ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA
SECAO DE LICITACAO

hitp://www.maracaja.sc.gov.br

TOMADA DE PRECO N° 018/2018

OBJETO: A presente licitacdo tem por objeto a reforma do complexo esportivo
municipal Antdnio da Rocha, contemplando a construcdo de muretas no
entforno do campo gramado, reforco de alguns pilares do alambrado,
recuperacdo e revitalizacdo do piso interno em granitina do Pavilhdo Denei

Prezalino Ramos e a pinfura inferna do mesmo.

MARACAJA-SC, 05 DE MARCO DE 2018.
Processo Administrativo 030/2018



TOMADA DE PRECOS N2 018/2018

O MUNICIPIO DE MARACAJA nos Termos da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei complementar 123/2006 ou
qualquer outro dispositivo que venha a substitui-la, alterd-la ou complementd-la, torna publico para conhecimento
dos interessados que estd realizando Licitagdo, em sessdo publica, na modalidade de “Tomada de Pregos”, do
tipo “Menor Prego”, sob o regime de empreitada por preco unitdrio, e receberd as propostas para o objeto da
presente Licitacdo até as 09h15min do dia 26 de marco de 2018 - hordrio de Brasilia, através do Departamento
de licitagdes, na sede administrativa do Municipio de Maracajd, localizada na Avenida Getilio Vargas n° 530 —
bairro Centro, Maracajd-SC.

d) Quinze minutos apds o hordrio fixado, ou seja, as 09h30min, para protocolo dos envelopes da "Documentacdo”
e '"Propostas de Pregos’, na sala de licitacdes do Municipio de Maracajd localizada no enderego acima, a
Comissdo encarregada da Licitacdo dard inicio & abertura dos mesmos.

b) N&o serdo aceitas nem recebidas, em hipdtese alguma, documentagdes e propostas apds a data e hora
aprazadas para esta licitacdo, ainda que tenham sido despachadas, enderecadas e ou enviadas por qualquer
meio, anteriormente a data do vencimento.

b.1) Também ndo serdo aceitas, sob nenhuma hipdtese, propostas enviadas por meio de correio, telex, fax,
telegrama ou qualquer outro meio que ndo seja previsto na presente Licitacdo.

c) Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente, de cardter puUblico que impeca a realizagcdo
deste evento na data acima marcada, a licitagdo ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia Util
subseqUente aquele, independentemente de nova comunicacdo, na mesma hora e local, salvo por motivo de
forca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

d) Os esclarecimentos de duvidas de cardter técnico ou legal sobre o presente Edital deverdo se objeto de
consulta por escrito & Comissdo de Licitacdes em até 02 (dois) dias antes da data de abertura da Licitacdo.

e) O Edital e seus anexos poderdo ser conhecidos ou adquiridos, de 2¢ a é° feiras (em dias Uteis), das 08h30min as
17h30min, no Setor de Licitagdes do municipio.

01- OBJETO DA LICITAGAO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a reforma do complexo esporfivo municipal Anténio da Rocha,
contemplando a construcdo de muretas no entorno do campo gramado, reforco de alguns pilares do
alambrado, recuperacdo e revitalizagdo do piso interno em granitina do Pavilhdo Denei Prezalino Ramos € a
pintura inferna do mesmo, no municipio de Maracajd/ SC., obedecendo integralmente as especificacdes e
determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo, planilha orcamentdriac e nos termos da minuta
contratual, que ficam fazendo parte integrante e insepardvel deste Tomada de Preco como se aqui estivessem
franscritos.

1.1.1. As quantidades dos servicos sdo as previstas na Planilha Orgcamentdria (ANEXO 01 deste Edital).

02- CONDIGOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Serd admitida a participar deste Edital, qualquer empresa com ramo de atividade compativel com o objeto
desta Licitagdo, desde que devidamente CADASTRADA no Departamento de Licitagdes e Contratos do Municipio de
Maracajd, ndo sendo admitido consércio, sendo a licitante a ser contratada, a Unica responsdvel pela execucdo
dos servigos;

2.2. E vedada & participagdo de pessoa juridica em regime de faléncia ou concordata, sob concurso de credores,
em dissolucdo ou em liquidagdo, ou que tenha sido declarada inidénea por ato do Poder PUblico nas esferas
municipais, estaduais e federais ou ainda, que esteja com direito de participar de licitagdo suspenso no Municipio
de Maracajd-SC;

2.3. Apresentar simultaneamente os envelopes da "DOCUMENTACAO DE HABILTACAQ" e da "PROPOSTA DE
PRECOS", no endereco e até o dia e hordrio indicados neste Edital;



2.4. NGo serd admitida a participacdo conjunta nesta licitacdo, de Empresas controladoras, controladas, coligadas
ou subsididrias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante.

2.5. Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condicdes do objeto da licitagdo. Deverdo ser
verificadas as caracteristicas dos locais, as suas condicdes de operacdo e execucdo dos servicos, ndo podendo ser
invocado, em nenhum momento, desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta
formulacdo da Proposta.

2.6 Toda Documentacdo de Habilitagcdo e Proposta de Preco deverd ser apresentada & época pertinente,
preferencialmente, rubricada e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas seqUencialmente e presas
entre si.

03 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope N° 1

3.1. Deverd estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope N° 1, os
documentos abaixo relacionados, em original, fotocdpia autenticada por Tabelido, por servidor designado pela
Administracdo, ou ainda por publicacdo em Orgdo da Imprensa Oficial (perfeitamente legiveis), todos da matriz ou
da filial da licitante, exceto aqueles que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz, em uma Unica via:

3.1.1. Cerlificado de Registro Cadastral (CRC) compativel com o ramo do objeto deste edital, emitido pelo
Departamento de Licitacdes e Contratos do Municipio de Maracajd, dentro do seu prazo de validade;

3.1.2. Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND),
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751,
de 02/10/2014;

3.1.3. Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda
Estadual da sede da licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

3.1.4. Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda
Municipal da sede da licitante;

3.1.5. Cerlificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS;

3.1.6. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva com efeito Negativo (CNDT) — Lei 12.440/2011);

3.1.7. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Profissional competente, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo, da jurisdicdo da sede da empresa Licitante.

3.1.8. Capacitacdo técnico-profissional: Comprovacdo da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de
abertura das propostas, profissional(ais) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es) de Certidao(des) de
Acervo Técnico (CATs), expedidas pelo conselho profissional competente, comprovando a sua responsabilidade
técnica na execucdo de obras/servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto ora licitado;.

Obs: os) atestado(s) e cerliddo(6es) em que constar(em) simultaneamente acervo técnico da licitante e do
profissional indicado como responsdvel técnico, aproveitard(do) a ambos.

3.1.9. Cerliddo(oes) de registro de pessoa fisica emitida pelo conselho profissional competente da jurisdicdo do
domicilio do(s) profissional(ais) responsdvel(eis) técnico(s) da licitante, detentor(es) da(s) CATs apresentado(s) em
atendimento ao subitem 3.1.9, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo.



3.1.9.1. Esta(s) certiddo(des) serd(do) dispensada(s) caso ofs) nome(s) do(s) profissional(ais) conste(m) como
responsdvel(eis) técnico(s) na certiddo de registro de pessoa juridica da licitante.

3.1.10. Comprovagdo de que o detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado a licitante serd feita mediante
a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) sécio: copia do contrato social e sua Ultima alteracdo, devidamente registrados no érgdo competente;

b) diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do estatuto social e
ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

c) empregado permanente da empresa: cépia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer
documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacdo de regéncia da matéria;

d) responsdvel técnico: cépia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho profissional competente da
sede ou filial onde consta o registro do profissional como Responsdvel Técnico;

e) profissional contratado: cdpia do contrato de prestacdo de servigos, celebrado entre o profissional e a licitante
de acordo com a legislag&o civil comum.

Obs. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados e/ou CATs de um mesmo profissional como
responsdvel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

3.1.11. Visita Técnica: Declaragdo de que por intermédio de pelo menos um de seus responsdveis técnicos, do
quadro permanente da empresa, visitou e vistoriou o local onde serado executadas as obras/servicos, tomando
pleno conhecimento das condicdes ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais
aspectos que possam influir direta e indiretamente na execucdo do objeto da presente Licitagdo.(Modelo ANEXO
06 deste edital).

3.1.11.1. Alicitante ndo poderd alegar, & posterior, desconhecimento de qualquer fato.

3.1.11.3. Caso a licitante ndo queira participar da visita coletiva nos dias programados, deverd apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico, sob as penalidades da lei,
que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencas técnicas e financeiras com o Municipio de Maracajd-SC.

3.1.12. Balango patrimonial e demonstragcées contdbeis do Ultimo exercicio social, que comprove a boa
situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios;

3.1.12.1. A boa situacdo financeira da empresa serd avaliada, nos termos do art. 31, § 5° da Lei 8.666/93, pelos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da
aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realiz&vel a Longo Prazo

Liquidez Geral =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Atfivo Total
Solvéncia Geral =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

Liquidez Corrente =
Passivo Circulante

3.1.122. As féormulas dos indices contdbeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de



cdlculos juntado ao balango e adaptadas, no que couber, d nova estrutura dos balangos patrimoniacis
promovida pela Lei 11.941/2009.

3.1.12.3. A licitante que apresentar em seu Balanco resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos
indices acima fica obrigada a comprovar, na data de apresentagdo da documentacdo, capital social
devidamente integralizado ou de patriménio Liquido minimo igual ou superior a 10%(dez por cento) do
valor total do orcamento oficial da(s) obra(s);.

3.1.12.4. As empresas optantes do ‘SIMPLES NACIONAL” ndo estado dispensadas de apresentar o balango
patrimonial e as demonstragdes contdbeis.

3.1.13. Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperagdo Judicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, dentro do prazo de validade prevista na propria certiddo/concordata

3.1.14 - DECLARAGOES:

3.1.14.1. Declaragdo, assinada por quem de direifo, que nGo emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer frabalho, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprindo ao disposto no Inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituigdo Federal,
conforme Art. 27V, da Lei N° 8.666/93, (Modelo ANEXO 07 deste Edital);

3.1.14.2. Declaragdo, assinada por quem de direito, da inexisténcia de fato impeditivo superveniente a habitagao,
conforme modelo (ANEXO 08 deste Edital).

3.1.15. As empresas consideradas MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme incisos | e
Il do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, que pretenderem beneficia-se nesta
licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, DEVERAO APRESENTAR, CERTIDAO
SIMPLIFICADA, expedida pela Junta Comercial.

3.1.15.1. No caso de ndo apresentarem a Certidao prevista no item 3.1.15, poderdao participar normalmente da
licitagcdo, porém em igualdade de condicées com as empresas ndo enquadradas no regime acima

3.1.15.2. NGo poderdo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido nesta licitacdo, concedido as
microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar n°.123/06, as empresas que se enquadrarem
em qualquer das exclusées relacionadas no paragrafo 4° do seu artigo 3°.

3.2. A Comissdo de Llicitagao reserva-se no direito de fazer consultas ao servigo de verificagdo de autenticidade
das Certidées emitidas pela Internet, ficando as licitantes dispensadas de autenticd-las.

3.3. O documento que, em seu corpo, ndo constar a validade somente serd considerado vdlido, para efeito desta
licitacdo, quando expedidos até 180(cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes da
Habilitagdo ressalvada a hipdtese do licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado,
mediante juntada de norma legal pertinente.

3.4. As licitantes que ndo apresentarem em forma legal e em perfeitas condicdes a documentacdo exigida neste
item, serdo consideradas inabilitadas e excluidas das fases subsequentes da Licitagdo, sem direito a qualquer
reclamagdo ou indenizagdo.

3.5. A auséncia de alguma informacdo em documento exigido poderd ser suprida pela propria Comisséo de
Licitagcdo, se os dados existirem em oufro documento.

3.6. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitagdo perante a Administracdo a licitante que os
tendo aceitado sem objecdo, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitacdo, falhas ou
iregularidades que o viciaram, hipétese em que tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

3.7. A impugnagdo de que frata o item acima, se houver, deverd ser apresentada de conformidade com artigo
41, paragrafo 1°, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

3.8. Ndo serdo aceitos protocolos de enfrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos
exigidos neste Edital e seus anexos.



3.9. Os documentos exigidos deverdo ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado e
inviolado, timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da empresa licitante, contendo em
sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES

AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N° 018/2018

Envelope N° 1 - "DOCUMENTACAO DE HABILITACAO"

04 - PROPOSTA DE PRECOS - Envelope N° 2

4.1. Deverd ser apresentado um Envelope N° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo a proposta de precos
em 1 (uma) via, conforme segue:

4.1.1. Carta Proposta de Pregos

A carta-proposta de pregcos deverd ser apresentada datilografada ou impressa por computador, sem rasura,
entrelinhas ou ressalva, e conter:

a) razdo social, endereco, telefone, e-mail e o CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura, N° CPF, funcdo e/ou
cargo, tudo de modo legivel;

c) data;

d) preco unitdrio e total grafados em algarismos, e o preco global grafado em algarismos e por extenso, das
obras que ird redlizar, de acordo com a "Planilha Orcamentdria”, ANEXO 01 deste Edital;

d.1) os valores monetdrios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas decimais, desprezando as
demais.

e) o precgo global proposto, que deve incluir o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e computar todos os custos
necessdrios para a realizacdo do objeto desta licitacdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas
ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos;

f) planilha orgamentdria completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos
precos unitdrios, os precos parciais e preco total, BDI, e o preco global dos servicos, nos termos deste Edital. (ANEXO
01 deste Edital);

g) o valor global da proposta ndo podera ultrapassar o valor do orgamento oficial (Planilha Orgamentdria), que é
de R$ 33.514,88 (cento frinta frés mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

*Importante:

g.1. os pregos unitdrios do orcamento da licitante ndo poderdo ultrapassar aos do orgamento oficial (Planilha
Orgamentdria - ANEXO 01 deste Edital), sob pena de desclassificagao.

h) cronograma fisico, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de
pagamento antecipado (incluindo os canteiros de apoio), de acordo com o prazo mdximo de execucdo
estabelecido (modelo — ANEXO 04 deste Edital).

i) cronograma financeiro, conforme modelo ANEXO 05 deste Edital.

j) prazo de validade da Proposta de Pregos, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissdo;

j.1. as propostas permanecerdo vdlidas e em condicdes de aceitacdo durante o periodo de validade das mesmas.
4.2. As propostas porventura sem data serdo consideradas emitidas para o dia do vencimento desta Licitacdo.

4.3. A proposta uma vez aberta é irretratdvel e irenuncidvel, e a licitante inadimplente serGo aplicadas as
penalidades previstas no Art. 87 da Lei N° 8.666/93 e demais alteracdes posteriores, respeitado o disposto no seu
artigo 43, pardgrafo 6° do mesmo Diploma Legal.



4.4. A proposta da licitante deverd ser elaborada levando-se em consideracdo que as obras deverdo ser
executadas dentro da melhor técnica e de aprimorado acabamento e, ainda ser enfregue em perfeitas condigdes
de funcionamento.

4.5. Serdo desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no ftodo ou em parte, quaisquer das disposicoes
desta Licitacdo, seja no aspecto formal e no seu conteldo técnico, bem como aquelas manifestamente
inexeqUiveis nos fermos do artigo 48 da Lei n°® 8.666/93 e demais alteracdes posteriores.

4.6. Serdo desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos
itens dos envelopes N%. 1 e 2;

4.7. NGo serdo tomadas em consideragdo quaisquer vantagens ndo previstas nesta Licitagdo, nem as propostas
que confiverem apenas o oferecimento de uma redugdo sobre a proposta mais barata;

4.8. A Proposta de Precos deverd ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente fechado e
inviolado, timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da licitante, contendo em sua
parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N° 018/2018

Envelope N° 2 - "PROPOSTA DE PRECOS"

05 - REPRESENTAGAO DA LICITANTE

5.1. Na hipétese do proponente ndo estar representada na licitagdo, € no caso de pessoa juridica, por
Administrador expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, o mesmo poderd fazer-se representar por
elemento credenciado, por carta ou por procuracdo, onde contenha o nUmero de sua cédula de identidade
que deverdo ser apresentados na ocasido, ficando retido o credenciamento.

5.1.1. Erecomenddvel estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um representante de
cada proponente, devidamente credenciado e idenfificado.

5.2. Durante os trabalhos sé serd permitida manifestagdo oral ou escrita do representante legal ou credenciado
pela empresa proponente.

06 - RECEPGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

6.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presenga, ou ndo, de representantes das licitantes que
apresentaram propostas € demais pessoas que queiram assistir ao ato, a ComissGo de Licitagdo, processard a
andlise e julgamento dos Documentos de Habilitacdo (Envelope N° 1) e Proposta de Precos (Envelope N° 2);

6.2. Ser@o abertos primeiramente os envelopes contendo a documentagdo de habilitagcdo. E, caso a Comissdo
de Licitacdo julgue necessdrio, poderd suspender a reunido para andlise da documentagdo de habilitagdo, e
realizar diligéncias e consultas, marcando nova data e hordrio para prosseguimento dos trabalhos, comunicando
sua decisdo as licitantes;

6.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que contenham as
propostas, devidamente fechados e inviolados, deverdo ser devidamente rubricados pela Comissdo de
Licitagdes e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja decidida a habilitagdo;

6.4. Apds a fase de Habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissdo de Licitagdes, nos termos do art. 43, pardgrafo 6°, da Lei N° 8.666/93 e
alteragdes subseqUentes;

6.5. A inabilitacdo da licitante importard na preclusdo do direito de participar das fases subsequentes, sendo que a
Comissdo de Licitagdes manterd em seu poder as propostas das inabilitadas, com os envelopes N° 2 (Proposta
de Precgos) devidamente fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso |, art. 109, da Lei N°
8.666/93 e alteracoes subseqUentes;



6.6. Da reunido para recebimento e aberfura dos documentos de habilitagdo e proposta, serdo lavradas Atas
circunstanciadas e distinfas, que mencionardo todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as
reclamagdes e impugnagdes feitas, bem como as demais ocorréncias que inferessem ao julgamento da
licitagdo, cujas Atas, serdo assinadas pelos membros da ComissGo de Licitagcdes e por todas as licitantes
presentes;

6.6.1. Ndo serdo levadas em consideracdo as declaragoes feitas posteriormente;

6.7. No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem desisténcia, expressamente, em interpor
recurso, infencdo essa que deverd constar da Ata assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-&d a
imediata abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, sendo as mesmas rubricadas
folha por folha por todas as participantes, na presenca da Comissdo de Licitagdes, que, igualmente, as rubricara;
6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou proposta
serd recebido pela Comissdo de Licitagdes;

6.9. A seu exclusivo critério, a Comissdo de Llicitacdes poderd solicitar informacdes ou esclarecimentos
complementares que julgar necessdrio, bem como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta
apresentd-lo num prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis seguintes ao pedido.

6.10. Havendo no certame licitatério participacdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada
a mesma poderd usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/2006.

07 - ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 1.

7.1. Ndo serd habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.

7.2. Qualguer documento que estfiver incompleto, com rasura e/ou com borrdo e/ou com prazo de validade
vencido, serd considerado nulo e sem validade para esta licitagdo.

7.3. Ndo serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo aos documentos
requeridos neste Edital e seus Anexos.

7.4. As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasido da participagcdo em cerfames
licitatdérios, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de Regularidade
Fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo (certiddes positivas e vencidas).

7.4.1. Havendo alguma restricdo na documentagdo comprobatéria da Regularidade Fiscal, serd assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracdo, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas,
com efeito, de certiddo negativa.

7.4.2. A ndo-regularizagcdo da documentagdo, no prazo previsto, implicard decadéncia do direito & contratacdo,
SEM PREJUIZO DAS SANCOES previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado & Administracdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

7.5. Caso a Comissdo de Licitacdes, apds o exame da documentacdo apresentada consiga chegar & mesma
sessdo a uma conclusdo sobre o resultado da presente efapa e houver renuncia expressa por parte de todas as
licitantes ao direito de impetrar recurso, a Comissdo de Licitagdes poderd de imediato proceder & dos Envelopes N°
2 das licitantes habilitadas, devolvendo infactos os Envelopes N° 2 as licitantes ndo habilitadas.

7.6. NGo ocorrendo & dita rendncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito & interposicdo de recursos no
prazo legal, estes terdo efeito suspensivo, o que serd comunicado pela Comissdo de Licitagdes as demais licitantes,
que poderdo impugnd-los no prazo de 5 (cinco) dias Uteis seguintes.

7.7. NGo tendo ocorrido interposicdo de recursos e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a
Comissdo de Licitagdes convocard os interessados para a sessdo publica de abertura dos Envelopes N° 2.

7.8. E facultada a Comissdo de Licitagdes, nesta, ou em qualquer outra fase da licitacdo, a promogdo de
diligéncias destinada a esclarecer ou a completar a instrugcdo do processo, sem que Os Precos pPossam ser
modificados.

7.9. Serd considerada habilitada a licitante cuja documentacdo atenda as exigéncias estabelecidas neste Edital.



08 - ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

8.1. Na data fixada para reunido de abertura dos Envelopes N° 2, a Comissdo de Licitacdes, mediante ata
circunstanciada dos frabalhos e para ser assinada por todos os presentes, devolverd, mediante protocolo, as
licitantes ndo habilitadas os respectivos envelopes N° 2 fechados e inviolados. Caso a licitante ndo habilitada ndo
se fizer representar neste ato, o Envelope N° 2 serd devolvido através dos meios convencionais, apds homologacdo
do Edital.

8.2. Na data aprazada, a Comissdo de Licitacdes procederd & abertura dos Envelopes N° 2 das licitantes
habilitadas, lendo em voz alta o nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de validade da proposta, que
serd rubricada pela Comissdo de Licitagdes e pelos representantes das licitantes presentes.

09 - CRITERIOS DE JULGAMENTO, CLASSIFICAGAO, ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

9.1. Serd considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO GLOBAL, desde
que atendidos integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos observando-se, quando aplicdvel, a Lei
Complementar n°. 123/2006.

9.2. A adjudicagdo do objeto deste Edital d licitante, cuja proposta seja considerada vencedora, serd GLOBAL.

9.3. A seu exclusivo critério, o Municipio, poderd aceitar propostas em que se verifiquem erros de cdlculos na
Planilha Orcamentdria, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

9.3.1. erro na transcricdo das quantidades da relagdo fornecida para a proposta: o produto serd corrigido
devidamente, mantendo-se o prego unitdrio e corrigindo-se a quantidade e o fotal.

9.3.2. erro da multiplicacdo de preco unitdrio pela quantidade correspondente: serd retificado, mantendo-se o
preco unitdrio e a quantidade, e corrigindo-se o produto.

9.3.3. qualquer item da Planilha Orcamentdria ndo cotados, serd considerado com valor 0 (zero), implicando-se na
automdtica rejeicdo da proposta.

9.3.4. a Comissdo de Licitagdes terd autoridade bastante para proceder a tais corregdes, com ressalva do
Presidente da Comissdo, ou de quem venha este a delegar tal encargo.

9.3.5. O preco total resultante da revisdo, processada na forma item 9.3, serd considerado como o Valor Global
Proposto, para efeito da presente Licitagdo.

9.4. Serdo desclassificadas as propostas de precos que ndo atenderem as especificacdes e as exigéncias contfidas

neste Edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o
julgamento, bem como, aquelas que apresentarem precos excessivos (superiores aos orcados) ou manifestamente
inexequiveis.

9.4.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqUenta por cento) do valor orgado pelo
Departamento Técnico do Municipio, ou

b) valor or¢ado pelo Departamento Técnico do Municipio.

9.5. Das licitantes classificadas na forma do item 9.4., cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b" do subitem 9.4.1., serd exigida, para a assinatura do
contrato, prestagcdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no pardgrafo 1° do artigo 56 da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subsequentes, igual a diferenca entre o valor resultante do item 9.5. e o valor da
correspondente proposta.

9.6. A Comissdo de Licitagdes é facultada, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a
desclassificacdo de uma ou mais propostas de pregcos que ndo atendam aos interesses da Administragdo ou
quando for evidente a inexisténcia de concorréncia ou a existéncia de conluio.

9.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administragdo poderd fixar as licitantes, o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para apresentagdo de nova documentacdo
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.



9.8. No caso de absoluta igualdade de condigdes entfre 02 (duas) ou mais propostas e precos, a decisdo serd por
sorteio, em ato publico, na presenca das licitantes interessadas, obedecido o pardgrafo 20., do Arfigo 3°., e
Pardgrafo 20., do Artigo 45, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subseqUentes.

9.9. Havendo no certame participacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, a mesma
poderd usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/06.

9.10. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa ndo esteja enquadrada como microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparadas, serd dada preferéncia na contratacdo das empresas assim
enquadradas, sendo observado o seguinte procedimento:

9.10.1. Serdo consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno
porte ou equiparadas cujos valores sejom iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) & proposta mais
vantajosa.

9.10.2. Ocorrendo a situagcdo descrita no item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas mais bem classificada terd o direito de apresentar nova proposta com o valor inferior dquela
previamente considerada mais vantajosa, e serd considerada detentora da melhor proposta, caso assim o faca.
9.10.3. Em caso de empate ficto, a Comissdo convocard o licitante que faz jus cao exercicio do direito de
preferéncia para apresentar nova proposta em um prazo de 2 (dois) dias Uteis.

9.10.4. Se na situacdo acima a licitante ndo fizer uso de sua prerrogativa, serdo convocadas as microempresas,
empresas de pequeno porfe ou equiparadas remanescentes, cujas propostas estejom de acordo com os
par@metros estejam fixados neste Edital, na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito.

9.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparadas que se enconfrem no intervalo estabelecido no item “9.10.1" (iguais ou superiores em até 10% &
proposta mais vantajosa), serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd
apresentar uma melhor oferta.

9.12. Na hipdtese da ndo-contratacdo nos termos disciplinados para o empate ficto, o objeto serd adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do cerfame.

9.13. A regra do empate ficto somente se aplicard quando a proposta mais vantajosa ndo tiver sido apresentada
por microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas.

9.14. Caberd a Comissdo Permanente de Licitagdes proceder ao julgamento do presente Edital, submetendo o
seu resultado a consideracdo do Sr. Prefeito Municipal, com vistas & homologag¢do da adjudicacdo;

9.15. A decisdo da Comiss@o Permanente de Licitacdes somente serd considerada  definitiva, apds
homologac¢do realizada pelo Sr. Prefeito Municipal.

9.16. Caso seja necessdrio a Comissdo de Licitagdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da drea referente ao
objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

9.17. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou apds a adjudicacdo, a Comissdo Julgadora poderd
convocar os demais licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para substitui-la nas mesmas
condicdes estabelecidas, inclusive quanto aos pregos ou revogar este Edital.

9.18. A Administragcdo, até a assinatura do "Contrato”, ou a qualquer tempo, poderd desclassificar a licitante
vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenizacdo ou ressarcimento e sem
prejuizo de outras sangdes cabiveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunsténcia anterior ou posterior
ao julgamento da licitagcdo, que desabone sua idoneidade financeira, técnica, ou administrativa;

9.19. Poderdo também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, administrativa ou
juridica, devidamente fundamentado sempre ao amparo do disposto na Lei N° 8.666/93 e alteragcdes
subsequUentes.

9.20. Julgando necessdrio, a Comissdo Permanente de Licitacdo recorrerd a profissionais especializados a fim de
subsidiar a sua decisdo, ficando a licitante no dever de proporcionar os meios e as condigdes necessdrias As
andlises e testes que se mostrarem indispensdveis, dentro dos prazos determinados pela Comissdo.

10- PENALIDADES E SANGOES



10.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666/93 e alteragdes
subseqUentes, a licitante adjudicada que descumprir as condigdes do contrato, poderd o érgdo competente do
Municipio, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penalidades:

10.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa
injustificada ou desinteresse para assinatura do contrato.

10.1.2. multa equivalente a 10% (dez por cenfo) do valor da fatura, relativa aos servicos executados em atraso,
quando as obras ndo tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperacdo no mesmo ou
entrega das obras no prazo previsto, os valores dessas multas serdo devolvidos a licitante confratada mediante
requerimento;

10.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para
inicio das obras/servigos.

10.1.4. multa equivalente a 0,3% (frés décimos por cento) do valor do contfrato atualizado por dia que exceder o
prazo para conclusdo das obras/servigos.

10.1.5. As penalidades estabelecidas nos itens 10.1.3. e 10.1.4. poderdo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
nos termos do art. 87 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqUentes.

10.1.6. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do confrato, em caso de rescis@o motivada
pela empresa contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

10.2. Pela inexecugdo parcial ou total do confrato, o érgdo competente do Municipio poderd, garantindo-se o
direito do contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com
base em processo administrativo:

10.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagcdo ndo autorizada ou quando houver
descumprimento de qualquer cldusula do Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a
execucdo do contrato, ndo eximindo o advertido das demais sancdes ou multas;

10.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contfrato pela inexecugdo parcial
e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecugao total;

10.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do érgdo competente do Municipio
quando os servicos ndo forem executados perfeitamente de acordo com as Especificacdes Técnicas aplicaveis no
caso, e quando a administracdo ou a fiscalizagdo for erroneamente informada;

10.2.3. Suspensdo por até 2 (dois) anos, de participacdo em licitagdes do Municipio de Maracajd-SC, no caso de
inexecucdo parcial ou fotal do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugdo decorrer de
violagdo culposa da empresa confratada;

10.2.4. Declaragdo de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar com as Administragdes Publicas
Federal, Estaduais e Municipais, quando a inexecucdo decorrer de violagdo dolosa da empresa contratada,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo na
forma da legislacdo em vigor.

10.3. Na aplicagdo destas penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei.

10.4. A aplicacdo das penalidades estabelecidas no Contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito
Municipal.

10.5. NGo serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forgca maior”, devidamente comprovados.
10.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sancdes que |he couberem, o érgdo competente da
Administragdo, recorrerd as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha
acarretado a empresa contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranca
judicial, por perdas e dano.

10.7. Na hipdtese de ndo correcdo pela empresa contratada, de anormalidade verificada nas obras pela
Comissdo de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o érgdo competente da Administragdo
descontard da garantia contratual as import@ncias correspondentes aqueles servicos, cuja execugdo
providenciard.



10.8. Da aplicagdo das multas, a empresa contratada terd o direito ao prazo mdéximo de 10 (dez) dias corridos, a
partir da notificagcdo, para recolhimento dos valores junto & tesouraria da Secretaria de Administragdo e Finangas
do Municipio.

10.9. Nenhum pagamento serd feito a empresa contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a
multa.

11 - RECURSOS

11.1. Dos atos praticados pela Administragdo decorrentes do presente Edital, cabem:

11.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da Ata, nos casos
de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulagdo ou revogacdo deste Edital;

d) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo tempordria ou multa;

e) rescisdo do confrato.

11.1.2. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intfimagdo da decisdo relacionada com o objeto
deste Edital ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierdrquico;

11.2. A intimacdo dos atos referidos no subitem 11.1.1. alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos os relativos a adverténcia
e multa de mora, e no subitem 11.1.2., serd feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo nos casos
previstos nas alineas "a" e "b", se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotado a decisdo, que
poderd ser feita por comunicagdo direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva Ata;

11.3. Os recursos previstos nas alineas "a" e "b" do subitem 11.1.1. terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir aos demais eficdcia suspensiva;
11.4. Interposto o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugnd-lo no prazo de 05
(cinco) dias Uteis;

11.5. Das decisdes proferidas pela Comissdo de Licitacdes caberd recurso nos termos do art. 109 da Lei N° 8.666/93
e alteragoes subseqUentes;

11.6. Os recursos deverdo ser propostos por escrito via protocolo geral do Municipio de MARACAJA e dirigidos ao
Prefeito Municipal, por intermédio do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagcdes, o qual poderd
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado a autoridade superior, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade;

11.7. E vedada a licitante & utilizac@o de recurso ou de impugnacdes como expediente protelatério ou que vise
a tumultuar o procedimento deste Edital. Identificado tal comportaomento, poderd a ComissGo de
Licitagdes arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicagdo ao autor as sangdes
cabiveis;

11.8. Os recursos inferpostos fora do prazo legal, ndo serdo levados em consideracdo.

12 - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS

12.1. As obrigacdes e responsabilidades sdo as descritas nas respectivas cldusulas da minuta contratual (ANEXO 03
deste Edital) e seu(s) anexo(s), se houverem, que independentemente de franscricdo fazem parte infegrante desta
Licitacdo.

13-CONTRATO
13.1. Serd firmado confrato, minuta (ANEXO 03 deste Edital), que constitui parte integrante da presente
Licitagdo, cujas cldusulas e condigdes sdo reguladas pela Lei N° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteragcdes
subsequentes;



13.2. Fardo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que
tenham servido de base para o julgamento deste Edital, bem como as condi¢cdes estabelecidas neste Edital e
seus anexos, independentemente de transcricdo;

13.3. A Administracdo, convocard a licitante vencedora para assinar o "Contrato”, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar do recebimento de convocacdo, que se dard durante a validade da proposta, sob pena de
decair do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes
subsequUentes;

13.4. A recusa injustificada da adjudicatdria em assinar o "Contrato”, conforme estabelecido no subitem anterior,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere &
Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

13.5. E facultada a Administracdo, quando a convocada ndo assinar o "Contrato" no prazo e condicdes
estabelecidos, convocar as licifantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-Ho em igual
prazo e nas mesmas condigcdes propostas pela primeira colocada, inclusive quanto aos precos, ou revogar o
presente Edital independente da cominacdo prevista no artigo 81, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqUentes;
13.6. O prazo de convocacdo para assinatura do contrato poderd ser prorrogado, uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pela licitante durante o seu franscurso e desde que seja apresentfado motivo devidamente
justificado;

13.7. Para assinatura do contrato a licitante vencedora deverd apresentar fotocédpia autenticada do contrato
social da empresa e suas alteracdes, para possibilitar a identificagdo do sécio, proprietdrio ou representante legal;
13.8. Somente poderd celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municipio de Maracajd, a adjudicatdria
que, nos termos do pardgrafo 3°, do Art. 195 da Constituicdo Federal, comprove até a data da contratagdo, estar
regular perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante, respectivamente, a
apresentacdo, em original ou cépia autenticada, da Certiddo Negativa de Débito - CND do INSS e do Certificado
de Regularidade de Situagdo - CRS do FGTS, em vigor;

13.9. No ato da assinatura do contrato, se a licitante vencedora ndo apresentar situagcdo regular de habilitacdo,
poderd ser convocado outra licitante, observada a ordem de classificacdo das propostas, para celebrar o
contrato, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

14- PRAZO DE EXECUGAO E PRORROGAGAO

14.1. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no mdximo, dentro de 05 (cinco) dias Uteis apds data
de expedi¢do da "Ordem de Servico".

14.2. DE CONCLUSAO: O prazo mdéximo para a conclusdo das obras serd de 90 (noventa) dias corridos, contados
a partir da data de expedigdo da "Ordem de Servigo".

14.3. PRORROGAGAO: Os prazos de inicio e conclusGo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente
justificados os motivos, a critério do Técnico do Departamento de Obras, Habitacdo e Servigos Urbanos do
Municipio, mantidas as circunsténcias apontadas no art. 57, pardgrafo 1°, incisos | a VI da Lei N° 8666/93 e
alteragdes subseqUentes.

14.3.1. Os atrasos na execucdo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo justificdveis quando
decorrerem de casos fortuitos, de forca maior ou de fatos de responsabilidade da Administracdo, desde que
comprovados na época oportuna e devidamente anotados no “Livro Didrio de Obras™;

14.3.1.1. Na ocorréncia de tfais fatos ou casos de pedidos de prorrogacdo referente ao prazo inicial, ser&o
encaminhados por escrito ao Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do Municipio, 01
(um) dia apds o evento, enquanto os pedidos de prorrogacdo do prazo final deverdo se encaminhados, por
escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo confratual e, em ambos os casos com justificacdo circunstanciada,
com documentos comprobatdrios, andlises e justificativa da fiscalizacdo.

14.3.1.2. As prorrogacdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo
6rgdo competente do Técnico do Departamento de Obras, Habitacdo e Servicos Urbanos do Municipio.

14.3.1.3. Eventual(ais) prorrogacdo(des) de prazo(s), solicitada(s) pela Confratada sem justificatival(s)
fundamentada(s), e admitida(s) pelo técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do



Municipio por mera liberalidade, ndo serd (Go) computada(s) para efeito de aplicagdo de reagjuste anual ou de
repasse de custos administrativos.

15-BOLETIM DE MEDIGAO

15.1. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas
e medidas, elaborado pela empresa confratada, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do Departamento
de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do Municipio, sendo que o mesmo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
para analisé-los e aprovd-los.

15.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestacdo do Engenheiro Fiscal, a empresa confratada estard
autorizada a emifir a respectiva nota fiscal/fatura.

15.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informard por escrito,
a empresa contratada, que deverd apresentar novo boletim de medigcdo corrigido, bem como as justificativas
devidas e efetuar as corregdes requeridas.

15.1.3. A aprovagdo do boletim de medigdo se dard com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota
fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposicdo do respectivo carimbo funcional.

15.2. Os boletins de medicdes deverdo corresponder aos servicos efetivamente executados até o final de cada
més, compreendendo periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que
poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

15.3. A empresa contratada deverd destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura do contrato, o
més da execucdo do servico, o niUmero da medicdo, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de
material e mdo-de-obra, pois o érgdo responsdvel do Municipio ird reter 11% (onze por cento) do valor relativo &
mdo-de-obra, nos termos do que estatui a Lei N° 9.711/98 e demais legislagdes complementares.

15.3.1. A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da empresa contratada, acarretard na
retencdo dos 11% (onze por cento) do valor bruto, por parte do érgdo responsdvel do Municipio.

15.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orcamentdria, para efeito de pagamento, deverdo ser
considerados apenas como previstos, ndo importando em obrigagdo do Departamento de Obras, Habitacdo e
Servicos Urbanos do Municipio, de autorizar sua execugdo integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou
supressdo previstos no artigo 65, pardgrafo 1°, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqientes.

16-FORMA, CONDIGCOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

16.1. O pagamento serd efetuado no 30° (trigésimo) dia 0til apds a realizagdo e atestagcdo dos servicos, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada boletim de medi¢do, por Ordem Bancdria de Crédito,
mediante depdsito bancdrio em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancdrio a serem especificadas
pela contratada na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei n® 8.666/93.
a) a atestagdo dos servicos se dard com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente
assinado, datado e com aposicdo do respectivo carimbo funcional.

16.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, sé vencerd em dia de expediente normal, na cidade de
MARACAJA-SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subseqUente.

16.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo nas datas de liquidacdo,
obrigatoriamente, dos recolhimento relativos a Seguridade Social (CND do INSS), do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (CRF do FGTS), Certiddo Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentagcdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011),
devidamente atualizados, sob pena da Secretaria de Administragdo do Municipio sustar o pagamento respectivo
e/ou pagamentos subseqientes, bem como, obriga-se ainda a confratada apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informag¢do A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador
dos servigos.

b) relacdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servicos.

c) guia da Previdéncia Social - GPS (sobre a folha de pagamento);



d) a contratada deverd observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengdo para a seguridade social, (11%),
destacando no corpo da nota fiscal a base de cdlculo e o respectivo valor a ser refido.

16.3. Havendo afraso no pagamento incidird sobre o valor devido pela Administragcdo a atualizagdo financeira
até a data do efetivo pagamento, utilizando-se como indice o IPCA/IBGE do més anterior, PRO-RATA Tempore,
ou qualquer outro indice que venha a substitui-lo, por determinagdo oficial, exceto se as ocorréncias forem de
responsabilidade da confratada.

16.4. A Administracdo ndo efetuard aceite de fitulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer
consequUéncias surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais
fransagoes.

16.5. A Administracdo ndo pagard juros de mora por afraso de pagamento referente a servicos com auséncia total
ou parcial de documentacdo hdbil ou pendente de cumprimento de quaisquer cldusulas constantes do contrato.
16.6. O critério de reqgjuste é o estabelecido na respectiva cldusula da minuta contratual (ANEXO 03 deste Edital).
17-DA INEXECUGAO, RESCISAO E ALTERAGAO DO CONTRATO

17.1. A inexecugdo e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelos artigos 58, inciso Il € 77 a 80, seus paragrafos e
incisos, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

17.2. A dalteracdo do contrato dar-se-& nos termos do artigo 65, seus incisos e pardgrafos, da Lei. N° 8.666/93 e
alteragdes subseqUentes.

18-ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGAO

18.1. A Administragdo reserva-se o direito de revogar o presente Edital por razdes de interesse publico, no todo ou
em parte, ou anuld-la, no todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocag¢do, bem como
adid-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer
reclamagdo ou direito a indenizacdo pelas licitantes.

18.1.1. As eventuais solicitagcdes deverdo fazer-se acompanhar de comprovagdo da superveniéncia do fato
imprevisivel ou previsivel, porém de conseqUéncias incalculdveis, bem como de demonstracdo analitica de seu
impacto nos custos do contrato.

19-DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes do presente Edital correrdo por conta da seguinte dotagcdo orcamentdria:
05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAQ, CULTURA E ESPORTES

Ampliacdo e Reforma do Complexo Esportivo

4.4.90.00.00.00.00.00 0080 (103)

DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

20.1. A Comissdo de Licitagcdes do Municipio de Maracajd poderd tolerar o ndo cumprimento de alguma exigéncia
de cardter eminentemente burocrdtico, descrito no presente Edital, desde que tal toleréncia venha em defesa do
interesse publico e ndo se constitua num desvio substancial da proposta ou relevar omissdes puramente formais,
desde que ndo serd infringido o principio da vinculagc&o ao instrumento convocatério.

20.2. A participacdo no presente processo licitatério implica para a licitante a observéncia dos preceitos legais
regulamentares em vigor, bem como a infegral e incondicional aceitagdo de todos os termos e condicdes deste
Edital, sendo responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitagdo.

20.3. A apresentacdo da proposta de preco, serd considerada como evidéncia de que a licitante examinou
criteriosamente todos os documentos do presente Edital, e obteve informagdes sobre qualquer ponto duvidoso
antes de apresentd-la, e considerou que os elementos desta licitacdo lhe permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatéria.

20.4. Ultrapassada a fase da habilitagdo, poderd a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado com
capacidade juridica, regularidade fiscal, qualificacdo econdmico-financeira, qualificagdo técnica e/ou
idoneidade, em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.



20.5. A licitante somente poderd retirar sua proposta, mediante requerimento escrito d Comissdo de Licitagdes,
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela Comissdo de Licitagoes.

20.6. Nenhuma indenizacdo serd devida as licitantes em razdo da elaboracdo e/ou apresentacdo de
documentacdo relativa ao presente Edital.

20.7. A Administragcdo poderd declarar a licitagdo deserta, quando nenhuma das propostas de pregos satisfizer o
objeto e/ou as especificagcdes e evidenciar que tfenha havido falta de competicdo e/ou conluio.

20.8. A presente licitacdo poderd ser revogada em qualguer uma das fases, por motivos de oportunidade e
conveniéncia administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a
reclamacdo ou indenizacdo.

20.9. A Administragcdo reserva-se o direifto de cancelar este Edital, por conveniéncia administrativa, sem que caiba
qualguer indenizagdo. No caso de anulagdo, as licitantes terdo o direito de pleitear a devolugdo da
documentagdo que acompanhar a respectiva proposta, mediante requerimento.

20.10. A Comissdio de Licitacdes, a seu exclusivo critério, poderd efetuar vistoria nas instalagcdes das licitantes
durante a fase licitatéria.

20.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informagdo, esclarecimento ou dada fornecidos verbalmente por
empregados do Municipio ndo serdo considerados como argumento para impugnagdes, reclamagdes e
reivindicacoes por parte das licitantes.

20.12. E facultada a Comissdo de Licitacdes em qualquer fase do processo licitatério, a promocdo de diligéncias
destinadas a esclarecer ou a completar a instrucdo do processo, como também solicitar parecer técnico interno
ou externo.

20.13. Na contagem dos prazos estipulados nesta Licitagdo, excluirse-& o dia do inicio e incluirse-4 o do
vencimento.

20.14. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard em direito & contratagdo.

20.15. Constitui anexos do presente Edital:

Anexo 01 - Planilha orcamentdria;

Anexo 02 — Memorial Descritivo;

Anexo 03 — Minuta contratual;

Anexo 04 - Cronograma Fisico (modelo);

Anexo 05 - Cronograma Financeiro (modelo);

Anexo 06 - Declaracdo de Visita ao Local da Obra (modelo);

Anexo 07 - Declaragdo de ndo-emprego de menores (modelo);

Anexo 08 — Declaracdo de Inexisténcia de fato impeditivo de superveniente a habilitacdo(modelo);

Anexo 09 - Modelo de Carta de Proposta;

Anexo 10 - Livro Didrio de Obras (modelo);

Anexo 11 - Boletim de Medigdo (modelo);

Anexo 12 - Projeto(s).

20.16. Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqUentes.

20.17. Para diimir quaisquer duvidas oriundas desta Llicitagcdo, que ndo possam ser solucionadas
administrativamente entre as partes, fica eleito o foro da Comarca de Ararangud-SC, com renuncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

20.18. As informacdes e os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados
pelo telefone (0**48) 3523.1111, e-mail licitacao@maracaja.sc.gov.br, ou por expediente protocolado,
dirigido d Comissdo de Licitacdes na sede administrativa do Municipio de Maracajd, localizada na Avenida
Getulio Vargas n° 530 - bairro Centro, em dias Uteis, de segunda-feira a sexta-feira, no hordrio de 08nh30min as
17h30min.

MARACAJA-SC, 05 DE MARGO DE 2018.

ARLINDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA i
GOVERNO DO MUNICIPIO DE MARACAJA

“PLANILHA ORCAMENTARIA"
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra:Areas de esportes municipais - COMPLEXO ESPORTIVO ANTONIO DA ROCHA

Municipio: MARACAJA - SANTA CATARINA

Endereco: AV. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 1,50 362,89 544,34 R$ 653,20
12 | DEINFRA 42799 RASPAGEM E LIMPEZA DA PINTURA ANTIGA me 66500 | R$246 R$163590 | R$1.963,08
13 | SINAPI 88489 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMAOS. me 665,00 | R$ 10,85 R$7.21525 | R$8.658,30
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE
14 | SINAPI 88411 BRI oI06 DE MULTIPLOS PAVIMENTOS] me 665,00 | R$ 2,00 R$1.330,00 | R$ 1.596,00
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU GERAMICA, EM ARGAMASSA
15 | SINAPI 87545 INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO A ARGAMASSA EM FACES EXTERNAS DE me 100,00 |R$ 12,35 R$1.23500 | R$ 1.482,00
PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
16 | SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 me 104,40 |R$ 11,23 R$1.17241 | R$ 1.406,89
1.7 DEINFRA 42762 GRANITA MOLDADA IN-LOCO m?2 61,50 R$ 67,20 R$ 4.132,80 R$ 4.959,36
18 | DEINFRA 43933 LIXAMENTO PISO CONCRETO/GRANITINA, C/ EQUIP. MECANICO me 50000 | R$ 634 R$3.170.00 | R$3.804,00
1.9 | DEINFRA 43262 ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAGAO 14CM (PAREDES) me 56,48 | R$ 81,65 R$4.611,59 | R$5.533,91
110 | simapl 90721 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO. s 0,40 365,80 146,32 R$ 175,58
Inclusive formas e impermeabilizagdes.
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,
111 | SINAPI 92777 UTILIZANDO AGO GA-80 DE 8.0MM - MONTAGEM. kg 1580  |8,87 140,15 R$ 168,18
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
112 | SINAPI 92775 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5.0MM - MONTAGEM DE ESTRIBOS 10X10CM A CADA 20 CM. kg 3.85 11,63 44,78 R$ 53,73
PRANCHA EM MADEIRA, EM EUCALIPTO LARGURA 25CM, ESPESSURA 3CM E COMPRIMANTO 3M
113 3 ORGAMENTOS | o/ o m 102,00 | 18,27 1.863,54 R$ 2.236,25
114 | SINAPI 68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG me 6,25 186,01 1.162,56 R$ 1.395,08
115 | DEINFRA 49891 PLAGA DE REGISTRO HISTORICO unid. 1,00 687,00 R$ 687,00 R$ 824,40
Sub-Total 1 R$ 33.514,88
Total da Obra 25.462,74 R$ 33.514,88
TODOS OS ITENS COM BDI DE 20% INCLUSO.  SINAPI 10/2017 - DEINFRA 10/2016
ARQ. E URB. - GUILHERME A. T. ROCHA
CAU/SC: A59229-3




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA
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(ANEXO 02)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA/SC
PROJETO DE REFORMA COMPLEXO ESPORTIVO ANTONIO DA ROCHA

JANEIRO DE 2018

1 DADOS GERAIS

O presente memorial serd dividido em duas obras, sendo que a Obra 01 trata-se
das reformas e melhorias localizadas no Complexo Esportivo Anténio da Rocha e
a Obra 02 da reforma do campo de areia situado na Praca Antenor Apolindrio de
Oliveira. Ambas as obras tem como proprietdrio a Prefeitura Municipal de
Maracaja e responsével técnico o arquiteto e funciondrio publico Guilherme
Augusto Tomasi Rocha, CAU/SC A65865-0.

2 DISPOSICOES GERAIS
Este memorial tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o
desenvolvimento da construcdo e reforma das obras citadas.

2.1 MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial Descritivo. A ndo ser quando especificados em conftrdrio, os materiais a
empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerdo as condicdes da
ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material
especificado, deverd ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovacdo da
fiscalizacdo do projeto de reforma. E vedado & empresa executora manter no
canteiro das obras quaisquer materiais que ndo satisfacam das condicdes destas
especificacdes. Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um
material especificado por outro, este pedido de substituicdo deverd ser instruido
com as razdes determinantes para tal, orcamento comparativo e laudo de
exame.

3 MEMORIAL DESCRITIVO



Quando houver discord@ncia entre o projeto e o memorial, deverdo ser
solicitados esclarecimentos ao profissional responsével pelo projeto antes de
prosseguir os servicos.

3.1 OBRA 01 - COMPLEXO ESPORTIVO ANTONIO DA ROCHA

3.1.1 Mureta campo gramado e Reforgo pilares Alambrados danificados

Serdo executadas muretas em alvenaria com bloco de concreto com espessura
de 14cm conforme projeto.

O reforco dos pilares serd em concreto armado com fck=20MPa, com aco CA-50
de 8mm e estribos de aco CA-50 de 5mm.

Na extensdo indicada no projeto, serd instalada sobre a mureta, pranchas em
madeira eucalipto com largura de 25 cm, espessura de 3 cm e comprimento de 3
m, para serem utilizadas como bancos.

3.1.2 Reforma Pavilhao Denei Prezalino Ramos

Todo o piso intferno em granitina serd lixado com equipamento mecdénico, as
partes danificadas serdo recuperadas.

As paredes internas com pinturas serdo limpas e terdo as pinturas antigas
raspadas. As paredes danificadas serdo recuperadas. No perimefro do saldo
comum serd aplicado manualmente textura acrilica nas paredes até a altura de
1,20 m. Ap&s preparadas, serd aplicado manualmente o fundo selador acrilico e
a pintura com tinta I&tex acrilica em duas demdos.

A obra serd concluida em 90 dias.

Maracajd, 23 de Janeiro de 2018.

ARQ. E URB. - GUILHERME A. T. ROCHA
CAU/SC: A59229-3
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAIJA

CONTRATO N° 0XXX/2018
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM
LADO O MUNICIPIO DE MARACAJA E DE OUTRO A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS DA
LEl 8.666/93.
Preambulo
O MUNICIPIO DE MARACAJA, com sede na Avenida Getulio Vargas, n° 530, Centro, Maracajd-SC, inscrito no
Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No. 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr. ARLINDO
ROCHA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 1.975.650, expedida pelo SSP de SC, e
inscrito no CPF sob o n° 594.699.279-15, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o N°
XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu XXXXXXXXXXX, Sr.
XXXXXXXXXXX, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG n° XXXXXXXXXXXXXXX e inscrito no
CPF sob 0 n° XXXXXXXXXXXXXX, decorre do Processo de Licitacdo - Modalidade: Edital de Tomada de Prego
N° XXX/2017 - Homologado em XX/XX/20XX, que passa a intfegrar este confrato independentemente de
transcricdo, juntamente com a proposta da CONTRATADA. Sujeitam-se as partes as disposicoes da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislacdes pertinentes, com suas ulteriores alteracdes, mediante as
cldusulas e condicdes seguintes:

Cldusula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente confrato, a execugdo dos servigos necessdrios a reforma do complexo esportivo
municipal Anténio da Rocha, contemplando a construcdo de muretas no entorno do campo gramado, reforco de alguns
pilares do alambrado, recuperacdo e revitalizacdo do piso inferno em granitina do pavilhdo Denei Prezalino Ramos e a
pintura interna do mesmo, no municipio de Maracajd/ SC., compreendendo o fornecimento dos materiais, mdo-de-obra,
mdaquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessdrias, obedecendo integralmente s especificacdes e
determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo e planilha orgamentdria, que ficam fazendo parte integrante e
insepardvel deste instrumento como se aqui estivessem franscritos.

Cldusula Segunda - Das Obrigacdes e Responsabilidades da CONTRATADA

2.1. Contactar com o Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, antes de iniciar os servicos, no
sentido de acertar, no local da obra, os detalhes da execucdo, como também, providenciar as licencas, as aprovacoes e
os registros especificos junto aos érgdos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

2.2. executar os servicos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios bdsicos de engenharia, as normas e
especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicdveis, independentes de franscricdo,
além de representar o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

2.3. providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que Ihes sejam indicados, as instalacdes e rede proviséria de
energia elétrica, dgua potdvel e esgotos, quando necessdrias a execugdo de seus frabalhos;

2.4. assumir responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, pelo fornecimento de materiais,
mdo-de-obra, equipamentos, mdaquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos
técnicos recebidos;

2.4.1. os materiais a serem empregados deverdo receber prévia aprovacdo da fiscalizacdo do departamento de obras do
CONTRATANTE, as quais se reservam os direitos de rejeitd-los caso ndo satisfacam os padrdes especificados.

2.5. substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela
fiscalizacdo do departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados
na execucdo da obra;

2.6. refazer no prazo mdéximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela
fiscalizacdo do departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer iregularidade constatada na execugdo dos servigos;
2.7. assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive
por acidentes e mortes, em conseqUéncia de falhas na execucdo dos servicos objeto deste confrato, decorrentes de
culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de eventuais
subconfratadas ou qualquer de sues empregados ou prepostos;



2.8. a utilizagcdo do engenheiro responsdvel técnico, uma equipe de operdrios, além de no minimo um mestre de obras de
comprovada experiéncia e, quando necessdrio, o Engenheiro Elefricista, para execucdo do objeto deste contrato,
incluidos os encargos trabalhistas, previdencidrios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo
6nus e obrigacdes em nenhuma hipdtese poderdo ser transferidos para ao CONTRATANTE;

2.9. utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente (crachd), munidos
dos equipamentos de protecdo individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos e
materiais e ferramentas necessdrias & execucdo dos servicos;

2.10. ndo substituir o engenheiro responsdvel técnico, salvo casos de forca maior, e mediante prévia concordéncia do
Orgdio Fiscalizador do departamento de obras do CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo
técnico, que deverd ser igual ou superior ao anterior;

2.11. cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de protecdo individual (EPI's) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra;

2.12. pelas despesas de estada, locomocdo, refeicdes e horas de trabalho de seus funciondrios que prestarem servicos
durante a execucdo deste confrato;

2.13. arcar, com exclusividade, pelos 6nus salariais, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, etc.,
decorrentes da relacdo contratual;

2.14. prestar todos os esclarecimentos que forem solicifados pela fiscalizacdo do departamento de obras do
CONTRATANTE, cujas reclamacdes se obriga a atender no prazo méximo que for concedido por escrito;

2.15. adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Didrio de Obras”, onde tanto a CONTRATADA
quanto a fiscalizacdo do CONTRATANTE deverdo proceder anotagdes didrias, visando a comprovacdo real do
andamento da obra, bem como, todo e qualquer fato, que mereca registro, o qual serd entregue a Secretaria de
Infraestrutura do CONTRATANTE apds medicdo final da obra.

2.15.1. o “Livro Didrio de Obras" deverd ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pdgina,
correspondente ao dia em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

2.16. apresentar a Tesouraria da Secretaria de Administracdo do CONTRATANTE, juntamente com os documentos de
cobranga, a folha de pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas devidamente quitadas,
de seus empregados e subcontratados, pertinente ao objeto deste contrato e ao més de referéncia;

2.17. diligenciar para que as medicdes sejam, de pronto, processadas €, logo apds, emitir corretamente a documentacdo
fiscal e faturas, encaminhando-as a fiscalizacdo do departamento de obras do CONTRATANTE, juntamente com o Livro
Didrio de Obras;

2.18. por eventual acréscimo dos custos deste contrato, quando, por determinacdo da autoridade competente os servicos
forem embargados ou fiverem a sua execugdo suspensa, por ela motivada;

2.19. confeccionar e colocar placas de identificacdo do objeto deste contrato, conforme modelos fornecidos pelo
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, as quais deverdo ser fixadas dentro do prazo
mdximo de 10 (dez) dias corridos apds o inicio das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor global deste por dia de atraso na colocagdo, permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

2.20. permitir e facilitar a inspecdo das obras pela Fiscalizacdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as
informacdes e esclarecimentos solicitados pelos técnicos do departamento de obras do CONTRATANTE;

2.20.1. o ndo atendimento das solicitacdes feitas pela Fiscalizacdo serd considerado moftivo para aplicacdo das sancoes
contratuais.

2.21. prever toda a mdo-de-obra necessdria para garantir a prestagdo dos servicos no regime contratado, sem
paralisacdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, atraso, falta ao servico, demissdo e outros andlogos,
obedecidas as disposicdes da legislagdo trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este 6nus;

2.22. no caso de ocorrer greve de cardter reivindicatério entre seus empregados ou de seus subcontratados, cabe a ela
resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do trabalho;

2.23. assumir a defesa nas acdes propostas por terceiros contra o CONTRATANTE, relativas a execucdo dos servicos
contratados e acdes trabalhistas, arcando com os 6nus delas decorrentes;

2.24. providenciar as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de materiais fornecidos e de
servicos executados, bem como os reparos, que se tornarem necessdrios, para que os trabalhos sejam enfregue em
perfeitas condigoes;

2.25. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE e pelos afrasos acarretados por esta rejei¢do;

2.25.1. refirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pegas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagdo
do departamento de obras do CONTRATANTE.

2.26. restringir ao interior do “Canteiro de Obras" a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos, mdaquinas,
carregamento e descarga, assim com todas as afividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante
execucdo dos servicos contratados;

2.27. pelainstalacdo de tapume nos limites do canteiro de obras;



2.28. colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsdavel;

2.29. apresentar, junto com a primeira fatura dos servicos, codpia da matricula da obra ou servico, perante o INSS, se for o
Caso;

2.30. apresentar, junto as parcelas intermedidrias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos
encargos sociais e frabalhistas;

2.31. apresentar, junto com a Ultima fatura dos servicos, a Certiddo Negativa de Débitos do INSS, referente & matricula
acima mencionada;

2.32. entregar ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias corridos
apds a data da Ordem de Servico, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou servico de forma
discriminada, devidamente assinada pelo Engenheiro responsdvel e registrada junto ao CREA, abrangendo toda a
execucdo confratual.

2.33. pelo pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA
ou qualquer entidade em decorréncia da execucdo deste contrato.

2.34. atender ao que dispde o Art. 7° da Constituicdo Federal, em seu inciso XXXIll, que assim determina: “Proibicdo de
frabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo
de aprendiz, a partir de 14 anos”;

2.35. manter durante toda a execugdo deste confrato, em compatibiidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢gdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, em consondncia com o artigo 55, inciso Xlll da Lei N°
8.666/93 e alteracdes subseqlentes;

2.36. proceder no final dos servicos, a limpeza de todas as dreas trabalhadas, devendo remover todo o material,
equipamentos, mdaquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses servicos
considerados incluidos no valor deste contrato;

2.37. manter a obra em perfeitas condi¢cdes de conservacdo e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo;

Cldusula Terceira - Das Obrigagdes e responsabilidades do CONTRATANTE

3.1. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes decorrentes da execugdo do
presente contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;

3.2. relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de funciondrios por ela credenciados;

3.3. exercer a fiscalizacdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados, notificando,
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

3.4. prestar aos empregados da CONTRATADA, informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados e que digam respeito a natureza dos servigos que tenham que executar;

3.5. fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdrios d compreensdo dos “Documentos Técnicos” e
colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

3.6. acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execugdo do contrato;

3.7. solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacdo legal referente a prestacdo de servicos e de funciondrios da
CONTRATADA, inclusive solicitando a substituicdo de qualquer funciondrio que ndo atenda aos interesses dos servicos ou
do CONTRATANTE.

3.8. designar a Comiss&o de Vistoria para o recebimento das obras;

3.9. notificar a CONTRATRADA da aceitacdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da
Comissdo de Recebimento da Obra;

3.10. atestar e efetuar & CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condicdes
estabelecidas neste contrato;

3.11. efetuar a devolucdo da garantia & CONTRATADA apds o recebimento definitivo da obra, se houver.

Cldusula Quarta - Do Conhecimento das Especificagées e do Local dos Servigos

4.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que fomou pleno conhecimento da natureza e condi¢cdes locais
onde serdo executados os servicos. N&o serd considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamacdo ou reivindicacdo por
parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condicoes.

4.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento tacito de que a CONTRATADA realizou
investigacdes, no local dos servicos, suficientes para o reconhecimento das condicdes que encontrard durante a
execucdo dos servicos.

Cldusula Quinta - Dos Pregos Unitdrios

5.1. Os precos unitdrios para a execucdo dos servicos deste contrato, sdo os apresentados na planilha orcamentdria que
totalizam o valor global de REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), constante da proposta vencedora da licitagdo aceita
pelo CONTRATANTE, entendido este como valor justo e suficiente para a total execucdo do objeto licitado.



5.1.1. O prego proposto é considerado completo, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e abrange todos os
custos necessdrios para a realizacdo do objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos.

5.2. E vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de precos por faltas ou omissdes que por ventura venham a
ser constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variagdes das quantidades  previstas no Pardgrafo 1°, do
Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subseqlentes.

Cldusula Sexta - Do Boletim de Medi¢cdo

6.1. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas e
medidas, elaborado pela CONTRATADA, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do departamento de obras do
CONTRATANTE, sendo que a mesmo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisd-los e aprovd-los.

6.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestacdo do Engenheiro Fiscal, a CONTRATADA estard autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

6.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informard por escrito, &
CONTRATADA, que deverd apresentar novo boletim de medicdo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as
correcoes requeridas.

6.1.3. A aprovacdo do boletim de medicdo se dard com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposicdo do respectivo carimbo funcional.

6.2. Os boletins de medicdes deverdo corresponder aos servicos efetivamente executados até o final de cada més,
compreendendo periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderdo abranger
periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

6.3. A CONTRATADA deverd destacar na nota fiscal/fatura, o nUmero e a data de assinatura deste contrato, o més da
execucdo do servico, o niUmero do boletim de medicdo.

6.4. Os quantitativos dos servicos relacionados na planilha orcamentdria, para efeito de pagamento, deverdo ser
considerados apenas como previstos, ndo importando em obrigacdo do departamento de obras do CONTRATANTE, de
autorizar sua execucgdo integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressdo previstos no artigo 65, paragrafo 1°, da
Lei N° 8.666/93 e demais alteracdes subseqlentes.

Cldusula Sétima - Da Forma e Condigdes de Pagamento

7.1. O pagamento serd efetuado até o 30° (trigésimo) dia Util apds a realizacdo e atestacdo dos servicos, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada boletim de medicdo, por Ordem Bancdria de Crédito, mediante
depdsito bancdrio em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancdrio a serem especificadas pela CONTRATADA
na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronolégica estabelecida no art. 5° da Lei n® 8.666/93.

a) a atestacdo dos servigcos se dard com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado,
datado e com aposi¢do do respectivo carimbo funcional.

b) a CONTRATADA deverd destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na cldusula acima, os dados bancdrios: Banco,
Agéncia e n° Conta-Corrente.

7.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, sé vencerd em dia de expediente normal, na cidade de Maracajé-
SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subseqiente.

7.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentagcdo nas datas de liquidacdo, obrigatoriamente, da
Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributdrios Federais e & Divida Ativa de Unido (CND), Certificado de
Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS, Certiddo Negativa de Débito Municipal e a Prova
de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) - Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena do érgdo competente do CONTRATANTE sustar o
pagamento respectivo e/ou pagamentos subseqUentes, bem como, obriga-se ainda a CONTRATADA a apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informacgdo A Previdéncia Social — GFIP;

b) relacdo de Empregados - RE;

c) guia da Previdéncia Social - GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a empresa contratada deverd observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retencdo para a seguridade social, (11%),
destacando no corpo da nota fiscal a base de cdlculo e o respectivo valor a ser retido.

e) junto com a primeira fatura, cépia da matricula dos servicos perante o INSS, se for o caso.

f) junto com a Ultima fatura dos servicos, a Certiddo Negativa de Débito do INSS, referente a matricula acima
mencionada.

7.2.1. O nd&o cumprimento do subitem acima ndo poderd ser considerado como atraso de pagamento, € em
conseqUéncia, ndo cabendo ao CONTRATANTE qualquer énus financeiro.

7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos
oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, tais como INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da
Fundacdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de Precos



de Mercado), da Fundacdo Getllio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo
Federal que regula a variagcdo de valor dos servicos, no periodo.

7.4. O CONTRATANTE ndo efetuard aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer conseqUéncias
surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas € danos em decorréncia de tais fransacdes.

7.5. O CONTRATANTE ndo pagard juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou
parcial de documentacdo hdbil ou pendente de cumprimento de quaisquer cldusulas constantes deste contrato.

7.6. Mediante o pagamento do valor total das obras, a CONTRATADA, dard total, geral e irrevogdvel quitacdo a
CONTRATANTE, nada devendo a qualquer titulo.

Cldusula Oitava - Do Reajuste de Pregos
8.1. Os precos contratuais serGo reajustéveis com periodicidade anual, fomando-se por base a data de apresentacdo das
ofertas, pela variagdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) da Coluna 35 (Edificacdes), da Fundag

Onde:

R = Valor de reajustamento

I = indice do 12° més apds a apresentacdo de ofertas

lo = indice do més de apresentacdo de ofertas

V = Valor das obras e/ou servigos realizados a pregos iniciais

8.2. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do cdlculo do regjuste, utilizar-se-& o indice disponivel e o cdlculo
do reajuste serd corrigido no certificado de pagamento seguinte.

8.3. Nos afrasos por culpa e responsabilidade da CONTRATADA, os indices de readjustes serdo aplicados até as datas
contratuais previstas para o efetivo faturamento. Sendo injustificdveis esses atrasos ao prazo contratual das obras e
servigos, ndo caberd qualquer reajuste.

8.4. As condigcdes de reajustamento de precos acima estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a
superveniéncia de normas federais ou estaduais que disponham de forma diferente sobre a matéria.

Cldusula Nona - Da Dotagdo Orgcamentdria
9.1. As despesas do objeto deste contrato correrdo por conta da seguinte dotacdo orgamentdria:

05.02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAQ, CULTURA E ESPORTES
Ampliacdo e Reforma do Complexo Esportivo
4.4.90.00.00.00.00.00 0080 (103)

Cldausula Décima - Do Valor Global
10.1. O valor global deste contrato é de: REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).-

Cldusula Décima Primeira - Do Prazo de Execugdo dos Servigos e Prorrogagao

11.1. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no mdaximo, dentro de 05 (cinco) dias Uteis apds data de
expedicdo da "Ordem de Servigo".

11.2. DE CONCLUSAO: O prazo mdximo para a conclusdo das obras serd de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir
da data de expedi¢do da "Ordem de Servigo".

11.3. PRORROGAGAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os
motivos, a critério do Departamento Técnico departamento de obras do CONTRATANTE, mantidas as circunst@ncias
apontadas no art. 57, pardgrafo 1°, incisos | a VI da Lei N° 8.666/93 e alteracgdes subseqUentes.

11.3.1. Os atrasos na execucdo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo justificdveis quando decorrerem
de casos fortuitos, de forca maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época
oportuna e devidamente anotados no "Livro Didrio de Obras”;

11.3.1.1. Na ocorréncia de fais fatos ou casos de pedidos de prorrogacdo referente ao prazo inicial, serdo encaminhados
por escrito ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, 01 (um) dia apds o evento, enquanto
os pedidos de prorrogagdo do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo
contratual e, em ambos os casos com justificagcdo circunstanciada, com documentos comprobatdrios, andlises e
justificativa da fiscalizacdo.

11.3.1.2. As prorrogacdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo érgdo
competente do Departamento Técnico da Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE.



11.3.1.3. Eventual(ais) prorrogacdo(des) de prazo(s), solicitada(s) pela CONTRATADA sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo departamento técnico do departamento de obras do CONTRATANTE por mera liberalidade, ndo serd(do)
computada(s) para efeito de aplicagcdo de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

Cldusula Décima Segunda - Da Execugdo

12.1. Este contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da
Lei, respondendo cada uma pelas conseqUéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

12.3. A execucdo deverd ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificacdo e demais elementos
técnicos, sendo que quaisquer alteracdes somente poderdo ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE.

12.4. Todos os materiais a serem empregados na execugdo da obra deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, bem
como, todos os custos de aquisicdo e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as
especificacdes e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Cldusula Décima Terceira - Da Fiscalizagao

13.1. A fiscalizacdo das obras executadas, objeto deste contrato, serd de competéncia e responsabilidade do
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se no seu desenvolvimento
estdo sendo cumpridos os tfermos do contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos, bem como autorizar os
pagamentos das faturas, substituicdo de materiais, alteragdes de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem
técnica, e dinda as que seguem:

13.1.1. determinar a CONTRATADA um reforgco do equipamento ou substituicdo de unidades defeituosas, caso venha a
constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos servicos o andamento normal previsto;

13.1.2. exercer rigoroso controle em relacdo as quantidades e, particularmente, & qualidade dos servicos executados, a
fim de possibilitar a aplicagcdo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposicdes a elas relativas;

13.1.3. exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que ndo merega sua
confianca ou embarace a fiscalizacdo, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio
das fungdes que Ihe forem atribuidas, apds adverténcia por escrito;

13.1.4. agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servicos executados em desacordo com o
projeto, especificacdes técnicas ou com imperfeicdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicdveis;

13.1.5. fransmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a
CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizacdo, por escrito, a posterior confirmacdo das ordens ou instrucdes verbais
recebidas;

13.2. A fiscalizacdo se efetuard no local das obras.

13.3. A fiscalizacdo atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e serd exercido no interesse
exclusivo do departamento de obras do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer iregularidade.

13.4. O documento hdbil para comprovagdo, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execucdo das obras serd o “LIVRO DIARIO DE OBRAS", onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizac@o do CONTRATANTE
deverdo proceder as anotacdes visando & comprovacdo real do andamento das obras e execucdo dos termos de
conftrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

13.5. A aceitacdo por parte da Fiscalizacdo ndo isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a qualidade e
comportamento dos servigos e produtos aplicados.

Cldusula Décima Quarta - Dos Servigos Ndo Previstos
14.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzr, se julgar necessdrio, outros servicos até o limite de 25%
e/ou 50%, conforme o caso, do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do pardgrafo 1° do artigo 65
da Lei 8.666, de 21/06/93 e alteracdes subsequientes.

Cldausula Décima Quinta -Da Solidez e Seguranga da Obra

15.1. A CONTRATADA responderd pela solidez e seguranca da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem
como pelo bom andamento dos servicos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugnd-los quando
confrariem a boa técnica ou desobedecam aos projetos e/ou especificacdes.

15.1.1. O prazo de garantia da obra iniciar-se-&d a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no
Cdédigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

Cldusula Décima Sexta - Dos Seguros e Acidentes



16.1. Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo
das obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por
qualguer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em execucdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo
CONTRATANTE, bem como as identificacdes que possam a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

Cldusula Décima Sétima - Da Alteragao do Contrato

17.1. Este Contrato poderd ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqUentes,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas, sempre através de Termo
Aditivo em ordem crescente.

17.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servicos, por conveniéncia do projeto original ou do interesse
publico, respeitado os termos do Pardgrafo 1°, do Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subseqUentes.

17.1.2. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram iniciaimente entre os encargos da CONTRATADA e a
refribuicGo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo das obras/servicos, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
conseqUéncias incalculdveis, retardadores e impeditivos da execucdo do djustado, configurando dlea econémica
extraordindria e extracontratual.

Cldusula Décima Oitava - Das penalidades e Sangdes

18.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993, no caso de
inadimpléncia das condicdes estabelecidas neste contrato, poderd o CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as
seguintes penalidades:

18.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servicos executados em atraso, quando os
servicos ndo tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no cronograma ou entrega dos
Servicos no prazo previsto, os valores dessas multas serdo devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento.

18.1.2. multa equivalente a 0,3% (frés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das
obras.

18.1.3. multa equivalente a 0,3% (irés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para
conclusdo das obras.

18.1.3.1. A multa que se refere o subitem 18.1.2., serd devolvida a CONTRATADA desde que ela termine os servicos
rigorosamente dentro do prazo estipulado.

18.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderdo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subseqlentes.

18.1.5. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo deste contrato, em caso de rescisdo motivada pela
CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

18.2. Pela inexecugdo parcial ou fotal deste contrato, o érgdo competente do CONTRATANTE poderd, garantindo-se o
direito do contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sancdes, com base em
processo administrativo:

18.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver
descumprimento de qualquer cldusula deste Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execucdo
deste contrato, ndo eximindo o advertido das demais sancdes ou multas;

18.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por centfo) sobre o valor ndo executado deste contrato pela inexecugao parcial e na
ordem 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato pela inexecugao total;

18.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste confrato, a critério do érgéo competente do CONTRATANTE
quando os servigos ndo forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagcdes Técnicas aplicdveis no caso, e
quando a CONTRATANTE através do seu érgdo fiscalizador for erroneamente informada;

18.2.3. Suspensdo por até 2 (dois) anos, de participacdo em licitacdes do Municipio de MARACAJA-SC, no caso de
inexecucdo parcial ou total deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugdo decorrer de violagdo
culposa da CONTRATADA;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para participar de licitacdo e contratar com as Administracdes PUblicas Federal,
Estaduais e Municipais, quando a inexecugdo decorrer de violagcdo dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitacdo na forma da legislagdo em vigor.

18.3. Na aplicacdo destas penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei.

18.4. A aplicagcdo das penclidades estabelecidas neste contrato € de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito
Municipal.

18.5. NGo serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forca maior”, devidamente comprovados.

18.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o érgdo competente do
CONTRATANTE, recorrerd ds garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha



acarretado a CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato e promover a cobranca judicial,
por perdas e dano.

18.7. Na hipdtese de ndo correcdo pela CONTRATADA, de anormalidade verificada nas obras pela Comissdo de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisdrio, o érgdo competente do CONTRATANTE descontard da garantia contratual
as importéncias correspondentes dqueles servicos, cuja execucdo providenciard.

18.8. Da aplicagcdo das multas, a CONTRATADA terd o direito ao prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da
nofificacdo, para recolhimento dos valores junto & tesouraria do CONTRATANTE.

18.9. Nenhum pagamento serd feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

Cldusula Décima Nona - Da Vigéncia

19.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos (prazo de execucdo 90+ 180
dias) contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse publico e conveniéncia
administrativa, mediante instrumentalizacdo de termos aditivos.

Cldusula Vigésima - Da Rescis@o

20.1. Poderdo ser motivo de rescisdo contratual as hipdteses elencadas no art. 78 da Lei n° 8.666/93 e alteracdes
subsequUentes.

20.2. Caso o CONTRATANTE ndo se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério poderd suspender
a sua execucdo e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condicdo
confratual infringida, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas neste Contrato e na Lei N° 8.666/93 e alteracdes
subsequUentes.

20.3. A rescisdo poderd ser unilateral, amigdvel (resilicdo) ou judicial, nos termos e condicdes previstas no art. 79 da Lei N°
8.666/93 e alteracdes subseqlentes.

20.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstas nos arts. 77 a 80 da Lei N°
8.666/93 e alteracdes subseqlentes.

20.5. Em caso de rescisdo do presente contfrato por parte do CONTRATANTE ndo caberd a CONTRATADA direito de
qualquer indenizacdo, salvo na hipdtese do art. 79, pardgrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes subseqUentes.
20.6. A rescisdo deste contrato sujeita & CONTRATADA a multa resciséria na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do
saldo do contrato existente na data da rescisdo, independentemente de outras multas aplicadas & CONTRATADA por
infracdes anteriores.

20.7. A rescisdo administrativa ou amigdvel deverd ser precedida de autorizagcdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

20.8. Rescisdo do Contrato em Virtude de Forca Maior

20.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderdo rescindir este Contrato em caso de interrupcdo total na
execucdo dos servicos por um periodo maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forca maior, conforme definido no
artigo 393 do Cédigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execucdo deste Instrumento Contratual.
20.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA os servicos que a mesma tenha realizado, de acordo
com os termos deste Confrato.

20.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessdrio invocar motivo de forca maior, deverd fazer imediata
comunicacdo escrita a outra, tendo esta Ultima um prazo de até 30 (frinta) dias da data de seu recebimento para
contestar, ou reconhecer os motivos constantes da notificacdo.

20.9. Nos demais casos previstos na legislagdo vigente.

Cldusula Vigésima Primeira - Dos Recursos Administrativos

21.1. Da penalidade aplicada caberd recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da nofificagdo, a autoridade
superior dquela que aplicou a sanc¢do, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109,
da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subseqUentes.

Cldusula Vigésima Segunda - Da Forga Maior ou Caso Fortuito

22.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou
ambas as partes contratantes, aos fermos do presente contrato, os fatos fora de seu confrole, nos termos do art. 393 do
Cddigo Civil Brasileiro, desde que essas afetem, diretamente, os servicos contratados.

Cldusula Vigésima Terceira - Das Obrigagées Legais e Fiscais

23.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuicdes fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdencidria,
social e trabalhista, bem como emolumentos, &nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebragdo
deste contrato, ou da execucdo, correrdo Unica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

23.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuicdes previdencidrias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do ndo-recolhimento dos mesmos,



por parte da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE desde j& autorizado a suspender os pagamentos devidos &
CONTRATADA, até que fique constatada a plena e total regularizacdo de sua situacdo.

23.2. Quaisquer alteracdes nos encargos ou obrigacdes de natureza fiscal e/ou parafiscal, apds a data limite de
recebimento e abertura da proposta, serd objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

23.3. A CONTRATADA responderd a todas as acdes trabalhistas que possam ocorrer em conseqiUéncia da execucdo dos
servigos confratados, os quais ndo importam em vinculagdo laboral entre o CONTRATANTE e o empregado envolvido, que
mantém relacdo empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2°, da Consolidacdo das
Leis do Trabalho.

23.3.1. Caso haja condenacdo do CONTRATANTE, inclusive como responsdvel soliddrio, a CONTRATADA reembolsar-lhe-&
os valores pagos em decorréncia da decisdo judicial.

23.4. Na hipdtese de qualquer acdo trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA,
esta deverd comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregadora e
substituir o CONTRATANTE no processo até a sentenca final, respondendo pelo 6nus diretos e/ou indiretos de eventual
condenacdo. Esta responsabilidade ndo cessa apds o término ou rescisdo deste contrato.

23.5. A CONTRATADA se obriga aregistrar a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de todos os seus empregados.

Cldausula Vigésima Quarta - Da Subcontratagdo

24.1. E vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos servicos contratados, entretanto é permitido fazé-la parcialmente
e no caso de prévia e comprovada necessidade, mediante autorizagcdo do érgdo responsdvel do CONTRATANTE.

24.1.1. em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA permanecerd solidariamente responsdvel, tanto em relacdo ao
CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cldusulas e condi¢cdes deste contrato.

24.2. A CONTRATADA deverd comunicar os servicos optados pela subcontratacdo a fiscalizacdo da CONTRATANTE,
apresentando a relacdo dos servicos subcontratados e as empresas que irdo executd-los.

24.3. Qualguer cessdo, subcontratacdo ou transferéncia feita sem autorizacdo escrita do CONTRATANTE, serd nula de
pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infracdo passivel das cominacdes legais e contratuais cabiveis.

24.4. A CONTRATADA deverd exigir de seus subcontratados cépia da ART dos servicos a serem realizados, apresentando-as
ao Orgdo Fiscalizador da CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominacdes estabelecidas em
confrato.

Cldusula Vigésima Quinta - Do Recebimento das Obras

25.1. Quando os servicos confratados forem concluidos, caberd a CONTRATADA apresentar comunicacdo escrita
informando o fato a fiscalizagcdo do CONTRATANTE, o qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos
servigos executados, para fins de recebimento provisério.

25.2. O CONTRATANTE realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequagdo dos servigcos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessdrios.

25.2.1. Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

25.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou matericis empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

25.3. Em até 60 (sessenta) dias consecutivos da data do recebimento provisério, e desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e comprovado o pagamento da
contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucdo das obras, serd lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo™ que consignara quitagdes gerais, plenas e reciprocas entre as partes.

25.3.1. Na hipdétese de a verificacdo a que se refere este subitem ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-& como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado
ao CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo do prazo.

25.3.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranca da obra nem a
Etica profissional pela perfeita execucdo dos servigos contratados, na forma da Lei.

Cldusula Vigésima Sexta - Novagdo

26.1. A ndo utilizagdo por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a eles assegurados neste contrato ou na Lei, em
geral, ou a ndo aplicagdo de quaisquer sancdes nelas previstas, ndo importa em novacdo quanto a seus termos,
ndo devendo, portanto, serinterpretada como renuncia ou desisténcia de aplicacdo ou de acdes futuras. Todos os
recursos postos a disposicdio do CONTRATANTE, neste contrato, serdo considerados como cumulativos, e ndo alternativos,
inclusive em relacdo a dispositivos legais.



Cldusula Vigésima Sétima - Partes Integrantes

27.1. Fazem parte integrante e insepardvel do presente Confrato, como aqui integral e expressamente estivessem
reproduzidos, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para
julgamento do Tomada de Prego N° 018/2018, processo administrativo 030/2018, bem como as condi¢coes estabelecidas
neste instrumento e seus anexos, se houver, independentemente de transcricdo.

27.1.1. Ficam, também fazendo parte deste Contrato, as Normas vigentes, Instrugdes, Ordens de Servico e mediante Termo
de Aditamento, quaisquer modificacdes que venham a ser necessdrias durante a sua vigéncia.

Cldusula Vigésima Oitava - Do Foro

28.1. As duvidas e/ou divergéncias contratuais, desde que ndo previstas expressamente no respectivo contrato e que ndo
extrapolem os limites da Lei, poderdo ser solucionados amigavelmente.

28.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Ararangud/SC, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas
deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.3. E, por assim estarem justas e confratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02
(duas) vias de igual teor e forma para um sé e juridico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

MARACAJA-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICIPIO DE MARACAJA CONTRATADA
ARLINO ROCHA
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome: Nome:
N°. CPF. Ne°. CPF.:



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“CRONOGRAMA FiSICO"

“MODELO"

(ANEXO 04)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

CRONOGRAMA FisSICO

(modelo)

OBRA: Execugdo dos servigos necessdrios a reforma do complexo esportivo municipal Anténio da Rocha, contemplando a construgGo de
muretas no entorno do campo gramado, reforgco de alguns pilares do alambrado, recuperagao e revitalizagdo do piso interno em
granitina do pavilhdo Denei Prezalino Ramos e a pintura interna do mesmo, localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceicdo -

Centro no municipio de Maracajd/ SC.

TOMADA DE PRECO N.°018/2018

RAZAO SOCIAL:
CRONOGRAMA FisSICO
. DI AS
CODIGO SERVI ¢ OS 30 0 90
PERCENT. GERAL DOS SERVICOS
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:
OBSERVAGCOES: 1 - O cronograma serd de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal do servico;

2 - E necessdrio que seja anotado o percentual geral dos servigcos
3 - Deverd haver perfeita coeréncia entre o cronograma fisico e o cronograma financeiro.

34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“CRONOGRAMA FINANCEIRO"

“MODELO"

(ANEXO 05)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

CRONOGRAMA FINANCEIRO

(modelo)
TOMADA DE PRECO N.°
OBRA: Execucdo dos servicos necessdrios a reforma do complexo esportivo municipal Anténio da Rocha, contemplando a construgGo de 018/2018
muretas no entorno do campo gramado, reforgo de alguns pilares do alambrado, recuperagao e revitalizagao do piso interno em granitina do
pavilhdo Denei Prezalino Ramos e a pintura interna do mesmo, localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceicdo — Centro no municipio de
Maracajd/ SC.
RAZAO SOCIAL:
CRONOGRAMA FINANCEIRO
DIAS
c6DpIGO SERVICOS 0a30dias| 31 aé0dias | 61 a 90 dias |
PS valor PS valor PS valor
Percent. Global Simples (PGS)
Percent. Global Acumulado (PGA)
Valor Global Simples
Valor Global Acumulado
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:
OBS: 1 - PS (=Percentual Mensal de Servicos) — Considerando o valor do PS apresentado na proposta, passa a ser peso nas medi¢cdes para andlise do cronograma

2 - PGS (= Percentual Global Simples) - £ a soma dosPS (A soma do PGS durante o prazo de contrato serd igual a 100)
3 - PGA (= Percentual Global Acumulado) - E a soma dos PGS
4 - A empresa licitante deverd fornecer as folhas que forem necessdrias.




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“ATESTADO DE VISITA TECNICA”

“MODELO"

(ANEXO 06)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



““» O DEL O

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

VISITA TECNICA

Ref.: TOMADA DE PRECO N° XXX /20XX.

Obra: Execucdo dos servicos necessdrios a reforma parcial do Pavilhdo Denei Prezalino Ramos, localizada na Avenida
Nossa Senhora da Conceicdo — Centro no municipio de Maracajd/ SC.

Eu, , Eng® - CREA N° , responsdvel técnico e intfegrante do

quadro permanente da empresa em aftendimento ao Tomada de Preco acima

epigrafado,_DECLARO que visitei “in loco” e tomei pleno conhecimento das condicdes ambientais, técnicas, do grau de

dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execucdo das mesmas.

__de de 20 .

Carimbo e assinatura devidamente identificada (Nome, titulo profissional

e N° do CREA ) do responsdvel técnico da empresa



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES”

“MODELO"

(ANEXO 07)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



"M O D E L O"

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECO N° 018/2018.

inscrita no  CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal of(a)

Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°. e do CPF
n°.

DECLARA, para fins do disposto no Tomada de Pregco acima epigrafado, sob as sangoes
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de novembro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em frabalho

notfurno, perigoso ou insalubre e nGdo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢gdo de aprendiz ().

(Local e data)

Representante Legal

(*) Observacdo: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima

OBS.: Este formuldrio deverd ser inserido no envelope n.° 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO”

“MODELO"

(ANEXO 08)
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"M O D E L O"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

DECLARACAQ DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECO N° 018/2018

inscrita no CNPJ sob o n°

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°. e do CPF n°.
DECLARA, para fins do disposto no Tomada de Preco acima epigrafado, sob as sangoes

administrativas cabiveis e sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no

presente processo licitatério. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer
evento impeditivo posterior.

(Local e data)

Representante Legal

OBS.: Este formuldrio deverd ser inserido no envelope n.° 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MAACAIJA

“CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA” - MODELO

(ANEXO 09)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



C

d

e)

f)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Local e Data
Ao

MUNICIPIO DE MARACAJA
Comissdo Permanente de Licitagoes

Ref.: TOMADA DE PRECO N°018/2018
Prezados Senhores,

a) Pela presente submetemos a apreciagdo de V. S.° a nossa proposta para execucdo dos servicos necessdrios a
reforma do complexo esportivo municipal Anténio da Rocha, contemplando a construgdo de muretas no entorno do
campo gramado, reforgo de alguns pilares do alambrado, recuperagado e revitalizagdo do piso interno em granitina
do pavilhGo Denei Prezalino Ramos e a pintura interna do mesmo, localizada na Avenida Nossa Senhora da

Conceigdo - Centro no municipio de Maracajd/ SC.

objeto do Tomada de Pregco N°. 018/2018, pelo valor global de RS ( ). conforme
planilha orcamentdria anexa, com prazo de execugdo de 60 (sessenta) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contfrato no prazo determinado

no documento de convocacdo, indicando para esse fim o Senhor ,
(fungdo/cargo) , portador da Cédula de Identidade RG N° ,expedidapelo_ de__ ., e
inscrito no CPF sob o N° , representante legal desta empresa.

Informamos que o nosso BDI é de % ( por cento).

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta € de ) dias corridos, a contar da data de
aberta da licitacdo.

Os pagamentos deverdo ser creditados & conta corrente n.° , agéncia , Banco

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condigdes estabelecidas na Licitagcdo e seus

Atenciosamente,

Assinatura do Responsdvel ou Representante Legall

RG ne



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“LIVRO DIARIO DE OBRA"

“MODELO"

(ANEXO 10)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



Empresa:

Obra:

Contrato:

Data:

RELATORIO DIARIO DE OBRAS
MUNICIPIO E MARACAJA

Folha:

Dia da Semana:

Confratual (dias):

PRAZOS DA OBRA
Restante (dias):

CONDIGOES CLIMATOLOGICAS

I:l Sol I:l Chuva Fraca I:l Chuva Forte |:| Chuva/Sol I:l Vento/Tempestade

I:l Bom I:l Regular

CONDIGOES DE TRABALHO EM FUNCAO DO CLIMA

Ruim Improdutivo

RECURSOS HUMANOS
Previsto Presente Ausente Observacado

Mestre

Servente

Pedreiro

Carpinteiro

Azulegjista

Eletricista

Pintor

Almoxarife

Vigia

SERVICOS EXECUTADOS




OBSERVAGOES

Mestre

Eng® Execugdo

Eng® Fiscall

Eng® Fiscal




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

MODELO DE BOLETIM DE MEDICAO”
(ANEXO 11)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAACAJA
CNPJ/MF N° 82.915.026/0001-24

CONTRATADA:

CNPJ/MF N°

OBRA:

LOCAL:

BOLETIM DE MEDICAO N°
PERIODO: / /20 «a /___/20__

CONTRATO N° /20__
VALOR DO CONTRATO: R$

INICIO DA OBRA: [ /20
TERMINODAOBRA: __ / /20__

por extenso

PREVISTO EXECUTADO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL QP-QTDE CP-CUSTO QA-QTDE CA-CUSTO
UNITARIO PERIODO PERIODO ACUMULADA ACUMULADO
RS RS
L (0 7N L NN RS
YALOR DESTE BOLETIM DE MEDICAO ................................................................................................................ 7 ......................................................... =RS

MARACAJA-SC, | /20

(NOME E/OU CABIMBO DA EMPRESA)

ENG?
CREA

VISTORIADA E FISCALIZADA POR:

49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“PROJETO(S)”

(ANEXO 12)

TOMADA DE PRECO N° 018/2018
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na 18 | M5 1 41 L 68 13

PREFEITURA icza_wk. DE 7\5@?02}

AVENIDA GETULIO
CEF: 889 | 0.000

—— AREAS DE ESPORTES MUNICIPAIS - COMPLEXO ESPORTIVO ANTONIA DA ROCHA

AVENIDA NOSSA SENHORA DA hOsz_FFD 1055. MARACAIA /5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
02/02

GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA - CAU/SC AG5865-0




MARACAJA _
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