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TOMADA DE PRECOS N¢ 042/2018

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos servigos
necessarios a pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e
sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

Processo Administrativo n® 00381/2018



TOMADA DE PRECOS N¢ 042/2018

O MUNICIPIO DE MARACAJA, nos termos da Lei N2 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei complementar 123/2006 ou qualquer outro
dispositivo que venha a substitui-la, altera-la ou complementéa-la torna publico, para conhecimento dos interessados, que a Comissao
de Licitagao, designada pelo Decreto Municipal n® 19/2018, reunir-se-do no dia, hora e local designados neste Edital, na sala de
licitagbes, na Avenida Getulio Vargas, 530, no centro do municipio de Maracaja/SC, onde sera realizada em sesséo publica, na
modalidade de “Tomada de Pregos”, do tipo “Menor Preco”, sob o regime de empreitada por preco GLOBAL, e recebera as
propostas para o objeto da presente Licitagdo até as 14h15min do dia 13 de junho de 2018 — horario de Brasilia, através do
Departamento de Licitagoes, na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getulio Vargas n? 530 — bairro
Centro, Maracaja-SC.

a) Quinze minutos ap6s o horario fixado, ou seja, as 14h30min do dia 13 de junho de 2018para protocolo dos envelopes da
"Documentagdo” e "Propostas de Pregos", na sala de licitagdes do Municipio de Maracaja localizada no enderego acima, a Comissao
encarregada da Licitagdo dard inicio a abertura dos mesmos.

b) Nao serdo aceitas nem recebidas, em hipétese alguma, documentagdes e propostas apds a data e hora aprazadas para esta
licitacdo, ainda que tenham sido despachadas, enderegadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento.
b.1) Também néo serdo aceitas, sob nenhuma hipétese, propostas enviadas por meio de correio, telex, fax, telegrama ou qualquer
outro meio que nao seja previsto na presente Licitagao.

c) Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impega a realizagdo deste evento na data
acima marcada, a licitagdo ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia Gtil subseqliente aquele, independentemente de
nova comunicagao, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

d) Os esclarecimentos de dlvidas de carater técnico ou legal sobre o presente Edital deverdo se objeto de consulta por escrito a
Comisséao de Licitagdes em até 02 (dois) dias antes da data de abertura da Licitagéo.

e) O Edital e seus anexos poderdo ser conhecidos ou adquiridos, de 22 a 62 feiras (em dias Uteis), das 08h30min as 17h30min, no
Setor de Licitagdes do municipio.

01- OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servicos necessarios a
pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calgadas e sinalizagéo nas Ruas 117 e 119, no municipio de Maracaja/SC,
obedecendo integralmente as especificacdes e determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria e nos
termos da minuta contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste Edital como se aqui estivessem transcritos.

1.1.1. As quantidades dos servigos sdo as previstas na Planilha Orgamentaria (ANEXO 01 deste Edital).

02- CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Sera admitida a participar deste Edital, qualquer empresa com ramo de atividade compativel com o objeto desta Licitacao,
desde que devidamente CADASTRADA no Departamento de Licitac6es e Contratos do Municipio de Maracaja, ndo sendo
admitido consorcio, sendo a licitante a ser contratada, a Unica responsavel pela execugao dos servigos;

2.2. E vedada a participacdo de pessoa juridica em regime de faléncia ou concordata, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em
liguidagdo, ou que tenha sido declarada inidénea por ato do Poder Publico nas esferas municipais, estaduais e federais ou ainda, que
esteja com direito de participar de licitagao suspenso no Municipio de Maracaja-SC;

2.3. Apresentar simultaneamente os envelopes da "DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO" e da "PROPOSTA DE PRECOS", no
enderego e até o dia e horario indicados neste Edital;

2.4. Nao sera admitida a participagao conjunta nesta licitagdo, de Empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiarias entre
si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante.

2.5. Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condigdes do objeto da licitagdo. Deverao ser verificadas as caracteristicas
dos locais, as suas condicdes de operacdo e execugdao dos servicos, ndo podendo ser invocado, em nenhum momento,
desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta formulagao da Proposta.

2.6 Toda Documentagao de Habilitagao e Proposta de Prego devera ser apresentada a época pertinente, preferencialmente, rubricada
e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas seqiiencialmente e presas entre si.



03 - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO - Envelope N2 1

3.1. Devera estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope N2 1, os documentos abaixo
relacionados, em original, fotocopia autenticada por Tabelido, por servidor designado pela Administracéo, ou ainda por publicacdo
em Orgdo da Imprensa Oficial (perfeitamente legiveis), todos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, em uma Unica via:

3.1.1. A documentacao relativa a habilitagao juridica, conforme o caso, consistira em:

a. registro comercial, no caso de empresa individual;

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado dos documentos comprobatérios de eleicao de seus administradores;

c. inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e,

d. decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) compativel com o ramo do objeto deste edital, emitido pelo Departamento de
Licitagdes e Contratos do Municipio de Maracaja, dentro do seu prazo de validade;

3.1.3. Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014;

3.1.4. Certidao Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Estadual da sede
da licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

3.1.5. Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Municipal da sede
da licitante;

3.1.6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS;

3.1.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
ou Certiddo Positiva com efeito Negativo (CNDT) — Lei 12.440/2011);

3.1.8. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Profissional competente, com vencimento na data de recebimento
dos documentos de habilitagédo, da jurisdicao da sede da empresa Licitante.

3.1.9. Capacitacao técnico-operacional: Atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente ou Certidao (6es) de Acervo Técnico (CATs), onde fique comprovado que a
licitante (pessoa juridica) executou, a qualquer tempo e de modo satisfatério, obras/servigos de pavimentacdo com lajota de concreto
de complexidade equivalente ou superior ao do objeto deste Edital.

3.1.9.1. Para efeito da comprovagao técnico-operacional nao sera admitida a apresentacao de atestado ou certidao em nome de
empresa subcontratada.

3.1.10. Capacitacao técnico-profissional: Comprovagdo da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional (ais) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es) de Certidao(oes) de Acervo Técnico (CATSs),
expedidas pelo conselho profissional competente, comprovando a sua responsabilidade técnica na execucdo de obras/servigos de
pavimentagcéo com lajotas.

Obs: o(s) atestado(s) e certidao(6es) em que constar(em) simultaneamente acervo técnico da licitante e do profissional
indicado como responsavel técnico, aproveitara(do) a ambos.



3.1.11. Certidao(6es) de registro de pessoa fisica emitida pelo conselho profissional competente da jurisdicdo do domicilio do(s)
profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s) da licitante, detentor(es) da(s) CATs apresentado(s) em atendimento ao subitem 3.1.9,
com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagéo.

3.1.11.1. Esta(s) certiddo(0es) sera(do) dispensada(s) caso o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) conste(m) como responsavel(eis)
técnico(s) na certidao de registro de pessoa juridica da licitante.

3.1.12. Comprovacao de que o detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado a licitante sera feita mediante a apresentagédo
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) socio: cépia do contrato social e sua Ultima alteragao, devidamente registrados no 6rgao competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do estatuto social e ata de eleigao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento
comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislagao de regéncia da matéria;

d) responsavel técnico: copia da certiddo de registro de pessoa juridica no conselho profissional competente da sede ou filial onde
consta o registro do profissional como Responsavel Técnico;

e) profissional contratado: cépia do contrato de prestagdo de servigos, celebrado entre o profissional e a licitante de acordo com a
legislagéao civil comum.

Obs. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados e/ou CATs de um mesmo profissional como responsavel
técnico, como comprovacao de qualificacao técnica, ambas serao inabilitadas.

3.1.12.1. Declaracao de que por intermédio de pelo menos um de seus responsaveis técnicos, do quadro permanente da empresa,
visitou e vistoriou o local onde serdo executadas as obras/servicos, tomando pleno conhecimento das condi¢des ambientais,
técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execugao do objeto
da presente Licitagdo. (Modelo ANEXO 07 deste edital).

3.1.12.2. A licitante ndo podera alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

3.1.13. Balango patrimonial e demonstracées contabeis do Ultimo exercicio social, que comprove a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

3.1.13.1. A boa situagao financeira da empresa sera avaliada, nos termos do art. 31, § 5° da Lei 8.666/93, pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo, com
os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Liquidez Geral =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
Solvéncia Geral =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

Liquidez Corrente =
Passivo Circulante

3.1.13.2. As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balango e adaptadas, no que couber, a nova estrutura dos balangos patrimoniais promovida pela Lei 11.941/2009.

3.1.13.3. A licitante que apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima fica
obrigada a comprovar, na data de apresentagdo da documentacgdo, capital social devidamente integralizado ou de patriménio
Liquido minimo igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor total do orgamento oficial da(s) obra(s);.



3.1.13.4. das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentagéo de cépia ou fotocopia do Balango de Abertura, devidamente
assinado pelo contador com seu respectivo n® do CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

3.1.13.5. As empresas optantes do ‘SIMPLES NACIONAL” nZo estdo dispensadas de apresentar o balango patrimonial e as
demonstragdes contabeis.

3.1.14. Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro do prazo de validade prevista na prépria certiddo/concordata .

3.1.15 - DECLARAGCOES:

3.1.15.1. Declaracao, assinada por quem de direito, que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em
cumprindo ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, conforme Art. 27,V, da Lei N° 8.666/93, (Modelo ANEXO 08
deste Edital);

3.1.15.2. Declaracao, assinada por quem de direito, da inexisténcia de fato impeditivo superveniente a habitacdo, conforme
modelo (ANEXO 09 deste Edital).

3.2. A Comissao de Licitacao fara consulta ao servico de verificacdo de autenticidade das Certidoes emitidas pela Internet,
ficando as licitantes dispensadas de autentica-las.

3.3. O documento que, em seu corpo, nao constar a validade somente sera considerado valido, para efeito desta licitagdo, quando
expedidos até 180(cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes da Habilitacdo ressalvada a hipétese do licitante
comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

3.4. As licitantes que nao apresentarem em forma legal e em perfeitas condigbes a documentagdo exigida neste item serdo
consideradas inabilitadas e excluidas das fases subsequentes da Licitagcdo, sem direito a qualquer reclamacéo ou indenizacao.

3.5. A auséncia de alguma informagdo em documento exigido podera ser suprida pela prépria Comissdo de Licitagdo, se os dados
existirem em outro documento.

3.6. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitagao perante a Administracéo a licitante que os tendo aceitado sem
objecgao, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitagao, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipétese em que
tal comunicacéo nao tera efeito de recurso.

3.7. A impugnagéo de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de conformidade com artigo 41, paragrafo 1%, da Lei
N© 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

3.8. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos exigidos neste Edital e
Seus anexos.

3.9. Os documentos exigidos deverdo ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado, timbrado e/ou
identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da empresa licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N2 042/2018



Envelope N2 1 - "DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO"
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

04 - PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N¢ 2

4.1. Devera ser apresentado um Envelope N¢ 2, devidamente fechado, contendo a proposta de pregos em 1 (uma) via, conforme
segue:

4.1.1. Carta Proposta de Precos

A carta-proposta de precos devera ser apresentada datilografada ou impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou ressalva,
e conter:

a) razao social, endereco, telefone, e-mail e 0 CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura, N® CPF, funcéo e/ou cargo, tudo de modo
legivel;

c) data;

d) preco unitario e total grafados em algarismos, e o preco global grafado em algarismos e por extenso, das obras que ira
realizar, de acordo com a "Planilha Orgamentaria”, ANEXO 01 deste Edital;

d.1) os valores monetérios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas decimais, desprezando as demais.

e) o preco global proposto, que deve incluir o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e computar todos os custos necessarios para a
realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a
obra e demais servicos;

f) planilha orcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios,
0S pregos parciais e prego total, BDI, e o prego global dos servigos, nos termos deste Edital. (ANEXO 01 deste Edital);

g) o valor global da proposta ndo podera ultrapassar o valor do orcamento oficial (Planilha Orcamentaria), que é de R$
411.706,90 (quatrocentos e onze mil, setecentos e seis reais me noventa centavos).

*Importante:

g.1) Os precos unitarios e global do orcamento da licitante ndo poderdo ultrapassar aos do orcamento oficial (Planilha
Orgcamentaria — ANEXO 01 deste Edital), sob pena de desclassificacao.

h) cronograma fisico, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado
(incluindo os canteiros de apoio), de acordo com o prazo maximo de execugao estabelecido (modelo — ANEXO 05 deste Edital).

i) cronograma financeiro, conforme modelo ANEXO 06 deste Edital.

j) prazo de validade da Proposta de Precos, que n&o podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omiss&o;

j-1. as propostas permanecerao validas e em condigoes de aceitacdo durante o periodo de validade das mesmas.

4.2. As propostas porventura sem data serdo consideradas emitidas para o dia do vencimento desta Licitag&o.

4.3. A proposta uma vez aberta é irretratavel e irrenunciavel, e a licitante inadimplente serao aplicadas as penalidades previstas no Art.
87 da Lei N° 8.666/93 e demais alteracdes posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 43, paragrafo 6° do mesmo Diploma Legal.
4.4, A proposta da licitante devera ser elaborada levando-se em consideragdo que as obras deverdo ser executadas dentro da melhor
técnica e de aprimorado acabamento e, ainda ser entregue em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

4.5. Serao desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposigdes desta Licitagao,
seja no aspecto formal e no seu contetdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexequiveis nos termos do artigo 48 da Lei n®
8.666/93 e demais alteragbes posteriores.

4.6. Serao desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos itens dos envelopes
N%. 1 e 2;

4.7. Nao serdo tomadas em consideragdo quaisquer vantagens nao previstas nesta Licitacdo, nem as propostas que contiverem
apenas o oferecimento de uma reducéo sobre a proposta mais barata;

4.8. A Proposta de Precos devera ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente fechado, timbrado e/ou identificado
contendo a Razao Social e CNPJ/MF da licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:




AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N2 042/2018

ENVELOPE N2 2 - "PROPOSTA DE PRECOS"

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

05 - REPRESENTACAO DA LICITANTE

5.1. Na hipétese do proponente nido estar representada na licitagdo, e no caso de pessoa juridica, por Administrador
expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, 0 mesmo podera fazer-se representar por elemento credenciado, por carta
ou por procuragdo, onde contenha o nimero de sua cédula de identidade que deverdo ser apresentados na ocasido, ficando
retido o credenciamento.

5.1.1. E recomendavel estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um representante de cada proponente,
devidamente credenciado e identificado.

5.2. Durante os trabalhos sé serd permitida manifestagcdo oral ou escrita do representante legal ou credenciado pela empresa
proponente.

06 - RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

6.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presencga, ou ndo, de representantes das licitantes que apresentaram propostas e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo de Licitagcdo, processara a analise e julgamento dos Documentos de
Habilitagao (Envelope N° 1) e Proposta de Pregos (Envelope N° 2);

6.2. Serdo abertos primeiramente os envelopes contendo a documentagdo de habilitagdo. E, caso a Comisséo de Licitagao julgue
necessario, podera suspender a reunidao para analise da documentagao de habilitagdo, e realizar diligéncias e consultas, marcando
nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua deciséo as licitantes;

6.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que contenham as propostas, devidamente
fechados e inviolados, deverao ser devidamente rubricados pela Comissdo de Licitagdes e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja decidida a habilitagao;

6.4. Apos a fase de Habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissao de Licitagdes, nos termos do art. 43, paragrafo 62, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqiientes;

6.5. A inabilitacdo da licitante importara na preclusdo do direito de participar das fases subsequentes, sendo que a Comissdo de
Licitagbes mantera em seu poder as propostas das inabilitadas, com os envelopes N® 2 (Proposta de Pregos) devidamente
fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso |, art. 109, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes;

6.6. Da reuniao para recebimento e abertura dos documentos de habilitagdo e proposta, serdo lavradas Atas circunstanciadas e
distintas, que mencionarao todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamagdes e impugnacdes feitas,
bem como as demais ocorréncias que interessem ao julgamento da licitagdo, cujas Atas, serdo assinadas pelos membros da
Comisséao de Licitagdes e por todas as licitantes presentes;

6.6.1. Nao serado levadas em consideragao as declaragdes feitas posteriormente;

6.7. No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem desisténcia, expressamente, em interpor recurso, intengao
essa que devera constar da Ata assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-a a imediata abertura dos envelopes
contendo as propostas das licitantes habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por todas as participantes, na
presenca da Comissao de Licitagdes, que, igualmente, as rubricara;

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou proposta sera recebido pela
Comissao de Licitagoes;

6.9. A seu exclusivo critério, a Comissao de Licitagbes podera solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar
necessario, bem como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresenta-lo num prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis seguintes ao pedido.



6.10. Havendo no certame licitatério participagéo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada a mesma podera
usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/2006.

07 - ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE N2 1.

7.1. Nao sera habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.

7.2. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borréo e/ou com prazo de validade vencido, sera considerado
nulo e sem validade para esta licitagao.

7.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicao aos documentos requeridos neste Edital
e seus Anexos.

7.4. As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasiao da participagdo em certames licitatérios, deverao
apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao (certidoes positivas e vencidas).

7.4.1. Havendo alguma restricdo na documentagdo comprobatéria da Regularidade Fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a licitante for
declarada a vencedora do certame, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certidao negativa.

7.4.2. A ndo-regularizacdo da documentac&o, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito & contratacdo, SEM PREJUIZO DAS
SANGOES previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

7.5. Caso a Comisséo de Licitagdes, apds o exame da documentagdo apresentada consiga chegar a mesma sessao a uma conclusdo
sobre o resultado da presente etapa e houver renuncia expressa por parte de todas as licitantes ao direito de impetrar recurso, a
Comissao de Licitagbes podera de imediato proceder a dos Envelopes N° 2 das licitantes habilitadas, devolvendo intactos os
Envelopes N? 2 as licitantes ndo habilitadas.

7.6. Nao ocorrendo a dita rentncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito a interposicdo de recursos no prazo legal, estes
terao efeito suspensivo, o que sera comunicado pela Comissado de Licitagdes as demais licitantes, que poderdo impugna-los no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis seguintes.

7.7. Nao tendo ocorrido interposigdo de recursos e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a Comissdo de Licitagdes
convocara os interessados para a sessao publica de abertura dos Envelopes N° 2.

7.8. E facultada a Comisséo de Licitagbes, nesta, ou em qualquer outra fase da licitagdo, a promogao de diligéncias destinada a
esclarecer ou a completar a instrugcdo do processo, sem que os precos possam ser modificados.

7.9. Sera considerada habilitada a licitante cuja documentagao atenda as exigéncias estabelecidas neste Edital.

08 - ABERTURA DO ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

8.1. Na data fixada para reunido de abertura dos Envelopes N° 2, a Comissdo de Licitagdes, mediante ata circunstanciada dos
trabalhos e para ser assinada por todos os presentes, devolvera, mediante protocolo, as licitantes ndo habilitadas os respectivos
envelopes N¢ 2 fechados e inviolados. Caso a licitante ndo habilitada ndo se fizer representar neste ato, o Envelope N° 2 sera
devolvido através dos meios convencionais, apdés homologagao do Edital.

8.2. Na data aprazada, a Comisséo de Licitagdes procedera a abertura dos Envelopes N° 2 das licitantes habilitadas, em voz alta o
nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de validade da proposta, que sera rubricada pela Comissédo de Licitagdes e pelos
representantes das licitantes presentes.

09 - CRITERIOS DE JULGAMENTO, CLASSIFICACAO, ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO.

9.1. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO GLOBAL, desde que atendidos
integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos, observando-se, quando aplicavel, a Lei Complementar n®. 123/2006.
9.2. A adjudicagao do objeto deste Edital a licitante, cuja proposta seja considerada vencedora, serda GLOBAL.

9.3. A seu exclusivo critério, o Municipio, podera aceitar propostas em que se verifiquem erros de calculos na Planilha Orgamentaria,
mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

9.3.1. Erro na transcrigdo das quantidades da relagédo fornecida para a proposta: o produto sera corrigido devidamente, mantendo-se o
preco unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.




9.3.2. Erro da multiplicagdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se o prego unitario e a
quantidade, e corrigindo-se o produto.

9.3.3. Qualquer item da Planilha Orcamentaria ndo cotados, sera considerado com valor 0 (zero), implicando-se na automatica
rejeicao da proposta.

9.3.4. A Comissao de Licitagdes tera autoridade bastante para proceder a tais corregdes, com ressalva do Presidente da Comisséao, ou
de quem venha este a delegar tal encargo.

9.3.5. O prego total resultante da revisao, processada na forma item 9.3, sera considerado como o Valor Global Proposto, para efeito
da presente Licita¢&o.

9.4. Serao desclassificadas as propostas de pregos que nao atenderem as especificacdes e as exigéncias contidas neste Edital e seus
anexos, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento, bem como, aquelas que
apresentarem pregos excessivos (superiores aos orgados) ou manifestamente inexequiveis.

9.4.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinglienta por cento) do valor orgado pelo Departamento Técnico do
Municipio, ou

b) valor orgcado pelo Departamento Técnico do Municipio.

9.5. Das licitantes classificadas na forma do item 9.4., cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 9.4.1., sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no paragrafo 12 do artigo 56 da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes, igual a diferenga entre o
valor resultante do item 9.5. e o valor da correspondente proposta.

9.6. A Comissao de Licitagdes é facultada, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a desclassificagdo de uma ou
mais propostas de precos que nao atendam aos interesses da Administragcdo ou quando for evidente a inexisténcia de concorréncia ou
a existéncia de conluio.

9.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar as
licitantes, o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para apresentagdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas no artigo 48, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

9.8. No caso de absoluta igualdade de condi¢des entre 02 (duas) ou mais propostas e pregos, a decisdo sera por sorteio, em ato
publico, na presenga das licitantes interessadas, obedecido o paragrafo 2°., do Artigo 3°., e Paragrafo 2°., do Artigo 45, da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subseqlentes.

9.9. Havendo no certame participagdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, a mesma podera usufruir do
beneficio da Lei Complementar 123/06.

9.10. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa nao esteja enquadrada como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas, sera dada preferéncia na contratagdo as empresas assim enquadradas, sendo observado o seguinte
procedimento:

9.10.1. Serdo consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas
cujos valores sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta mais vantajosa.

9.10.2. Ocorrendo a situagdo descrita no item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mais bem
classificada tera o direito de apresentar nova proposta com o valor inferior aguela previamente considerada mais vantajosa, e sera
considerada detentora da melhor proposta, caso assim o faga.

9.10.3. Em caso de empate ficto, a Comissao convocara o licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia para apresentar
nova proposta em um prazo de 2 (dois) dias Uteis.

9.10.4. Se na situagdo acima a licitante nao fizer uso de sua prerrogativa, serdo convocadas as microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas remanescentes, cujas propostas estejam de acordo com os parametros estejam fixados neste Edital,
na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito.

9.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se
encontrem no intervalo estabelecido no item “9.10.1” (iguais ou superiores em até 70% a proposta mais vantajosa), sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar uma melhor oferta.

9.12. Na hipétese da ndo-contratagdo nos termos disciplinados para o empate ficto, o objeto sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.



9.13. A regra do empate ficto somente se aplicara quando a proposta mais vantajosa nao tiver sido apresentada por microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas.

9.14. Caberd a Comissdo Permanente de Licitagbes proceder ao julgamento do presente Edital, submetendo o seu resultado a
consideragdo do Sr. Prefeito Municipal, com vistas a homologacéo da adjudicagéo;

9.15. A decisdo da Comissao Permanente de Licitagdes somente sera considerada definitiva, apds homologacéo realizada pelo Sr.
Prefeito Municipal.

9.16. Caso seja necessario a Comissao de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo
para realizagao do julgamento;

9.17. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou apds a adjudicagdo, a Comissédo Julgadora podera convocar os
demais licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para substitui-la nas mesmas condigdes estabelecidas, inclusive
quanto aos pregos ou revogar este Edital.

9.18. A Administragdo, até a assinatura do "Contrato", ou a qualquer tempo, podera desclassificar a licitante vencedora, mediante
despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis,
caso tenha conhecimento de qualquer circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que desabone sua idoneidade
financeira, técnica, ou administrativa;

9.19. Poderao também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, administrativa ou juridica, devidamente
fundamentado sempre ao amparo do disposto na Lei N® 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

9.20. Julgando necessario, a Comissdo Permanente de Licitagdo recorrerd a profissionais especializados a fim de subsidiar a sua
deciséo, ficando a licitante no dever de proporcionar os meios e as condigdes necessarias as analises e testes que se mostrarem
indispensaveis, dentro dos prazos determinados pela Comissao.

10- PENALIDADES E SANCOES

10.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N® 8.666/93 e alteragdes subseqlientes, a licitante
adjudicada que descumprir as condigdes do contrato podera o érgdo competente do Municipio garantido a previa defesa, aplicar as
seguintes penalidades:

10.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa injustificada ou
desinteresse para assinatura do contrato.

10.1.2. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos servicos executados em atraso, quando as obras nao
tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no mesmo ou entrega das obras no prazo previsto, os valores
dessas multas serao devolvidos a licitante contratada mediante requerimento;

10.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das
obras/servigos.

10.1.4. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato atualizado por dia que exceder o prazo para conclusdo
das obras/servigos.

10.1.5. As penalidades estabelecidas nos itens 10.1.3. e 10.1.4. poderdo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do
art. 87 da Lei N°® 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

10.1.6. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de rescisao motivada pela empresa
contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

10.2. Pela inexecugao parcial ou total do contrato, o érgdo competente do Municipio podera, garantindo-se o direito do contraditério e
da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo administrativo:

10.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisacdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de
qualquer clausula do Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execugdo do contrato, ndo eximindo o
advertido das demais sang6es ou multas;

10.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato pela inexecucao parcial e na ordem 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecucao total;

10.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do 6rgdo competente do Municipio quando os servigos
nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagdes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a administracdo ou a
fiscalizagao for erroneamente informada;



10.2.3. Suspensao por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio de Maracaja-SC, no caso de inexecugao parcial
ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugao decorrer de violagao culposa da empresa contratada;
10.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagbes e contratar com as Administragcdes Publicas Federal, Estaduais e
Municipais, quando a inexecug¢ao decorrer de violagdo dolosa da empresa contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigao ou até que seja promovida a sua reabilitagao na forma da legislagdo em vigor.

10.3. Na aplicagéo destas penalidades serdao admitidos os recursos previstos em lei.

10.4. A aplicagéo das penalidades estabelecidas no Contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

10.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forca maior", devidamente comprovados.

10.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o 6rgao competente da Administragdo, recorrera
as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a empresa contratada, podendo
ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranga judicial, por perdas e dano.

10.7. Na hipétese de nao corregdo pela empresa contratada, de anormalidade verificada nas obras pela Comissdo de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o érgdo competente da Administragdo descontard da garantia contratual as
importancias correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

10.8. Da aplicagdo das multas, a empresa contratada terd o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificagao,
para recolhimento dos valores junto a tesouraria da Secretaria de Administragédo e Finangas do Municipio.

10.9. Nenhum pagamento sera feito a empresa contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

11 - RECURSOS

11.1. Dos atos praticados pela Administragao decorrentes do presente Edital, cabem:

11.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilita¢cdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

c¢) anulagao ou revogacgao deste Edital;

d) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

e) rescisao do contrato.

11.1.2. Representagao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisao relacionada com o objeto deste Edital ou do contrato,
de que nao caiba recurso hierarquico;

11.2. A intimagédo dos atos referidos no subitem 11.1.1. alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos os relativos a adverténcia e multa de
mora, e no subitem 11.1.2., sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo nos casos previstos nas alineas "a" e "b", se
presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotado a decisdo, que podera ser feita por comunicacdo direta aos
interessados, mencionando-se o fato na respectiva Ata;

11.3. Os recursos previstos nas alineas "a" e "b" do subitem 11.1.1. terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir aos demais eficacia suspensiva;

11.4. Interposto o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis;

11.5. Das decisOes proferidas pela Comissao de Licitagdes cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei N° 8.666/93 e alteracdes
subsequentes;

11.6. Os recursos deverdo ser propostos por escrito via protocolo geral do Municipio de MARACAJA e dirigidos ao Prefeito Municipal,
por intermédio do Presidente da Comissao Permanente de Licitagbes, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior, devendo, neste caso, a
decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade;
11.7. E vedada a licitante a utilizagdo de recurso ou de impugnagdes como expediente protelatério ou que vise a tumultuar o
procedimento deste Edital. Identificado tal comportamento, podera a Comisséo de Licitagdes arquivar sumariamente os expedientes
ou, se for o caso, propor a aplicagdo ao autor as sangoes cabiveis;

11.8. Os recursos interpostos fora do prazo legal, nao serdo levados em consideragao.

12 - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS
12.1. As obrigagdes e responsabilidades sao as descritas nas respectivas clausulas da minuta contratual (ANEXO 04 deste Edital) e
seu(s) anexo(s), se houverem, que independentemente de transcrigdo fazem parte integrante desta Licitagao.



13 - CONTRATO

13.1. Sera firmado contrato, minuta (ANEXO 04 deste Edital), que constitui parte integrante da presente Licitagao, cujas clausulas e
condigOes sao reguladas pela Lei N° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteragdes subseqlientes;

13.2. Fardo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de base
para o julgamento deste Edital, bem como as condicées estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de
transcrigao;

13.3. A Administracdo, convocara a licitante vencedora para assinar o "Contrato", no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento de convocagao, que se dara durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas no artigo 81, da Lei N® 8.666/93 e alteragbes subseqiientes;

13.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o "Contrato", conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere a Lei N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;

13.5. E facultada a Administracdo, quando a convocada nao assinar o "Contrato" no prazo e condigbes estabelecidos, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pela
primeira colocada, inclusive quanto aos precgos, ou revogar o presente Edital independente da cominagao prevista no artigo 81, da Lei
N© 8.666/93 e alteragdes subseqlentes;

13.6. O prazo de convocagao para assinatura do contrato podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado;

13.7. Para assinatura do contrato a licitante vencedora devera apresentar fotocopia autenticada do contrato social da empresa e suas
alteragOes, para possibilitar a identificacdo do sécio, proprietario ou representante legal;

13.8. Somente podera celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municipio de Maracaja, a adjudicataria que, nos termos do
paragrafo 32, do Art. 195 da Constituicdo Federal, comprove até a data da contratagéo, estar regular perante a Previdéncia Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante, respectivamente, a apresentagéo, em original ou cépia autenticada, da Certidao
Negativa de Débito - CND do INSS e do Certificado de Regularidade de Situagao - CRS do FGTS, em vigor;

13.9. No ato da assinatura do contrato, se a licitante vencedora ndo apresentar situagao regular de habilitagio, podera ser convocado
outra licitante, observada a ordem de classificagcdo das propostas, para celebrar o contrato, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

14 - PRAZO DE EXECUGAO E PRORROGAGAO

14.1. DE INICIO: As obras contratadas deverao ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uteis apés data de expedigdo da
"Ordem de Servigo".

14.2. DE CONCLUSAO: O prazo maximo para a conclusdo das obras sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data
de expedicao da "Ordem de Servigo".

14.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a
critério do Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio, mantidas as circunstancias apontadas no
art. 57, paragrafo 19, incisos | a VI da Lei N° 8666/93 e alteragdes subseqlientes.

14.3.1. Os atrasos na execugdo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade da Administragédo, desde que comprovados na época oportuna e devidamente
anotados no “Livro Diario de Obras”;

14.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacéo referente ao prazo inicial, serdo encaminhados por escrito ao
Técnico do Departamento de Obras, Habitagao e Servigos Urbanos do Municipio, 01 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos de
prorrogacgao do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os
casos com justificagao circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlises e justificativa da fiscalizagao.

14.3.1.2. As prorrogacdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo érgdo competente do
Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio.

14.3.1.3. Eventual(ais) prorrogagao(des) de prazo(s), solicitada(s) pela Contratada sem justificativa(s) fundamentada(s), e admitida(s)
pelo técnico do Departamento de Obras, Habitacdo e Servigos Urbanos do Municipio por mera liberalidade, ndo sera(ao)
computada(s) para efeito de aplicagao de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.



15 - BOLETIM DE MEDICAO

15.1. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas,
elaborado pela empresa contratada, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos
Urbanos do Municipio, sendo que o mesmo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

15.1.1. Findo este prazo e nao havendo manifestagdo do Engenheiro Fiscal, a empresa contratada estara autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

15.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a empresa
contratada, que devera apresentar novo boletim de medicdo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as corregoes
requeridas.

15.1.3. A aprovacdo do boletim de medi¢cdo se dara com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposig¢éo do respectivo carimbo funcional.

15.2. Os boletins de medigoes deverao corresponder aos servigos efetivamente executados até o final de cada més, compreendendo
periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderao abranger periodos inferiores a 30
(trinta) dias.

15.3. A empresa contratada devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura do contrato, o0 més da execugéo do
servigo, o nimero da medicdo, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de material e mao-de-obra, pois o 6rgao
responsavel do Municipio ira reter 11% (onze por cento) do valor relativo a mao-de-obra, nos termos do que estatui a Lei N® 9.711/98 e
demais legislagdes complementares.

15.3.1. A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da empresa contratada, acarretara na retengéo dos 11%
(onze por cento) do valor bruto, por parte do 6rgao responsavel do Municipio.

15.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgamentaria, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados
apenas como previstos, ndo importando em obrigagdo do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio, de
autorizar sua execucgao integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no artigo 65, paragrafo 19, da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subseqlentes.

16 - FORMA, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

16.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apds a realizagao e atestagdo dos servigos, contados a partir da data
final do periodo de adimplemento de cada boletim de medigao, por Ordem Bancéria de Crédito, mediante depoésito bancario em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela contratada na nota fiscal/fatura, observando a ordem
cronolodgica estabelecida no art. 52 da Lei n® 8.666/93.

a) a atestacdo dos servigos se dara com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e
com aposigao do respectivo carimbo funcional.

16.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, sé vencera em dia de expediente normal, na cidade de MARACAJA-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subseqliente.

16.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentagdo nas datas de liquidagao, obrigatoriamente, do certificado de
regularidade perante a receita Federal e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (CRF do
FGTS), Certidao Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho, mediante apresentagao da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena da Secretaria de
Administracdo do Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subseqlientes, bem como, obriga-se ainda a contratada
apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informagao A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

b) relagdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

c¢) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengao para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da
nota fiscal a base de célculo e o respectivo valor a ser retido.

16.3. Havendo atraso no pagamento incidird sobre o valor devido pela Administracdo a atualizagdo financeira até a data do
efetivo pagamento, utilizando-se como indice o IPCA/IBGE do més anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro indice que
venha a substitui-lo, por determinagao oficial, exceto se as ocorréncias forem de responsabilidade da contratada.



16.4. A Administragdo nao efetuard aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer conseqiiéncias surgidas e
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

16.5. A Administragdo nao pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou parcial de
documentagao habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

16.6. O critério de reajuste é o estabelecido na respectiva clausula da minuta contratual (ANEXO 04 deste Edital).

17-DA INEXECUGCAO, RESCISAO E ALTERAGAO DO CONTRATO

17.1. A inexecugao e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelos artigos 58, inciso Il e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subseqlentes.

17.2. A alteragdo do contrato dar-se-4 nos termos do artigo 65, seus incisos e paragrafos, da Lei. N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes.

18 - ADIAMENTO, REVOGAGCAO E ANULACAO

18.1. A Administragdo reserva-se o direito de revogar o presente Edital por razoes de interesse publico, no todo ou em parte, ou anula-
la, no todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocacédo, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para o
recebimento e abertura das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamagéao ou direito a indenizagao pelas licitantes.
18.1.1. As eventuais solicitages deverao fazer-se acompanhar de comprovacdo da superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel,
porém de consequiéncias incalculaveis, bem como de demonstragédo analitica de seu impacto nos custos do contrato.

19-DOTACAO ORGCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes do presente Edital correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS URBANOS

1.017 Pavimentacdo de Vias Publicas

4.4.90.00.00.00.00.00 0020 (140)

4.4.90.00.00.00.00.00 0080 (142)

CONTRATO DE REPASSE N° 847089/2017 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

20.1. A Comissédo de Licitagbes do Municipio de Maracaja podera tolerar o nao cumprimento de alguma exigéncia de carater
eminentemente burocratico, descrito no presente Edital, desde que tal tolerancia venha em defesa do interesse publico e ndo se
constitua num desvio substancial da proposta ou relevar omissdes puramente formais, desde que ndo sera infringido o principio da
vinculagédo ao instrumento convocatério.

20.2. A participagdo no presente processo licitatorio implica para a licitante a observancia dos preceitos legais regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitagcdo de todos os termos e condigdes deste Edital, sendo responsavel pela fidelidade e
legitimidade das informagbes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.3. A apresentagdo da proposta de preco sera considerada como evidéncia de que a licitante examinou criteriosamente todos os
documentos do presente Edital, e obteve informagbes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la, e considerou que os
elementos desta licitagao lhe permitiram a elaboragao de uma proposta totalmente satisfatéria.

20.4. Ultrapassada a fase da habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado com capacidade juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificagéo técnica e/ou idoneidade, em razao de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apods o julgamento.

20.5. A licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito a Comissdo de Licitagcdes, antes da abertura do
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagoes.
20.6. Nenhuma indenizagdo sera devida as licitantes em razdo da elaboragdo e/ou apresentagdo de documentagéo relativa ao
presente Edital.

20.7. A Administragdo podera declarar a licitagdo deserta, quando nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto e/ou as
especificagoes e evidenciar que tenha havido falta de competi¢cdo e/ou conluio.

20.8. A presente licitagdo podera ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de oportunidade e conveniéncia
administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamagao ou indenizagao.



20.9. A Administragdo reserva-se o direito de cancelar este Edital, por conveniéncia administrativa, sem que caiba qualquer
indenizagao. No caso de anulago, as licitantes terao o direito de pleitear a devolugao da documentagao que acompanhar a respectiva
proposta, mediante requerimento.

20.10. A Comisséao de Licitagdes, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria nas instalagdes das licitantes durante a fase licitatéria.
20.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informagao, esclarecimento ou dada fornecidos verbalmente por empregados do
Municipio ndo serdo considerados como argumento para impugnagoes, reclamagdes e reivindicagdes por parte das licitantes.

20.12. E facultada a Comisséo de Licitagdbes em qualquer fase do processo licitatorio, a promogéao de diligéncias destinadas a
esclarecer ou a completar a instru¢cdo do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.

20.13. Na contagem dos prazos estipulados nesta Licitagdo, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento.

20.14. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicard em direito a contratacéo.

20.15. Constitui anexos do presente Edital:

Anexo 01 — Planilha orgamentaria;

Anexo 02 — Memorial Descritivo;

Anexo 03 — Projeto(s);

Anexo 04 — Minuta contratual;

Anexo 05 - Cronograma Fisico (modelo);

Anexo 06 — Cronograma Financeiro (modelo);

Anexo 07 - Atestado de Visita ao Local da Obra (modelo);

Anexo 08 — Declaragao de ndo-emprego de menores (modelo);

Anexo 09 — Declaragao de Inexisténcia de fato impeditivo de superveniente a habilitagao(modelo);

Anexo 10 — Modelo de Carta de Proposta;

Anexo 11 — Livro Diario de Obras (modelo);

Anexo 12 — Boletim de Medicao (modelo).

20.16. Onde este Edital for omisso, prevalecerao os termos da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

20.17. Para dirimir quaisquer dividas oriundas desta Licitagdo, que ndo possam ser solucionadas administrativamente entre as partes,
fica eleito o foro da Comarca de Ararangua-SC, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.18. As informagdes e os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo telefone
(0**48) 3523.1111, e-mail licitacao@maracaja.sc.gov.br, ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo de Licitagdes
na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getllio Vargas n® 530 — bairro Centro, em dias Uteis, de
segunda-feira a sexta-feira, no horario de 08h30min as 17h30min.

MARACAJA-SC, 24 de MAIO de 2018.

ARLINDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

"PLANILHA ORCAMENTARIA”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentagao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e
sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

(ANEXO 01)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018.
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ENGENHARIA

4
M LI LTI PI_A Rua Albino Pereira de Souza, 971, Urussanguinha | Ararangué - SC |(48) 3521-3852| 9926-5593 | deividimatos@gmail.com

PROJETO: PAVIMENTACAO COM LAJOTAS DE CONCRETO DRENAGEM
PLUVIAL E SINALIZACAO

1 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo, descrever e identificar as atividades a
serem desenvolvidas na pavimentacdo com lajotas de concreto, drenagem pluvial, cal¢adas e

sinalizacdo na Rua n°117 e Rua n°119, Maracajd/SC
2 DRENAGEM PLUVIAL

As obras de drenagem serdo edificadas antes da pavimentacdo e constardo da
coleta, conducdo e destinagcdo das aguas pluviais, através de galerias com didmetro definido
no projeto.

O sistema de esgoto pluvial destina-se a dar pronto escoamento a dgua de chuva
que cai nas vias publicas, ou que a elas chegam através dos coletores prediais. Assim, evita-
se a destruicdo de bens materiais, a dificuldade de locomog¢do de veiculos e pedestres e o
perigo de transmissao de moléstias.

Para que essa, receba convenientemente a dgua que escoa, € necessario que as
ruas além de pavimentadas, possuam sec¢do transversal com abaulamento (convexo),
representado por uma pardbola, cuja flecha é de 1/65 de largura de Pavimentagdo, e
declividade longitudinal por menor que seja.

2.1 Locacao

O trabalho de abertura de valas tem inicio com a locacdo. Devera ser feita a
locacdo da tubulagdo, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como pocos de
visita, encontros de condutos, variacdes de declividade e cada estaca serd marcada a cota do
terreno e a profundidade da escavagdo necessaria baseado no projeto.

2.2 Escavacao

Sera feita através de equipamentos apropriados para maior rapidez no andamento
das obras. O sentido normal da escavacgao serd sempre de jusante para montante.

2.3 A instalacao

O sistema de implantagdo da drenagem pluvial no fundo da vala é feita na
seguinte sequéncia: A largura da vala e profundidade minima deve seguir a tabela abaixo,
respeitando sempre o recobrimento minimo dos tubos de 60 cm.

PLANILHA PARA CALCULAR VOL. DE CORTE E ATERRO
DESCRICAO LARGURA - X ALTURA-Y ESCAVACAO m? REATERRO m3
TUBOS @30 1,00 1,00 1,00 0,88
TUBOS @40 1,10 1,10 1,21 1,01
TUBOS @50 1,40 1,20 1,68 1,40
TUBOS @60 1,50 1,30 1,95 1,57
TUBOS @80 1,80 1,50 2,70 2,07
TUBOS @100 2,10 1,70 3,57 2,62
CAIXA LIGACAO 1,20
BOCA DE LOBO 1,20

- Colocagdao de tubos em um determinado alinhamento, ¢ com certa declividade, em
obediéncia ao projeto, de modo que fique entre si devidamente encaixados.

- A profundidade da tubulacdo serd de no minimo: 100 cm para tubos de d= 30 cm e 40cm de
120 cm para tubos de d=60 cm e assim sucessivamente. O recobrimento minimo dos tubos
devera ser de 60cm.

- Rejuntamento das juntas com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia) para impedir o
vazamento do esgoto, entre os tubos ou com manta geotextil de 50cm (bidim) .
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2.4 Caixa de ligacao

As caixas de ligacdes sdo utilizadas para fazer a ligacao dos tubos das bocas de
lobo para a canalizacdo da galeria principal. Sua fun¢ao € similar a do balcao dos pocos de
visitas, e se diferenciam destes, por ndao serem visitdveis (auséncia de chaminé). Foi
considerado uma altura média de 140cm para o consumo de materiais da construcao.

2.5 Boca de Lobo

S@o colocados em ambos os lados da rua, quando a saturacdo de sarjeta o
requerer, ou quando forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento. Serd locada
nos pontos mais baixos das quadras, e em pontos pouco a montante de cada faixa de
cruzamento usada pelos pedestres, junto as esquinas.

As bocas de lobo serdo executadas com dimensdes que se possa ter acesso a
tubulagdo para ser realizada a limpeza quando necessaria. Como serd utilizado sistema de
drenagem sem pocos de visita, a manutengao sera feita pelas bocas de lobo, sendo que estas
deverdo ser executadas com as dimensdes especificadas.

As bocas de lobo e caixas de ligacao serdo construidas em alvenaria de blocos de
concreto e revestidos com argamassa impermeabilizante, no trago 1:3:2 (cimento, areia fina e
cal hidratada). As tampas das bocas de lobo e caixas de ligacdo serdo construidas em
concreto armado com dimensdes especificadas no projeto, e no fundo seré regularizado com
um lastro de concreto magro (trago 4:1). Foi considerado uma altura média de 120cm para o
consumo de materiais da construcao.

2.6 Reaterro

A reposi¢do da terra na vala deverda ser executada da seguinte maneira: -
Inicialmente devera ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizagio,
o qual ird sendo cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar precaugdes de compactar
todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactacdo
lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra serd compactada em camadas de no maximo 20
cm.

O material de aterro € areia adquirida em jazidas devidamente licenciada.

3 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo serd executada nos trecho determinados no projeto, com Lajotas
em concreto tipo sextavadas, espessura de 8cm e resisténcia caracteristica a compressao
(Fck) igual ou maior que 35MPa. As lajotas s6 serdo aceitas, assim como as medi¢des serao
levantadas, com a apresentagdo do laudo de ensaios de compressao segundo a NBR-9780 e
9781.

Este tipo de revestimento tem beneficio de tornar a pavimentagcdo
substancialmente mais barata, embora tecnicamente ndo seja a melhor solugao.

Embora ndo sejam tdo confortaveis quanto os revestimentos em asfalto, oferecem
a vantagem de ndo exigirem equipamentos sofisticados e mdo de obra mais especializada. Por
outro lado, o material pode ser aproveitado, se houver a necessidade de reparos em
canalizacio.

Como todos os outros tipos de pavimentacdo, a execucdo deve comecar pelos
servigos de terraplanagem, que podera ser feita com moto niveladora, depois de encerrar os
servigos de drenagem pluvial.

Em seguida, procede-se a regularizacao do sub-leito e da base de acordo com as
especificagcdes do projeto, seguido da compactacao.

Depois de concluidas as operagdes acima mencionadas, passa-se ao assentamento
dos meios fios.

3.1 TERRAPLENAGEM
As obras de terraplenagem deverdo estar concluidas antes do inicio da construcdo

do pavimento. Inicialmente sera feita a marcacdo da terraplenagem conforme o projeto, para
em seguida serem executados 0s Servicos necessarios.
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A superficie do sub-leito devera ser nivelada com moto niveladora, para corrigir
as declividades e ondulagdes existentes, em toda a largura da pista de acordo com a secdo
transversal e homogeneizada conforme o perfil longitudinal do projeto, também deverd
eliminar as eventuais gramineas nas laterais da pista. Conforme a Norma do DNIT 137/2010-
ES devera ser escarificado uma camada minima 20cm de espessura. Apds o termino da
regularizacdo devera ser compactado.

Concluido a regularizagdo do subleito, iniciar ao longo de todo o comprimento da
rua, uma camada de sub-base de brita graduada com 10cm de espessura, de acordo com as
especificagcdes do projeto, seguido de compactacao.

A compressdo deverd iniciar-se nos bordos, € prosseguir para o centro, devendo
cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior.
Nas zonas onde € impossivel passar-se o compressor, a compressao devera ser executada com
soquetes manuais ou mecanicos. Nas curvas, a compressdao deverd comegar no bordo interno
e progredir até o bordo externo.

Terminada a compressao, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas,
devendo as saliéncias e reentrancias a serem corrigidas.

Sobre o sub-leito preparado, nao serd permitido transito, devendo compactar e em
seguida executar a base e a pavimentagdo o mais rapido possivel, para evitar danos por
chuvas.

3.2 ASSENTAMENTOS DE MEIOS-FIOS

O meio fio serd de concreto pré-moldado com as dimensdes de 0,30 x 1,00 x 0,15
x 0,12 (altura, comprimento, espessura respectivamente), e serdo pré-fabricados com
resisténcia igual ou maior a 25MPa.

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do
sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir o recalque
produzido pelo apiloamento, serd colocada no fundo da vala uma camada do préprio material
escavado, que serd, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até chegar ao nivel desejado.

As guias serdo assentadas com a face que ndo apresentam falhas nem depressoes
para cima, de tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto.

O material escavado da vala devera ser reposto ao lado da guia, e apiloado, logo
que fique concluido o assentamento das guias.

3.3 COLOCACAO DAS LINHAS DE REFERENCIAS

Ao longo do eixo da pista cravam-se ponteiros, com afastamento maximo entre si
de 10m. Nestes ponteiros, marca-se, entdo, com giz, usando-se uma régua e nivel de pedreiro,
uma cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a sec@o transversal correspondente ao
abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida estende-se um cordel pela marca do giz,
de ponteiro a ponteiro, € um ao outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da
pista. Entre o eixo e a guia, outros cordéis devem ser distendidos, sobre os cordéis
transversais, com espacamento, ndo superior a 2,50m.

Terminada a colocagdo dos cordéis, inicia-se o assentamento das lajotas tipo
sextavada.

4 ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS

No projeto de pavimentagdo com revestimento em lajotas de concreto, adotou-se
o usual dentro dos padrdes executados pelo DNER em diversas ruas no municipio. O
dimensionamento usual da estrutura do pavimento, atende ao trafego previsto, tendo em vista
que esta rua terd trafego local, ou seja basicamente de veiculos leves, mas eventualmente
veiculos de cargas pesadas dos proprios moradores e apresentacdo dessa rua a pavimentar.

A base de assentamento das lajotas de concreto serd constituida de colchdo de
areia média a grossa, isento de torrdes de terra ou outros materiais estranhos, com uma
camada de 08cm.

Nao € admitido, utilizar areia para modificar ou aumentar as inclinacdes do
projeto. Estas inclina¢des deverdo ter sido obtidas quando na execucdo da regularizagao do
sub-leito.
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A espessura da camada de areia fofa deverd ser levemente superior a compactada,
deverad ser constantemente verificada durante a execugdo, para que apds a colocagdo das
lajotas, e sua compactagdo, as cotas de projeto sejam obedecidas.

As lajotas serdo assentadas sobre a base de areia previamente espalhada,
normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Apds o
assentamento das lajotas pelos calceteiros e espalhamento de P6 de Pedra para preencher as
fugas, deverdo ser comprimidas com compactador pneuméatico manual.

Depois de terminada a compactagdo, sera executado o acabamento do meio fio,
rejuntando-se com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

4.1 OS INSTRUMENTOS GERALMENTE UTILIZADOS:

-Pa

- Picareta

- Ponteira de aco

- Carrinho de mao

- Vassourao

- Nivel de bolha

- Linha de nylon

- Gabarito transversal

- Soquete manual com peso minimo de 35 kg.

5 URBANIZACAO DAS CALCADAS

Sera executada cal¢ada nos dois lados da rua, conforme detalhe transversal do
projeto.

5.1 Preparacao

O trabalho se iniciard com a locacdo das cal¢adas. Depois sera aterrado com uma
camada de10cm de areia, seguida de compactacao. Sobre o aterro serd colocado uma camada
de 4cm de brita 3/4” para depois receber o contrapiso.

Molhar a camada de brita antes de executar a concretagem.

5.2 Contrapiso

No assentamento, o responsavel pela absor¢do da carga serd o contrapiso,
Conforme a carga de uso da calcada ela precisara de espessura do concreto de Scm, devera ter
o trago de 1:2,5:3,5 (cimento, brita e areia grossa) e desempenado. Nas entradas de veiculos
uma espessura de 7cm de concreto com Fck de minimo 20MPa, e desempenado.

Na execucao fazer a cada 2,70m uma junta de dilatacdo com espessura de 0,5cm e
profundidade de 5,0cm (igual espessura do contrapiso) e concretar de modo que fica sempre
um plano de cal¢ada sem concreto € outro com concreto usando como limite a junta de
dilatac@o. Observar detalhe em projeto.

Obs.: nas testadas de lotes que ndo houver muro deverd executar uma viga de
amarragdo em concreto para conter o aterro da calgada.

Considerar nas esquinas, nas entrada de veiculos (garagens) executar as rampas na
calcada conforme os detalhes construtivos indicados no projeto.

5.3 Piso Tatil

Sera utilizado piso tatil direcional em toda extensdao da calcada e piso tatil de
alerta nas rampas de acessibilidade, proximo a obstaculos ou mudanca de direcdo, seguindo
orientagdes da NBR 9050. Foi considerado a colocagdo de pisos de concreto com secdo de
45x45cm e espessura de 2,5cm, dispostos conforme detalhe em projeto.
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6 CONTROLE

O controle compreende a observancia das tolerancias na execucao, a inspegao e 0s
critérios para a aceitacdo e a rejeicao.

6.1 Tolerancias De Execucao

6.1.1 Espessura

Sera medida a espessura pelo nivelamento da superficie, antes e depois da
conclusdo do pavimento.

6.1.2 Acabamento Da Superficie

Durante a execugdo, devera ser feito o controle de acabamento da superficie do
revestimento, com auxilio de duas réguas, uma de 3.00m e outra de 0.90m, colocadas em
angulo reto. A variacdo da superficie, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo deve
exceder a 5 mm, quando verificada com qualquer uma das réguas.

6.2 Inspecao
6.2.1 Principios De Inspecao

A execucdo os servicos de Pavimentagdo com Lajotas de concreto deve ser
inspecionada nas suas diferentes fases, verificando o disposto na norma, devendo-se dedicar
especial atencdo ao que segue:

a) Recepcao dos materiais e / ou produtos (cimento, areia, etc.);
b) Condig¢des de armazenamento dos materiais € componentes;
c¢) Conformagao geométrica (plano-altimétrico)

d) Compactagdo; e) Acabamento; f) Juntas;

g) Rejuntamento.

6.3 Controle Geométrico Da Execucao

Devera ser executado nivelamento geométrico de pontos afastados entre si de no
maximo Sm.

O controle do acabamento da superficie sera executado entre pontos nivelados
conforme, especificado no item anterior de acabamento de superficie.

6.4 Aceitacao E Rejeicao

O servico de Execucdo de Pavimentacdo com Lajotas, deve ser aceito se atender
as prescricdes deste memorial.

Em caso contrario, o servico de Execugdo serd rejeitado. Qualquer detalhe
incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Qualquer reparo executado deve ser submetido novamente a inspecao por parte da
Fiscalizagao.

6.5 Ensaios De Controle Tecnologico Das Lajotas

Apresentar os laudos dos ensaios de acordo com as especificagdes constantes na
norma técnica ABNT (NBR 9781).
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7 MEDICAO

Os servigos de Execucdo de Pavimentagdo com Lajotas, serdo medidos pela area
em metros quadrados, segundo a se¢do transversal do projeto, desde que atendido o que
prescreve o item 4.

8 SINALIZACAO VERTICAL

E um subsistema da sinalizacdo vidria, que se utiliza de placas, onde o meio de
comunicacdo (sinal) estd na posicdo vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista,
transmitindo mensagens de cardter permanente e, eventualmente, varidveis, mediante
simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituidas. As placas, classificadas de
acordo com as suas fungdes, sdo agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalizac¢ao vertical:

- Sinalizac@o de Regulamentacio;

- Sinalizacdo de Adverténcia;

8.1 Sinalizacao De Regulamentacio

Tem por finalidade informar aos usuérios das condicdes, proibi¢des, obrigacdes
ou restricdes no uso das vias. Suas mensagens sao imperativas e seu desrespeito constitui
infracdo.

Forma e cores

A forma padrao do sinal de regulamentagao € a circular, nas seguintes cores:

Cores

Constituem excec¢do quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatéria" - R-1 e "Dé a
Preferéncia" - R-2, com as seguintes caracteristicas:

Cores: Cores:
Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho
Letras: Brancas Letras: Brancas

Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha

R-1 R-2

Dimensoes
As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha prépria, podendo mudar para
valores maiores até o limite da lei acima.

8.2 Sinalizacao De Adverténcia

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condi¢des potencialmente
perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem carater de recomendacao.

Forma e cores
A forma padrio do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das
diagonais ficar naposicao vertical, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Amarelo.

Orla Interna: Preta.

Orla Externa: Amarela.
Simbolo e/ou Legenda: Preto
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- Observagoes: Todos os servigos de sinalizacio deverdo seguir o codigo de transito brasileiro,
lei n° 9503 de setembro de 1997. Modelos e especificacdes conforme Manual de Sinalizacdao
Rodoviaria - DNIT 3° Edi¢do de 2010.

9 PAGAMENTO

O valor dos servigos executados sera calculado pelo produto do que for medido
de acordo com o item 4, pelo preco unitario contratual.

O preco unitario remunera todos os materiais, ferramentas, utilizacdo de
equipamentos, incluindo transporte, toda e qualquer operacdo, inclusive mao de obra e
encargos sociais, taxas, tributos, perdas, etc.

Nao serdo pagos os excessos em relacdo as quantidades de projeto, e serdo
descontadas as faltas, dentro das tolerancias especificadas.

10 CONSIDERA COES FINAIS

Qualquer modificagcdo no projeto terd que ter prévia aprovagao do projetista.

Todos os servicos e materiais executados na obra deverdo estar em conformidade
com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da
Fiscalizagao, das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as ruas.

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Todo
entulho devera ser removido pela empreiteira.

11 MEMORIAL DOS QUANTITATIVOS
9.1 - RUA N° 117

- Drenagem:

- Boca de Lobo: 12,00 unid.

- Caixa Ligacao Simples: 7,00 unid.

- Boca e Bueiro @ 50: 2,00 unid.

- Tubo de Concreto @ 30=40,00m.

- Tubo de Concreto @ 40= 141,00m.

- Tubo de Concreto @ 50= 30,00m.

- Escavagdo: 286,21m3.

- Reaterro: 219,6 1m3.
Pavimento:

- Area de Pavimento: (78,50 + 78,50) x8,00 + (80x6,50) + (16,00 x 2,00) = 1.808,00m?2.

- Regularizacdo do Subleito e compactacdo: 1.808,00m?.

- Sub-Base: 1.808,00x0,10= 180,80m3.

- Meio Fio; 157,00x2 + 80,00x2 + 10,00x2 + 6,50 = 500,50m.
Sinalizacao:

- Placas de Sinalizacédo circular (velocidade): 02 unid.

- Placas de Sinalizacdio quadradas (lombadas, curvas, faixa pedestre): 6 unid.

- Placas de Sinalizacdo Octogonal (Pare): 1 unid.

- Placas de Sinalizacio Retangular (Identificacdo de Rua): 1 unid.

- Placa de Obra: 01 unid.

- Pintura Branca Faixa de Pedestre: (3,00 x 8,00 /2) x 2 + (3,00x6,50 / 2) =33,75m?2.
Calcadas:

- Calgadas: quantificadas em planta = 1,88 x (76,50 + 81,00 +147,20) + (1,50 x (80,00 + 80,00)) =
812,84m?2.

- Brita para calcada: 812,84x0,04=32,51m3.

- Aterro com areia para cal¢ada: 812,84x 0,10= 81,28m3.

- Piso tatil: (76,50 + 81,00 +147,20 + 80,00 + 80,00) = 464,70 x 0,45 = 209,12m?2.

- Contra piso em concreto 7cm Entradas de Veiculos =5 x 3m x 1,88=28,20m? x 0,07m = 1,97m3.

- Contra piso em concreto Scm = (812,84 — 28,20) x 0,05m = 39,23m3

- Viga de Travamento: (81,00 + 160,00) x 0,30 x 0,10 =7,23m?3

- Forma de tabua para concreto da Viga: (81m + 160m) x 0,30= 72,30m? x 33% Aproveit.= 23,86m?



ENGENHARIA

4
M LI LTI PI_A Rua Albino Pereira de Souza, 971, Urussanguinha | Ararangué - SC |(48) 3521-3852| 9926-5593 | deividimatos@gmail.com

TABELA 01
RUA 117
Tubo V. Escava | V. Reaterro | Quant | T. Escava | T. Reaterro

Tubo 30 1 0,88 40 40 35,2
Tubo 40 1,21 1,01 141 170,61 142,41
Tubo 50 1,68 1,4 30 50,4 42

BL e CL 1,2 21 25,2 0
TOTAL 286,21 219,61

9.2-RUA N° 119

Drenagem:
- Boca de Lobo: 6,00 unid.
- Caixa Ligacao Simples: 3,00 unid.
- Tubo de Concreto @ 30=21,00m
- Tubo de Concreto @ 40=115,00m
- Escavagdo: 170,95m3
- Reaterro: 134,63m3

Pavimento:
- Area de Pavimento: (126,00 x 8,00) + 30,00 x 2,00 = 1.068,00m?
- Regularizacdo do Subleito e compactagdo: 1.068,00m?
- Sub-Base: 1.068,00 x 0,10= 106,80m3
- Meio Fio; (126,00x2) + 6,00 x 2) = 264,00m
- P6 de pedra: 1.056,00x0,05=5,28m?

Sinalizacao:
- Placas de Sinalizaciao circular (velocidade): 01 unid.
- Placas de Sinalizacdo quadradas (lombadas, curvas, faixa pedestre): 1 unid.
- Placas de Sinalizacdo Octogonal (Pare): 2 unid.
- Placas de Sinalizacdo Retangular (Identificacdo de Rua): 1 unid.
- Placa de Obra: 01 unid.
- Pintura Branca Faixa de Pedestre: (3,00 x 8,00 /2) x 2=24,00m?

Calcadas:
- Calcadas: quantificadas em planta= 1,88x (30,00 + 64,00 + 137,50) = 435,22m?
- Brita para calcada: 435,22 x 0,04 = 17,41m3
- Aterro com areia para cal¢cada: 435,22 x 0,10 = 43,52m3
- Piso tatil: (231,50 x 0,45) = 104,18m?
- Contra piso em concreto 7cm Entradas de Veiculos =4 x 3m x 1,88= 22,56m? x 0,07m=1,58m?
- Contra piso em concreto Scm = (231,50 - 12,00) x 1,88 = 412,66m? x 0,05m = 20,63m3
- Viga de Travamento: (50,00) x 0,30 x 0,10 =1,50m?
- Forma de tabua para concreto da Viga: 50m x 0,30= 15,0 x 33% aproveit. = 5,0m?

TABELA 02:
RUA 119
Tubo V. Escava | V. Reate | Quant | T. Escava | T. Reaterro
Tubo 30 1 0,88 21 21 18,48
Tubo 40 1,21 1,01 115 139,15 116,15
BL e CL 1,2 9 10,8 0
TOTAL 170,95 134,63

12 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
12.1 Apresentacao

O Presente, denominado dimensionamento do pavimento, ¢ do Projeto da Rua
n° 117 e n° 119, que melhorara o acesso ate o Parque Ecolégico, principal via de acesso, que
liga o Parque a BR 101.
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12.2 Resumo Dos Estudos Realizados

12.2.1 Estudos De Trafego

A finalidade principal dos Estudos de Trafego € de avaliar os volumes, composicao da
frota e previsdo do comportamento futuro do trafego da rua em estudo tendo como base os
dados atuais.

Em conjunto com pesquisas € por meio da geragdo e distribuicdo do trafego,
obtém-se o progndstico das necessidades da Rua no futuro, isto ¢é, definicio das
caracteristicas técnicas operacionais, além de permitir a determinacdo em fun¢do do
peso proprio, da carga transportada e nimero de eixos dos veiculos. Seus valores anuais e
acumulados durante o periodo sdo determinados com base nas projecdes de trafego, sendo
necessario para isto, o conhecimento da composicdo presente e futura da frota.

No presente estudo, o volume didrio médio anual (VDMA) foi obtido a partir
de contagens volumétricas de 13 horas, feitas na propria rua existente.

12.2.1.1 Volume de trafego

Para a determina¢do do trifego futuro foram utilizadas taxa de crescimento
baseado em proje¢des para Santa Catarina.

Carros de Passeio | Onibus e Caminhoes

3,0% 4,3%
TDMA NO ANO BASE _

Ano | Carro de Passeio | Onibus | Cam. Leves | Cam. Médio | Cam. Pesado | Totais

% /total 75% 3% 10% 6% 6% 100%
2017 88 1 5 1 1 96
2018 91 1 5 1 1 99
2019 93 1 5 1 1 102
2020 96 1 6 1 1 105
2021 99 1 6 1 1 109
2022 102 1 6 1 1 112
2023 105 1 6 1 1 115
2024 108 1 7 1 1 119
2025 111 1 7 1 1 123
2026 115 1 7 1 1 127
2027 118 2 8 2 2 130
2028 122 2 8 2 2 135

Fatores de veiculos da USACE (FV)

Automovel: 0

Onibus: 0,79

Caminhao leve: 0,054

Caminhao médio: 1,149

Caminhao pesado: 4,767

Reboque: 12,078

10.2.1.2 — Calculo do Nimero de Operacoes do Eixo Padrao “N”
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Periodo : 10 anos

N = (365 x Fr x Fp) x

(UFvi. Vi) Fp=0,5 (2

pistas)

Fr = 1,0 (fator Climatico)

Fv = Fator de Veiculos . (Fv=1[1Fvi. Vi)

Os fatores de equivaléncia ao Eixo Padrao foram os adotados pelo DEINFRA/SC.

Considerando para o célculo trafego de 6nibus, médios e pesados

VALORES DE N

Acumulado

2017 N= 1224

2018 N= 1276 2500
2019 N= 1331 3832
2020 N= 1389 5220
2021 N= 1448 6669
2022 N= 1511 8179
2023 N= 1576 9755
2024 N= 1643 11398
2025 N= 1714 13112
2026 N= 1788 14900
2027 N= 1865 16764
2028 N= 1945 18709

N total acumulado: 1,87x 10"4

N=187x10"4

12.3 Estudos Geotécnicos
Para efeito do Calculo do Pavimento adotamos como ISC (CBR) de Projeto 15% .
12.4 Estudos Topograficos

12.4.1 ConsideragOes iniciais

Os estudos topograficos para elaboracdo deste projeto, foram desenvolvidos
com base nas normas do DEINFRA/SC.
12.5 Resumo Das Solucoes Propostas

12.5.1 Projeto Geométrico

10.5.1.1 — Introducao

A elaboracdo do Projeto Geométrico foi desenvolvida tendo por base as
caracteristicas técnicas preconizadas nas Diretrizes para Concepcdo de Estradas do
DEINFRA/SC, assim como foi adequado a elementos basicos fornecidos pelos Estudos
Topogréficos, geotécnicos e demais estudo correlato.
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12.5.1.1 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Tem por objetivo a definicdo das se¢des transversais, a localizagdo, determinagdo
e distribui¢do dos volumes dos materiais destinados a conformagdo da plataforma da estrada
de acordo com o Projeto Geométrico e especificacdes vigentes, tendo como referéncia os
elementos bésicos obtidos através dos estudos Geoldgicos e projeto geométrico.

12.6 Projeto De Pavimentaciao

12.6.1 Introducao

O Projeto de Pavimentacdo desenvolvido definiu a secdo transversal do
pavimento, em tangente € em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o
estabelecimento do tipo do pavimento, definindo geometricamente as diferentes
camadas componentes, estabelecendo o0s materiais constituintes.

De forma geral, a estrutura dimensionada deverd atender as seguintes
caracteristicas:

- Dar conforto ao usuério;

- Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundos do trafego;

- Resistir aos esforcos horizontais;

- Ser impermeadvel, evitando a infiltracdo das dguas superficiais;
- Melhorar a qualidade de vida da populagdo e do sistema viério.

12.6.2 Dimensionamento do Pavimento

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi
feito mediante aplicagcdo do 1P-06/2004 (DIMENSIONAMENTO DE
PAVIMENTOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO) da cidade de
Sao Paulo e também a NBR 9780 e 9781.

12.6.2.1 Estrutura do pavimento

Os pavimentos de blocos pré-moldados de concreto para vias urbanas sdo, nesta
Instrucdo de Projeto, dimensionados por dois métodos de célculo preconizados pela ABCP -
Associacdo Brasileira de Cimento Portland, aqui transcritos, sendo o seu entendimento
e a sua aplicacdo ilustrados com exemplos praticos.

Os métodos utilizam-se, basicamente, de dois graficos de leitura direta,
fornecendo as espessuras necessarias das camadas constituintes do pavimento de
blocos pré-moldados.

A escolha do método de dimensionamento do pavimento da via ficard
entre as duas opgdes propostas a seguir, em funcdo do nimero "N" de solicitacdes do eixo
simples padrao.

Salientamos, entretanto, que a presente diretriz tem como objetivo principal
a execucdo de pavimentos de vias submetidas até traifego médio. O uso deste procedimento
em vias de trafego pesado deverd ser acompanhado de estudos mais detalhados, ficando
a critério da projetista a definicdo da metodologia e do procedimento de
dimensionamento a adotar

Os métodos citados devem ser utilizados respeitando as seguintes consideragoes:.

a) Procedimento A (ABCP/ET-27)

Sua utilizacdo é mais recomendada para vias com as seguintes caracteristicas:

* Vias de trifego leve com "N" tipico até 105 solicitagdes do eixo simples
padrdo, por ndo necessitar de utilizacdo da camada de base, gerando portanto
estruturas esbeltas e economicamente mais vidveis em relacdo ao procedimento B.

* Vias de trafego meio pesado a pesado com "N" tipico superior a 1,5 x 1076 em

funcdo do emprego de bases cimentadas, sendo tecnicamente mais adequado do
que o procedimento B.
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b) Procedimento B (PCA - Portland Cement Association)

Sendo mais indicado para o dimensionamento de vias de trifego médio a meio
pesado com "N" tipico entre 10"5 e 1,5 x 1076 solicitacdes, em funcdo da utilizacdo de
bases granulares que geram estruturas mais seguras, adotando o principio de que as
camadas do pavimento a partir do subleito sejam colocadas em ordem crescente de
resisténcia, de modo que as deformagdes por cisalhamento e por consolidacdo dos materiais
reduzam a um minimo as deformagdes verticais permanentes.

12.6.2.2

Dimensionamento

Procedimento A — Caso Do Pavimento Projetado

Este procedimento foi adaptado pela ABCP no Estudo Técnico n° 27 do trabalho
original proposto pela BCA - "British Cement Association", com a utilizacdo de bases
cimentadas.

O método utiliza, para o dimensionamento da estrutura do pavimento, dois
gréaficos de leitura

direta, fornecendo as espessuras necessarias das camadas constituintes do
pavimento.

A Figura 6.1 fornece as espessuras necessarias de sub-base em fun¢do do valor de
CBR do subleito e do nimero "N" de solicitacoes.

A Figura 6.2, por sua vez, mostra a espessura da base cimentada em funcio do
nimero .N.

Para trafego com N < 1,5 x 106, a camada de base ndo € necessaria.

Para trafego com 1,5 x 106 < N < 1,0 x 1077, a espessura minima da
camada de base cimentada serd de 10 cm.

Para trafego N > 1077, a espessura de base cimentada serd determinada através da
figura 6.2.

Observagoes Gerais:

a) Camada de sub-base

Quando o N < 5 x 1015, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR
>20%; se o subleito natural apresentar CBR > 20%, fica dispensada a utilizacdo da camada
de sub-base.

Quando o N > 5 x 1075, o material da sub-base deve apresentar um valor de CBR
>30%; se o subleito apresentar CBR > 30%, fica dispensada a utilizacdo de camada de sub-
base.

b) Camada de revestimento - espessura e resisténcia dos blocos de revestimento
A espessura dos blocos do revestimento sera de 6 a 10 cm
em funcdo do trafego solicitante, conforme Quadro 6.3.

Quadro 6.3
TRAFEGO ESPESSURA RESISTENCIA A
REVESTIMENTO COMPRESSAO SIMPLES
N < 5x1075 6,0cm 35MPa
5x1075<N<1077 8,0cm 35 a 50MPa
N>1077 10,0cm 50MPa

12.7 Calculo Do Pavimento

Dados iniciais:

- blocos de concreto pré-moldado sextavado;

- via trafego leve N = 1,87 x 10/4;
- CBR projeto adotado = 15,0 %, serd necessario a necessidade de adocdo de uma camada de

sub-base com CBR = 20,0 %.
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1 - determinacdo da espessura da sub-base: de acordo com a figura 6.1, obtém-se uma
espessura minima de 10cm com material de CBR > 20% - brita graduada.

2 - Determinacao da camada da base: Para o valor de Ntipico = 1073, portanto inferior a
1,5 x 1076, ndo € necessaria a camada de base.

3 - Camada de assentamento de areia de 8cm a ser compactada.

4 - Camada de rolamento com blocos pré-moldados, definida em funcdo de trafego, conforme

Quadro
6.3, € 6,0 cm, mas sera considerando uma bloco de 8,0cm

Sec¢do do pavimento:

BLOCO 8,0 cm
AREIA 8,0 cm
SUB-BASE CBR > 20% (brita graduada) | 10,0 cm
SUB-LEITO CBR = 15% Solo existente

Devido ao alto CBR do solo e também a baixa quantidade de silte, o solo €
considerado do Tipo I, ou seja, tem baixo grau de resiliéncia podendo ser utilizado como
sub-leito, aplicando a camada de regularizacido e refor¢o da sub-base com brita graduada
depois o colchdo de areia e a lajota, sobre o solo existente.

Figura 6.1
Espessura necessaria de sub-base (reproduzido do boletim técnico n°. 27 da ABCP)
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13 METODO UTILIZADOS NO CALCULO DA REDE PLUVIAL

O célculo desenvolvido a seguir, faz parte do projeto de Drenagem Pluvial que
serd executado na area urbana da cidade de Maracaja, especificamente em:

* RUAN°117eN°119

Por tratar-se de bacias pequenas, foi aplicado o “METODO RACIONAL”.

A area a ser drenada foi definida através da Planta Cadastral de Maracaja.

A érea é composta de uma pequena bacia, que foi definida, através das curvas de
niveis e das areas de contribui¢des, que sdo em média de 0,33ha por quadra.

Para facilitar os cilculos e melhor visualizagcdo da area, foi definida uma planta na
escala de 1:1000, onde foram marcados as areas de contribui¢des, e o tracado proposto para
rede pluvial, com os respectivos detalhes.

13.1 As Caracteristicas Das Ruas

- Largura: 8,00m

- Inclinac@o da sarjeta: Z =20,00

- Altura da sarjeta: h =15 cm

- Altura d’agua maxima: Yo = 13cm
- Rugosidade: n = 0,016

13.2 Escolha Do Coeficiente De Escoamento Superficial

A escolha deste coeficiente depende muito do julgamento pessoal do Engenheiro
Projetista, por ndao serem superficies homogéneas, adotamos um unico coeficiente C, que
definimos através de uma média ponderada para a 4rea da bacia de drenagem.

O valor do coeficiente C, para o projeto leva em consideracdo o efeito da
urbanizacdo, da possibilidade de planos urbanisticos Municipal e Legislacao local referente
ao Zoneamento e ocupacao do solo.

Dessa forma, adotamos para o coeficiente C o valor Médio de 0,70.

13.3 Determinacao Da Intensidade Da Chuva Do Projeto

A intensidade de chuva do projeto, é funcdo de sua duracdo, portanto por
hipoteses deve ser igual ao tempo de concentracao.

O tempo de concentracdo (TC) € a soma do tempo de entrada (TE) e o tempo de
percurso (TP).

TC=TE + TP

O tempo de entrada TE, é o tempo decorrido a partir do inicio da chuva,
até a formacdo superficial e a entrada no conduto. Este é varidvel e depende,
geralmente, da declividade e das caracteristicas da superficie da drenagem.

Praticamente, pode ser tomado de 5 a 20 minutos ou mais. Em éareas
urbanas é de 5 a 15 minutos, e em areas rurais o valor (TE), deve ser estimado pelo
projetista. Para as bacias definidas para este projeto adotamos TE = 15 minutos.

O tempo de percurso (TP), é o tempo que decorre desde a entrada no

conduto (Sarjeta ou Galeria), até o ponto de concentragao.

TP= L onde Vo=94511/2
60V

13.4 Vazao da Sarjeta

Qo= 9375 Y8/3(Zm)Il1/2
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13.5 Intensidade De Chuva ( T =10 Anos)

i= 17479 x 100,181 x 1 = L/s ha
(TE + 15) 0,89 0,36

Calculo Do Dimensionamento Das Galerias Pluviais

V=C.(Rh.I)1/2 Q=S.V
C= Rhl/6 C= 87.R
n m+R

- Q =vazdo em m/s.

- V = velocidade média em m/s.
- S = secdo molhada em m/s.

- Rh = raio hidraulico em m.

- I = declividade longitudinal.

- n = coeficiente de rugosidade.

Para galerias circulares em concreto armado pré-moldados, com superficie interna
bem acabada e juntas bem tomadas .

13.7 Calculos Da Vazao De Projeto

“A vazdo de projeto € maxima vazao que ocorreria sob condicdes fisiografica
média da bacia contribuinte, devido a chuva de uma dada freqiiéncia e varias duragdes
e devida ao escoamento de base”.

A vazdo de projeto € calculada pela seguinte formula: Q=C.i. A

Segue em anexo a planilha com o dimensionamento da drenagem.

14. Placa R-1 — Parada Obrigatéria

DIMENSOES (mm.)

PLACA a b c d e f

800 400 331 165 20 10 120
1000 500 414 207 30 20 150




ENGENHARIA

DIMENSOES (mm.)
PLACA a b c d

e f h
800 400 160 40 80 280 500 | 250
1000 500 200 50 100 350 700 | 350

PR

DIMENSOES (mm.)

PLACA a b c d e f h
800 400 160 40 80 280 500 | 250
1000 500 200 50 100 350 700 | 350
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16. Placa A-1a- Curva acentuada a esquerda

~
e _._._._—4.. —

DIMENSOES (mm.)
PLACA a b [ d e f g ri r2
800 80 86 224 111 16 208 24 249 98
1000 100 108 280 138 20 260 30 312 111
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18. Placa A-32b - Passagem sinalizada de pedestre

DIMENSOES (mm)

PLACA

a

b

c

800 x 800

240

280

360

1000 x 1000

300

350

450

Eng’ Responsdvel:

Mariel Castelan da Silva
Eng® Civil - Crea/SC 073.928-9
ART n° 6138258-3

Aprovacdo:

Prefeitura Municipal de Maracajd

Maracajé, 24 de Abril de 2018.
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FAZER ESSE DETALHE NAS ENTRADAS DE GARAGEM

piso em concreto

- rampa rebaixo meio-fio para veiculos ~

—_em

concreto desempenado

/

Sem Escala

~ piso tatil direcional em concreto

DETALHE PASSEIO 2

Piso tatil direcional

Z

4

viga travamento concreto (10x30cm)
(Fck = 15,0 MPa)

Piso em concreto
N \
\\ —_
I :
o
o
NG
R RPN =]
H R -1 H HO obstaculo: poste,
2 260em: 3| N 4SS telef. publico
s s e 3 &n_/__ rampas, garagens
I I R S
S le o eie|is mn o
I R e
I (B “JI/..I/% piso alerta em concreto
: __ :___:_ = alto-relevo
p/ obstaculo 45x45cm
Sem Escala

DETALHE PASSEIO

muro ou testada lote
P
contrapiso concreto esp.=5cm
\ Entradas Veiculos esp.=7cm

/ piso tatil direcional PiSO concreto

/ /.. /ladriho hidraulico
/ inc. 2%

Aterro Arei;

Camada brita 3/4" esp. 4cm,

a Compactada 10cm /

g
Meio-fio 12x30x100cm - Rua /

Sem Escala

Sem Escala

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Detalhe da Viga de Travamento
(Fck = 15,0 MPa)

inc. 2%

Sem Escala

piso alerta de concreto alto ]
relevo p/ obstaculo (45x45cm) |
(rampas, obstaculos, etc.)

Detalhe da Entrada de Veiculo

Calgada incl. de 2% Guia rebaixada

\ /

Pavimento da via
ou estacionamento

Sem Escala

piso direcional de concreto alto
relevo (45x45cm)

Obs.: Conforme Tabela 4 e 5 da NBR 9050/2015

piso de concreto (45x45cm)

ETAPAS NA EXECUGAO DA CALGADA

1° ETAPA
7

270

\_junta de dilatagao de
\\/ 0,5 x 5,0cm a cada 2,70m
2°ETAPA

Sem Escala

EMPRESA:

LLTIPLA

ENGENHARIA

ENDEREGO:
RUA ALBINO PEREIRA DE SOUZA, N° 971
URUSSANGUINHA - ARARANGUA - SC.
21.3852 / 9926 5593
iimatos@gmail com

ENDEREGO:

PROJETO:

PROJETO DE PAVIMENTAGAO COM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO

RUA PEDRO ANTONIO FARIAS - VILA BEATRIZ - MARACAJA / SC

DATA: ART N

10 DE JANEIRO DE 2018 B 2l

DESCRIGAO:
DETALHES DOS PASSEIOS

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
CNPJ N° 82.915.026/0001-24

PRANCHA: 7 ESCALA:

06/07 1.000

RESP. TECNICO:

MARIEL CASTELAN DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SC : 073.928-9




DISTANCIA ATE A OBRA: 1,5KM
JAZIDA DE BRITA ;

=
_ﬂ'\ﬂ ; VILA PARANA
VILA BEATRIZ !__“ﬂ\l

— N

LN

COORDENADAS ESPIGAQ GRANDE
LAT.-28°52'31,8"

LONG. -49°27'23,7"

PARQUE '?l

ECOLOGICO

EMPRESA: ENDERECO:

RUA ALBINO PEREIRA DE SOUZA, N° 971
URUSSANGUINHA - ARARANGUA - SC.
FONE: 48 - 3521.3852 / 9926.5593
EMAIL: deividimatos@gmail.com

ENGENHARIA

PROJETO:

PROJETO DE PAVIMENTAGAO COM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO

ENDERECO: DATA: ART N°
RUA N°117 E RUA N° 119 - MARACAJA / SC 24 DE ABRIL DE 2018 ART 6138258-3

DESCRICAQ: PRANCHA:
PLANTA DE LOCALIZAGAO 01/08

REQUERENTE: RESP. TECNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA MARIEIEr?QnSnL%%DA SILVA
CNPJ N° 82.915.026/0001-24 CRE.E—SC 5 073.I928-9
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EMPRESA:

concreto armado concreto simples

| ENDERECO:

ENGENHARIA

MULTIPLA

Boca de bueiro tubular
.\\"_" (\W | variavel
| diametro externo do tubo Va <\
\\,"‘I\ Y, v “\\ \ E
\\ J // / \\ A % g
A Y \‘.\ g
N concreto armado P _ % \\\ 5
4 p S/ / T \ .
‘.\63 /// 4 / / \\ N\ 1
S ( ) 5
IL' p / \ \'\ ;’l‘.'/f d
r g ; N =)
< / =
al 45 .
/Q)PQ Vista frontal
K Esc. 1:25
A |
R concreto simples
Pla baixa
Esc 1:25
X -variavel  0.40 Py
: =
£
/ E / -
_ 7 = / Diam., X | Y | Z
3 / o, 40 | 50 @ 50 | 71
? / 60 | 50 75 | 71
> / 80 | 80 100 | 115
/ N 100 | 80 | 120 | 141
o f}
<t /
o . /" tubo de concreto 120 | 100 = 140 170
o
~ 1 150 100 180 212
= macadame
200 150 | 230 283

RUA ALBINO PEREIRA DE SOUZA, N* 971
URUSSANGUINHA - ARARANGUA - SC.
FONE: 48 - 3521.3852 / 9926.5593
EMAIL: deividimatos@gmail.com

PROJETO:

PROJETO DE PAVIMENTACAO COM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO

"ENDEREGO:

DATA:
RUA N° 117 E RUAN° 119 - MARACAJA / SC

ART N°

24 DE ABRIL DE 2018 ART 6138258-3

DESCRIGAO:

PRANCHA:
DETALHE DAS BOCA DE BUEIRO

04/08 1:1.000

REQUERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
CNPJ N° 82.915.026/0001-24

RESP. TECNICO:

MARIEL CASTELAN DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-SC: 073.928-9
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DETALHE DA RAMPA NA SAIDA DO POSTO E ACESSO DA EMPRESA:

Travamento com
Meio fio

Nivel da Sarjeta

EMPRESA: < ENDERECO:

[ L4 RUA ALBINO PEREIRA DE SOUZA, N° 971

% ul IPl A URUSSANGUINHA - ARARANGUA - SC.

g FONE: 48 - 3521.3852 / 9926.5593

= EMAIL: deividimatos@gmail.com
PROJETO:

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO COM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO
ENDEREGO: [ DATA: ART N°

RUA N°117 E RUAN° 119 - MARACAJA / SC 24 DE ABRIL DE 2018 ART 6138258-3
DESCRIGAQ: PRANCHA: ESCALA:
DETALHE COMPLEMENTAR - RAMPA ACESSO AO POSTO UNICA SEM
REQUERENTE: RESP. TECNICO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA MARIEII_EE':EhE%éRI:HDA SILVA
CNPJ N° 82.915.026/0001-24 CREJ—‘%SC - 073.928-9




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“MINUTA CONTRATUAL”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e
sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

(ANEXO 04)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



CONTRATO N2 XXX//20XX

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| FAZEM DE
UM LADO O MUNICIPIO DE MARACAJA E DE
OUTRO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS
TERMOS DA LEI 8.666/93.
Preambulo
O MUNICIPIO DE MARACAJA, com sede na Avenida Getulio Vargas, n? 530, Centro, Maracaja-SC, inscrito no Cadastro Geral
de Contribuintes/MF sob o No. 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr. ARLINDO ROCHA, Prefeito Municipal,
portador da Cédula de Identidade n° 1.975.650, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 594.699.279-15,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 N2 XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato pelo seu XXXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXX, representante legal, portador da Cédula de Identidade
RG n2 XXXXXXXXXXXXXXX e inscrito no CPF sob 0 n? XXXXXXXXXXXXXX, decorre do Processo de Licitacdo - Modalidade:
Edital de TOMADA DE PRECOS N2 042/2018 - Homologado em XX/XX/20XX, que passa a integrar este contrato
independentemente de transcri¢cdo, juntamente com a proposta da CONTRATADA. Sujeitam-se as partes as disposigoes da
Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagdes pertinentes, com suas ulteriores altera¢des, mediante as clausulas e
condigdes seguintes:

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente contrato a execugao dos servigos necessarios a pavimentagdo com lajotas de concreto,
drenagem pluvial, calgadas e sinalizacdo nas Ruas 117 e 119, no municipio de Maracaja/SC, compreendendo o
fornecimento dos materiais, mao-de-obra, maquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessarias,
obedecendo integralmente as especificagbes e determinagbes previstas no projeto, memorial descritivo e planilha
orgamentaria, que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

Clausula Segunda - Das Obrigacoes e Responsabilidades da CONTRATADA

2.1. Contactar com o Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, antes de iniciar os servigos, no
sentido de acertar, no local da obra, os detalhes da execugéo, como também, providenciar as licengas, as aprovagoes e 0s
registros especificos junto aos 6rgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

2.2. executar os servigos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios basicos de engenharia, as normas e
especificacoes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicaveis, independentes de transcrigdo, além
de representar o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegagdo de desconhecimento de qualquer
pormenor;

2.3. providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhes sejam indicados, as instalagdes e rede provisoria de
energia elétrica, agua potavel e esgotos, quando necessarias a execugao de seus trabalhos;

2.4. assumir responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de materiais, mao-
de-obra, equipamentos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos
recebidos;

2.4.1. os materiais a serem empregados deverdo receber prévia aprovacédo da fiscalizagdo do departamento de obras do
CONTRATANTE, as quais se reservam os direitos de rejeita-los caso nao satisfacam os padrdes especificados.

2.5. substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela
fiscalizagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na
execucgao da obra;

2.6. refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada na execugao dos servigos;

2.7. assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive
por acidentes e mortes, em consequéncia de falhas na execugéo dos servigos objeto deste contrato, decorrentes de culpa ou



dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de eventuais
subcontratadas ou qualquer de sues empregados ou prepostos;

2.8. a utilizagado do engenheiro responsavel técnico, uma equipe de operdrios, além de no minimo um mestre de obras de
comprovada experiéncia e, quando necessario, 0 Engenheiro Eletricista, para execugao do objeto deste contrato, incluidos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo dnus e obrigagées
em nenhuma hipétese poderao ser transferidos para ao CONTRATANTE;

2.9. utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente (cracha), munidos dos
equipamentos de protegao individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos e materiais e
ferramentas necessarias a execucdo dos servigos;

2.10. nédo substituir o engenheiro responsavel técnico, salvo casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do Orgéo
Fiscalizador do departamento de obras do CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que
devera ser igual ou superior ao anterior;

2.11. cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de protegado individual (EPI's) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo,
permanecerem na obra;

2.12. pelas despesas de estada, locomocéo, refeicoes e horas de trabalho de seus funciondrios que prestarem servicos
durante a execugao deste contrato;

2.13. arcar, com exclusividade, pelos 6nus salariais, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, etc.,
decorrentes da relagao contratual;

2.14. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo do departamento de obras do CONTRATANTE,
cujas reclamagoes se obriga a atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

2.15. adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Diario de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a
fiscalizagdo do CONTRATANTE deverao proceder anotagdes didrias, visando a comprovagao real do andamento da obra, bem
como, todo e qualquer fato, que merega registro, o qual sera entregue a Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE apo6s
medicao final da obra.

2.15.1. o “Livro Diario de Obras” devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pagina,
correspondente ao dia em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

2.16. apresentar a Tesouraria da Secretaria de Administragdo do CONTRATANTE, juntamente com os documentos de
cobrancga, a folha de pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas devidamente quitadas, de
seus empregados e subcontratados, pertinente ao objeto deste contrato e ao més de referéncia;

2.17. diligenciar para que as medi¢des sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir corretamente a documentacgéo fiscal
e faturas, encaminhando-as a fiscalizagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, juntamente com o Livro Diario de
Obras;

2.18. por eventual acréscimo dos custos deste contrato, quando, por determinagdo da autoridade competente os servigos
forem embargados ou tiverem a sua execugao suspensa, por ela motivada;

2.19. confeccionar e colocar placas de identificagcéo do objeto deste contrato, conforme modelos fornecidos pelo Departamento
Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, as quais deverao ser fixadas dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos ap6s o inicio das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global deste por dia de
atraso na colocagao, permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

2.20. permitir e facilitar a inspecdo das obras pela Fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as informagdes
e esclarecimentos solicitados pelos técnicos do departamento de obras do CONTRATANTE;

2.20.1. o nao atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagdo sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes
contratuais.

2.21. prever toda a méo-de-obra necessdria para garantir a prestacdo dos servigos no regime contratado, sem paralisacao,
seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, atraso, falta ao servigo, demissdo e outros analogos, obedecidas as
disposicoes da legislagao trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este énus;

2.22. no caso de ocorrer greve de carater reivindicatoério entre seus empregados ou de seus subcontratados, cabe a ela
resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do trabalho;

2.23. assumir a defesa nas agbes propostas por terceiros contra o CONTRATANTE, relativas a execugdo dos servigos
contratados e agoes trabalhistas, arcando com os énus delas decorrentes;



2.24. providenciar as suas custas, a realizagao de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregue em perfeitas
condicoes;

2.25. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢éo;

2.25.1. retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pegas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE.

2.26. restringir ao interior do “Canteiro de Obras” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos, maquinas,
carregamento e descarga, assim com todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante execug¢ao dos
servigos contratados;

2.27. pela instalagao de tapume nos limites do canteiro de obras;

2.28. colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsavel;

2.29. apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos
encargos sociais e trabalhistas;

2.30. entregar ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias corridos apds a
data da Ordem de Servico, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou servigo de forma discriminada,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel e registrada junto ao CREA, abrangendo toda a execugao contratual.

2.31. pelo pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou
qualquer entidade em decorréncia da execugao deste contrato.

2.32. atender ao que dispde o Art. 7° da Constituicio Federal, em seu inciso XXXIIl, que assim determina: “Proibigcdo de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 anos”;

2.33. manter durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des
de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagdo, em consonancia com o artigo 55, inciso Xlll da Lei N° 8.666/93 e alteragoes
subsequentes;

2.34. proceder no final dos servigos, a limpeza de todas as areas trabalhadas, devendo remover todo o material, equipamentos,
maquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses servigos considerados
incluidos no valor deste contrato;

2.35. manter a obra em perfeitas condi¢cdes de conservagao e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo.

Clausula Terceira - Das Obrigacgoes e responsabilidades do CONTRATANTE

3.1. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes decorrentes da execugédo do
presente contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;

3.2. relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de funcionarios por ela credenciados;

3.3. exercer a fiscalizagao dos servigos prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados, notificando,
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

3.4. prestar aos empregados da CONTRATADA, informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e
que digam respeito a natureza dos servigos que tenham que executar;

3.5. fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos “Documentos Técnicos” e
colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagao dos mesmos;

3.6. acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execugéo do contrato;

3.7. solicitar, nos prazos previstos, toda a documentagdo legal referente a prestagdo de servicos e de funcionarios da
CONTRATADA, inclusive solicitando a substituicdo de qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servigcos ou do
CONTRATANTE.

3.8. designar a Comissao de Vistoria para o recebimento das obras;

3.9. notificar a CONTRATRADA da aceitagao definitiva da obra, ap6s a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comisséao
de Recebimento da Obra;

3.10. atestar e efetuar a CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condigdes
estabelecidas neste contrato;



3.11. efetuar a devolugao da garantia a CONTRATADA ap6s o recebimento definitivo da obra, se houver.

Clausula Quarta - Do Conhecimento das Especificacoes e do Local dos Servicos

4.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condigbes locais onde
serdo executados os servigos. N&o sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamagao ou reivindicagao por parte da
CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condigcdes.

4.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento tacito de que a CONTRATADA realizou
investigagdes, no local dos servigos, suficientes para o reconhecimento das condigdes que encontrara durante a execucao dos
Servicos.

Clausula Quinta - Dos Precos

5.1. Os pregos unitarios para a execugdo dos servigos deste contrato, séo os apresentados na planilha orgamentéria que
totalizam o valor global de REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), constante da proposta vencedora da licitagdo aceita
pelo CONTRATANTE, entendido este como valor justo e suficiente para a total execugao do objeto licitado.

5.1.1. O preco proposto é considerado completo, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e abrange todos os
custos necessarios para a realizagdo do objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos.

5.2, E vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de precos por faltas ou omissées que por ventura venham a ser
constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variagdes das quantidades previstas no Paragrafo 19, do Artigo 65,
da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

Clausula Sexta - Do Boletim de Medicao

6.1. Para efeito de boletim de medigéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas,
elaborado pela CONTRATADA, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do departamento de obras do CONTRATANTE,
sendo que a mesmo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

6.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestagdo do Engenheiro Fiscal, a CONTRATADA estara autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

6.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a
CONTRATADA, que devera apresentar novo boletim de medi¢édo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as
corregdes requeridas.

6.1.3. A aprovacao do boletim de medicéo se dard com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposig¢éao do respectivo carimbo funcional.

6.2. Os boletins de medicdes deverdo corresponder aos servicos efetivamente executados até o final de cada més,
compreendendo periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderdo abranger
periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

6.3. A CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, o nUmero e a data de assinatura deste contrato, o0 més da
execucdo do servigo, o nimero do boletim de medigao.

6.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgamentaria, para efeito de pagamento, deverao ser considerados
apenas como previstos, ndo importando em obrigagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, de autorizar sua
execucgao integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no artigo 65, paragrafo 19, da Lei N°® 8.666/93
e demais alteragdes subsequentes.

Clausula Sétima - Da Forma e Condicoes de Pagamento

7.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util ap6s a realizagao e atestagao dos servigos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada boletim de medigdo, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
bancario em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela CONTRATADA na nota
fiscal/fatura, observando a ordem cronologica estabelecida no art. 52 da Lei n? 8.666/93.

a) a atestacdo dos servigos se dara com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado,
datado e com aposicao do respectivo carimbo funcional.



b) a CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na clausula acima, os dados bancérios: Banco,
Agéncia e n® Conta-Corrente.

7.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, s6 vencerd em dia de expediente normal, na cidade de Maracaja-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subseqUente.

7.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentagdo nas datas de liquidagdo, obrigatoriamente, do
certificado de regularidade perante a receita Federal e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (CRF do FGTS), Certidao Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente
atualizados, sob pena da Secretaria de Administragdo do Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos
subsequentes, bem como, obriga-se ainda a contratada apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informagéo A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos
servigos.

b) relagao de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

c¢) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retencdo para a seguridade social, (11%), destacando no
corpo da nota fiscal a base de célculo e o respectivo valor a ser retido.

e) junto com a primeira fatura, copia da matricula dos servigos perante o INSS, se for o caso.

f) junto com a Ultima fatura dos servigos, a Certidao Negativa de Débito do INSS, referente a matricula acima mencionada.
7.2.1. O ndo cumprimento do subitem acima nao podera ser considerado como atraso de pagamento, e em conseqiiéncia, nao
cabendo ao CONTRATANTE qualquer 6nus financeiro.

7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais
de acordo com as normas legais e de mercado, tais como INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundagéo
Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
Mercado), da Fundagéo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que
regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

7.4. O CONTRATANTE néao efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer conseqliéncias
surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

7.5. O CONTRATANTE néao pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servigos com auséncia total ou parcial
de documentagao habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes deste contrato.

7.6. Mediante o pagamento do valor total das obras, a CONTRATADA, dara total, geral e irrevogavel quitacdo a
CONTRATANTE, nada devendo a qualquer titulo.

Clausula Oitava - Do Reajuste de Pregos
1. O prego proposto sera irreajustavel consoante dispde o artigo 65 da lei 8.666/93 e paragrafo 19, do artigo 29, da Lei n°
10.192, 14 de fevereiro de 2001.

Clausula Nona - Da Dotacao Orcamentaria

9.1. As despesas do objeto deste contrato correrdo por conta da seguinte dotagdes orgamentarias:
07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS, HABITAGAO E SERVIGOS URBANOS

1.017 Pavimentacdo de Vias Publicas

4.4.90.00.00.00.00.00 0020 (140)

4.4.90.00.00.00.00.00 0080 (142)

CONTRATO DE REPASSE N° 847089/2017 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Clausula Décima - Do Valor Global
10.1. O valor global deste contrato € de: REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XX XXX XXXX). -



Clausula Décima Primeira - Do Prazo de Execucao dos Servigos e Prorrogagao

11.1. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uteis apds data de
expedicao da "Ordem de Servigo".

11.2. DE CONCLUSAO: O prazo maximo para a conclusdo das obras sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir
da data de expedi¢cdo da "Ordem de Servigo".

11.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os
motivos, a critério do Departamento Técnico departamento de obras do CONTRATANTE, mantidas as circunstancias
apontadas no art. 57, paragrafo 12, incisos | a VI da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

11.3.1. Os atrasos na execugdo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem
de casos fortuitos, de forca maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época
oportuna e devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”;

11.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacao referente ao prazo inicial, serao encaminhados por
escrito ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, 01 (um) dia ap6s o evento, enquanto os
pedidos de prorrogacéo do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual
e, em ambos o0s casos com justificagdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlises e justificativa da
fiscalizagao.

11.3.1.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6érgao
competente do Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE.

11.3.1.3. Eventual(ais) prorrogagdo(0es) de prazo(s), solicitada(s) pela CONTRATADA sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo departamento técnico do departamento de obras do CONTRATANTE por mera liberalidade, ndo sera(ao)
computada(s) para efeito de aplicagao de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

Clausula Décima Segunda - Da Execucao

12.1. Este contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei,
respondendo cada uma pelas consequiéncias de sua inexecugao total ou parcial.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou de materiais
empregados.

12.3. A execugao devera ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificagdo e demais elementos
técnicos, sendo que quaisquer alteragcdes somente poderdo ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE.

12.4. Todos os materiais a serem empregados na execugao da obra deverado ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como,
todos os custos de aquisicdo e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as especificacoes e
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Clausula Décima Terceira - Da Fiscalizagao

13.1. A fiscalizagao das obras executadas, objeto deste contrato, sera de competéncia e responsabilidade do Departamento
Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo
cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das
faturas, substituicdo de materiais, alteragdes de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica, e ainda as que
seguem:

13.1.1. determinar a CONTRATADA um reforgo do equipamento ou substituicdo de unidades defeituosas, caso venha a
constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos servigos 0 andamento normal previsto;

13.1.2. exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos servigos executados, a fim de
possibilitar a aplicagao das penalidades previstas, quando desatendidas as disposigdes a elas relativas;

13.1.3. exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que ndo merega sua
confianga ou embarace a fiscalizagao, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das
fungdes que lhe forem atribuidas, apds adverténcia por escrito;

13.1.4. agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em desacordo com o
projeto, especificagdes técnicas ou com imperfeicao, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;



13.1.5. transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a
CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizagao, por escrito, a posterior confirmacdo das ordens ou instrugdes verbais
recebidas;

13.2. A fiscalizagao se efetuara no local das obras.

13.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse
exclusivo do departamento de obras do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

13.4. O documento habil para comprovacao, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execucdo das obras serd o “LIVRO DIARIO DE OBRAS’, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do
CONTRATANTE deverao proceder as anotagdes visando a comprovagao real do andamento das obras e execucao dos termos
de contrato, sendo visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

13.5. A aceitagdo por parte da Fiscalizagdo ndo isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a qualidade e
comportamento dos servigos e produtos aplicados.

Clausula Décima Quarta - Dos Servicos Nao Previstos

14.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessario, outros servicos até o limite de 25%
e/ou 50%, conforme o caso, do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 12 do artigo 65 da
Lei 8.666, de 21/06/93 e alteragdes subsequentes.

Clausula Décima Quinta - Da Solidez e Seguranca da Obra

15.1. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem como
pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariem
a boa técnica ou desobedegam aos projetos e/ou especificagoes.

15.1.1. O prazo de garantia da obra iniciar-se-a a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Cédigo
Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

Clausula Décima Sexta - Dos Seguros e Acidentes

16.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execugéo das
obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a destruicdo ou danificagao da obra em execugao até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como
as identificagbes que possam a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via
publica.

Clausula Décima Sétima - Da Alteracao do Contrato

17.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em
ordem crescente.

17.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servigos, por conveniéncia do projeto original ou do interesse
publico, respeitado os termos do Paragrafo 12, do Artigo 65, da Lei N® 8.666/93 e alteragbes subseqiientes.

17.1.2. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuigao
do CONTRATANTE para a justa remuneracdo das obras/servicos, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqliéncias
incalculaveis, retardadores e impeditivos da execugdo do ajustado, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

Clausula Décima Oitava - Das penalidades e San¢oes

18.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N® 8.666, de 21 de junho de 1993, no caso de
inadimpléncia das condi¢des estabelecidas neste contrato, poderd o CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as
seguintes penalidades:



18.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servicos executados em atraso, quando os
servigos nao tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagao no cronograma ou entrega dos servigos no
prazo previsto, os valores dessas multas seréo devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento.

18.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das
obras.

18.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para conclusao
das obras.

18.1.3.1. A multa que se refere o subitem 18.1.2., sera devolvida a CONTRATADA desde que ela termine os servigos
rigorosamente dentro do prazo estipulado.

18.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

18.1.5. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo deste contrato, em caso de rescisao motivada pela
CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

18.2. Pela inexecugao parcial ou total deste contrato, o érgdo competente do CONTRATANTE poderd, garantindo-se o direito
do contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo:

18.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo n&do autorizada ou quando houver
descumprimento de qualquer clausula deste Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execugao
deste contrato, ndo eximindo o advertido das demais san¢des ou multas;

18.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado deste contrato pela inexecugao parcial e na
ordem 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato pela inexecugao total;

18.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste contrato, a critério do 6rgao competente do CONTRATANTE
quando os servigos ndo forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagdes Técnicas aplicaveis no caso, e
quando a CONTRATANTE através do seu érgao fiscalizador for erroneamente informada;

18.2.3. Suspensdo por até 2 (dois) anos, de participacdo em licitacdes do Municipio de MARACAJA-SC, no caso de
inexecugao parcial ou total deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecug¢do decorrer de violagao
culposa da CONTRATADA;

18.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com as Administragbes Publicas Federal,
Estaduais e Municipais, quando a inexecugao decorrer de violagdo dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig¢éo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo na forma da legislagdo em vigor.

18.3. Na aplicagéo destas penalidades serdao admitidos os recursos previstos em lei.

18.4. A aplicagéo das penalidades estabelecidas neste contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

18.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forga maior", devidamente comprovados.

18.6. Sem prejuizo da aplicagao ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o érgao competente do CONTRATANTE,
recorrera as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a
CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato e promover a cobranca judicial, por perdas e dano.
18.7. Na hipotese de nado corregéo pela CONTRATADA, de anormalidade verificada nas obras pela Comissdo de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o 6rgao competente do CONTRATANTE descontara da garantia contratual as
importancias correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

18.8. Da aplicacdo das multas, a CONTRATADA terd o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da
notificacéo, para recolhimento dos valores junto a tesouraria do CONTRATANTE.

18.9. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

Clausula Décima Nona - Da Vigéncia

19.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos (prazo de execugao + 270 dias)
contados a partir da data de assinatura da ordem de servigo, podendo ser prorrogado por interesse publico e conveniéncia
administrativa, mediante instrumentalizagéo de termos aditivos.

Clausula Vigésima- Da Rescisao
20.1. Poderdo ser motivo de rescisdo contratual as hipdteses elencadas no art. 78 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes
subsequentes.



20.2. Caso o CONTRATANTE néao se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério podera suspender
a sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigdo contratual
infringida, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas neste Contrato e na Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqientes.
20.3. A rescisdo podera ser unilateral, amigavel (resilicdo) ou judicial, nos termos e condigdes previstas no art. 79 da Lei N®
8.666/93 e alteragdes subseqlentes.

20.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstas nos arts. 77 a 80 da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subseqlentes.

20.5. Em caso de rescisédo do presente contrato por parte do CONTRATANTE n&o cabera a CONTRATADA direito de qualquer
indenizagao, salvo na hipétese do art. 79, paragrafo 22, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.6. A rescisao deste contrato sujeita a CONTRATADA a multa resciséria na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do
saldo do contrato existente na data da rescisao, independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por infragdes
anteriores.

20.7. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

20.8. Rescisédo do Contrato em Virtude de Forga Maior

20.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este Contrato em caso de interrupgdo total na
execucdo dos servigos por um periodo maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo
393 do Codigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugao deste Instrumento Contratual.

20.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servigcos que a mesma tenha realizado, de acordo
com os termos deste Contrato.

20.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forca maior, deverd fazer imediata comunicagao
escrita a outra, tendo esta Ultima um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou
reconhecer os motivos constantes da notificagao.

20.9. Nos demais casos previstos na legislacao vigente.

Clausula Vigésima Primeira - Dos Recursos Administrativos

21.1. Da penalidade aplicada cabera recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da notificagédo, a autoridade superior
aquela que aplicou a sangao, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subseqlentes.

Clausula Vigésima Segunda - Da Forca Maior ou Caso Fortuito

22.1. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas
as partes contratantes, aos termos do presente contrato, os fatos fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Cédigo Civil
Brasileiro, desde que essas afetem, diretamente, os servigos contratados.

Clausula Vigésima Terceira - Das Obrigacoes Legais e Fiscais

23.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuices fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciaria,
social e trabalhista, bem como emolumentos, 6énus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebracdo deste
contrato, ou da execugao, correrdo Unica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

23.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuicbes previdenciarias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do nado-recolhimento dos mesmos, por
parte da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE desde ja autorizado a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA,
até que fique constatada a plena e total regularizagao de sua situagéo.

23.2. Quaisquer alteragdes nos encargos ou obrigagdes de natureza fiscal e/ou parafiscal, ap6s a data limite de recebimento
e abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

23.3. A CONTRATADA respondera a todas as agdes trabalhistas que possam ocorrer em conseqiiéncia da execugao dos
servigos contratados, os quais ndo importam em vinculagao laboral entre 0 CONTRATANTE e o empregado envolvido, que
mantém relagdo empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 22, da Consolidagao das Leis
do Trabalho.

23.3.1. Caso haja condenagado do CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidario, a CONTRATADA reembolsar-lhe-a
os valores pagos em decorréncia da decisao judicial.



23.4. Na hipétese de qualquer acéo trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA,
esta devera comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condigdo de empregadora e substituir o
CONTRATANTE no processo até a sentenga final, respondendo pelo 6nus diretos e/ou indiretos de eventual condenagao. Esta
responsabilidade ndo cessa apoés o término ou rescisdo deste contrato.

23.5. A CONTRATADA se obriga a registrar a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de todos os seus empregados.

Clausula Vigésima Quarta - Da Subcontratacao

24.1. E vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos servigos contratados, entretanto & permitido fazé-la parcialmente e no
caso de prévia e comprovada necessidade, mediante autorizagédo do 6rgao responsavel do CONTRATANTE.

24.1.1. em caso de subcontratagdo, a CONTRATADA permanecera solidariamente responsavel, tanto em relacdo ao
CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e condigdes deste contrato.

24.2. A CONTRATADA devera comunicar os servicos optados pela subcontratacdo a fiscalizagdo da CONTRATANTE,
apresentando a relagao dos servigos subcontratados e as empresas que irdo executa-los.

24.3. Qualquer cessao, subcontratacdo ou transferéncia feita sem autorizacéo escrita do CONTRATANTE, sera nula de pleno
direito e sem qualquer efeito, além de constituir infragao passivel das cominagdes legais e contratuais cabiveis.

24.4. A CONTRATADA devera exigir de seus subcontratados copia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-as
ao Orgéo Fiscalizador da CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominagdes estabelecidas em
contrato.

Clausula Vigésima Quinta - Do Recebimento das Obras

25.1. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagao escrita informando
o fato a fiscalizagdo do CONTRATANTE, o qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos
executados, para fins de recebimento provisério.

25.2. O CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

25.2.1. Apds tal inspegao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

25.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

25.3. Em até 60 (sessenta) dias consecutivos da data do recebimento provisério, e desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e comprovado o pagamento da contribuigao
devida a Previdéncia Social relativa ao periodo de execugao das obras, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo” que
consignara quitagdes gerais, plenas e reciprocas entre as partes.

25.3.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere este subitem n&o ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao
CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

25.3.2. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranca da obra nem a Etica
profissional pela perfeita execugao dos servigos contratados, na forma da Lei.

Clausula Vigésima Sexta - Novacao

26.1. A nao utilizagdo por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a eles assegurados neste contrato ou na Lei, em
geral, ou a nado aplicagado de quaisquer sangdes nelas previstas, nao importa em novagdo quanto a seus termos, nao
devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes futuras. Todos o0s recursos
postos a disposicdo do CONTRATANTE, neste contrato, serdo considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive
em relacao a dispositivos legais.

Clausula Vigésima Sétima - Partes Integrantes



27.1. Fazem parte integrante e inseparavel do presente Contrato, como aqui integral e expressamente estivessem
reproduzidos, a Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para julgamento
da TOMADA DE PRECOS N2 042/2018, bem como as condigdes estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver,
independentemente de transcricao.

27.1.1. Ficam, também fazendo parte deste Contrato, as Normas vigentes, Instrugdes, Ordens de Servigo e mediante Termo de
Aditamento, quaisquer modificagdes que venham a ser necessarias durante a sua vigéncia.

Clausula Vigésima Oitava - Do Foro

28.1. As duvidas e/ou divergéncias contratuais, desde que néo previstas expressamente no respectivo contrato e que nao
extrapolem os limites da Lei, poderao ser solucionados amigavelmente.

28.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Ararangud para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas deste
contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02
(duas) vias de igual teor e forma para um sé e juridico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

MARACAJA-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICiPIO DE MARACAJA CONTRATADA
ARLINO ROCHA
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome: Nome:
Ne. CPF.: 9, CPF.:



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE MARACAJA

“CRONOGRAMA FisSICO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e
sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

“MODELO”
(ANEXO 05)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



CRONOGRAMA FisSICO

(modelo)

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servigos necessdarios a pavimentagdo com lajotas de concreto, drenagem

pluvial, calgcadas e sinalizagao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC. TOMADA DE PRECOS N2 042/2018

RAZAO SOCIAL:
CRONOGRAMA FiSICO
2 DI AS
CODIGO SERVI ¢ OS
30 60 90
1
2
3
4
PERCENT. GERAL DOS SERVICOS
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:

OBSERVAGOES: 1 - O cronograma serd de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal do servico;

2 - E necessdrio que seja anotado o percentual geral dos servigos

3 - Deverd haver perfeita coeréncia entre o cronograma fisico e o cronograma financeiro

60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“CRONOGRAMA FINANCEIRO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e

sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

“MODELO”
(ANEXO 06)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



CRONOGRAMA - FINANCEIRO

(modelo)
TOMADA DE PRECO N.°

calgadas e sinalizag@o nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servigos necessarios a pavimentagdo com lajotas de concreto, drenagem pluvial,

042/2018

RAZAO SOCIAL:
CRONOGRAMA FINANCEIRO
DIAS
copIGO SERVICOS 0 a 30 dias | 31 a 60 dias 61 a 90 dias
PS valor PS valor PS valor

Percent. Global Simples (PGS)
Percent. Global Acumulado (PGA)
Valor Global Simples
Valor Global Acumulado

ASSINATURA:

NOME DO RESPONSAVEL:

OBS:

2 - PGS (= Percentual Global Simples) - £ a soma dos PS
3 - PGA (= Percentual Global Acumulado) - E a soma dos PGS

(A soma do PGS durante o prazo de contrato serd igual a 100)

1 - PS (= Percentual Mensal de Servicos) — Considerando o valor do PS apresentado na proposta, passa a ser peso nas medicdes para andlise do cronograma

4 - A empresa licitante deverd fornecer as folhas que forem necessdrias.

62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

~ATESTADO DE VISITA TECNICA”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e
sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

“MODELO”
(ANEXO 07)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



““@m O D EL O

VISITA TECNICA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 042/218.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos servigcos
necessarios a pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calgcadas e

sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

Eu, , Eng® - CREA N¢ , responsavel
técnico e integrante do quadro permanente da empresa , CNPJ n°

, em atendimento ao Edital acima epigrafado, DECLARO que Vvisitei “in loco” e tomei pleno conhecimento das
condigbes ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e
indiretamente na execug¢do das mesmas.

__de de20__ .

Assinatura devidamente identificada

(Nome, titulo profissional e N© do CREA ) do responsavel técnico da empresa



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“DECLARAGAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e
sinalizacao nas Ruas 117 e 119 no Municipio de Maracaja/SC.

“MODELO”
(ANEXO 08)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



"M O D E L O"

DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 042/2018.

inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n°. e do CPF n°. , DECLARA, para fins do

disposto no Edital acima epigrafado, sob as sangbes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, conforme
determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
novembro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ().

(Local e data)

Representante Legal

(*) Observagéo: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.? 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATQ IMPEDITIVO SUPERVENIENTE A
HABILITACAO”
“MODELO”

(ANEXO 09)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



"M O D E L O

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATQ IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 042/2018

Empresa )

inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n®. e do CPF n°. , DECLARA, para fins do disposto no

Edital acima epigrafado, sob as sangbes administrativas cabiveis e sob as penas da lei que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério. Declara ainda estar ciente da
obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento impeditivo posterior.

(Local e data)

Representante Legal

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.? 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“«CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA” - MODELO

(ANEXO 10)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Local e Data
Ao

MUNICIPIO DE MARACAJA
Comissao Permanente de Licitacoes

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 042/2018

Prezados Senhores,

a) Pela presente submetemos a apreciagdo de V. S.2 a nossa proposta para execugdo dos servigos necessarios a
pavimentagdo com lajotas de concreto, drenagem pluvial, calcadas e sinalizagdo nas Ruas 117 e 119,no municipio
de  Maracajad/SC., objeto do Edital N°  042/2018, pelo valor global de R$

( ), conforme planilha orcamentaria anexa, com prazo de execugdo de 90
(noventa) dias corridos.

b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Senhor ,

(fungao/cargo) , portador da Cédula de Identidade RG N¢ , expedida pelo _ de
__ ,einscrito no CPF sob o N° , representante legal desta empresa.

c¢) Informamos que o nosso BDI é de % ( por cento).

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ( ) dias corridos, a contar
da data de aberta da licitacao.

e) Os pagamentos deverdo ser creditados a conta corrente n.° , agéncia ,
Banco

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condigdes estabelecidas na Licitagao e seus

Atenciosamente,

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal

RG n°



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“LIVRO DIARIO DE OBRA”
“MODELO”

(ANEXO 11)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



Empresa:

Obra:

Contrato:

Data:

RELATORIO DIARIO DE OBRAS
MUNICIPIO E MARACAJA

Folha:

Dia da Semana:

Contratual (dias):

PRAZOS DA OBRA

Restante (dias):

I:l Sol I:l Chuva Fraca

CONDICOES CLIMATOLOGICAS

I:l Chuva Forte |:| Chuva/Sol I:l Vento/Tempestade

I:I Bom I:I Regular

CONDICOES DE TRABALHO EM FUNGAO DO CLIMA

I:I Ruim I:I Improdutivo

Previsto

RECURSOS HUMANOS
Presente Ausente

Observagéo

Mestre

Servente

Pedreiro

Carpinteiro

Azulejista

Eletricista

Pintor

Almoxarife

Vigia

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVAGCOES

Mestre

Eng® Execugao Eng° Fiscal

Eng° Fiscal




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

MODELO DE BOLETIM DE MEDICAO

(ANEXO 12)

TOMADA DE PRECOS N° 042/2018



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARACAJA BOLETIM DE MEDIGAO N2
CNPJ/MF N¢ 82.915.026/0001-24 .
PERIODO: / /20__a / /20__
CONTRATADA:
CNPJ/MF N®
CONTRATO N¢ /20__
OBRA:
VALOR DO CONTRATO: R$
LOCAL: .
INICIO DA OBRA: / /20
TERMINO DA OBRA: / /20
. PREVISTO EXECUTADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL QP-QTDE CP-CUSTO QA-QTDE CA-CUSTO
UNITARIO PERIODO PERIODO ACUMULADA ACUMULADO
R$ R$
TOTAIS R$
VALOR DESTE BOLETIM DE MEDIGCAO =R$ ( ). por extenso
MARACAJA-SC, | /20 VISTORIADA E FISCALIZADA POR:
(NOME E/OU CABIMBO DA EMPRESA)
ENG?
CREA




