ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA
SECAO DE LICITACAO

http://www.maracaja.sc.gov.br

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos servigos
necessarios a pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizacdo na Rodovia

Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

Processo Administrativo n® 00493/2019



TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019

O MUNICIPIO DE MARACAJA, nos termos da Lei N2 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei complementar 123/2006 ou qualquer outro
dispositivo que venha a substitui-la, altera-la ou complementéa-la torna publico, para conhecimento dos interessados, que a Comissao
de Licitagdo, designada pelo Decreto Municipal n? 13/2019, reunir-se-do no dia, hora e local designados neste Edital, na sala de
licitagbes, na Avenida Getulio Vargas, 530, no centro do municipio de Maracaja/SC, onde sera realizada em sessdo publica, na
modalidade de “Tomada de Precos”, do tipo “Menor Preco”, sob o regime de empreitada por preco unitario, e recebera as
propostas para o objeto da presente Licitagdo até as 09h15min do dia 04 de setembro de 2019 — horario de Brasilia, através do
Departamento de Licitac6es, na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getulio Vargas n® 530 — bairro
Centro, Maracaja-SC.

a) Quinze minutos apds o horério fixado, ou seja, as 09h30min do dia 04 de setembro de 2019, para protocolo dos envelopes da
"Documentagdo” e "Propostas de Precos", na sala de licitagdes do Municipio de Maracaja localizada no enderego acima, a Comisséao
encarregada da Licitagdo dard inicio a abertura dos mesmos.

b) Nao serdo aceitas nem recebidas, em hipdtese alguma, documentagdes e propostas apds a data e hora aprazadas para esta
licitacdo, ainda que tenham sido despachadas, enderegadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento.
b.1) Também néo serdo aceitas, sob nenhuma hipétese, propostas enviadas por meio de correio, telex, fax, telegrama ou qualquer
outro meio que nao seja previsto na presente Licitagao.

c) Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impeca a realizagdo deste evento na data
acima marcada, a licitagao ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia Gtil subsequente aquele, independentemente de
nova comunicagao, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

d) Os esclarecimentos de duvidas de carater técnico ou legal sobre o presente Edital deverdao se objeto de consulta por escrito a
Comisséao de Licitagdes em até 02 (dois) dias antes da data de abertura da Licitagao.

e) O Edital e seus anexos poderdo ser conhecidos ou adquiridos, de 22 a 62 feiras (em dias Uteis), das 08h30min as 17h30min, no
Setor de Licitagdes do municipio.

01- OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servicos necessarios a
pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagdo na Rodovia Angelino Acordi, localidade de Espigdo da Toca, no municipio de
Maracaja/SC, obedecendo integralmente as especificacdes e determinagbes previstas no projeto, memorial descritivo, planilha
orgamentaria e nos termos da minuta contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste Edital como se aqui
estivessem transcritos.

1.1.1. As quantidades dos servigos sao as previstas na Planilha Orgamentaria (ANEXO 01 deste Edital).

02- CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Sera admitida a participar deste Edital, qualquer empresa com ramo de atividade compativel com o objeto desta Licitacao,
desde que devidamente CADASTRADA no Departamento de Licitacoes e Contratos do Municipio de Maracaja, ou que
atenderem a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualificagdo, conforme disposto no § 22, do artigo 22, da Lei n® 8.666/93, nao sendo admitido consércio, sendo
a licitante a ser contratada, a Unica responsavel pela execugao dos servigos;

2.2, E vedada a participacdo de pessoa juridica em regime de faléncia ou concordata, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em
liqguidagéo, ou que tenha sido declarada inidénea por ato do Poder Publico nas esferas municipais, estaduais e federais ou ainda, que
esteja com direito de participar de licitagao suspenso no Municipio de Maracaja-SC;

2.3. Apresentar simultaneamente os envelopes da "DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO" e da "PROPOSTA DE PRECOS", no
enderego e até o dia e horario indicados neste Edital;

2.4. Nao sera admitida a participacédo conjunta nesta licitagdo, de Empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiarias entre
si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante.



2.5. Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condigdes do objeto da licitagdo. Deverdo ser verificadas as caracteristicas
dos locais, as suas condicdes de operacdo e execugao dos servicos, ndo podendo ser invocado, em nenhum momento,
desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta formulagao da Proposta.

2.6 Toda Documentacéo de Habilitagdo e Proposta de Preco devera ser apresentada a época pertinente, preferencialmente, rubricada
e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas sequencialmente e presas entre si.

03 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O representante legal da Licitante, quando presente na Sessao de Abertura, devera estar munido dos seguintes documentos:
3.1.1. Documento oficial de identificagdo com foto, bem como do documento que comprove a condigdo de integrante da Constituicdo
Social.

3.1.2. Quando procurador, documento oficial de identificagdo com foto, bem como da procuragao lavrada em Cartério ou particular com
firma reconhecida em Cartério.

3.1.3. Os documentos para credenciamento, constantes nos subitens 3.1.1. e 3.1.2. deverdo ser apresentados, separadamente dos
envelopes de habilitacdo e proposta, com copia autenticada, em cartdrio ou por servidor designado pela Administracao, as quais
serao juntadas ao processo.

3.2. Os documentos referidos nos subitens 3.1.1. e 3.1.2. quando ndo autenticados na forma indicada no item 3.1.3., podera ser
apresentado a Comissao (cépia e original), para que esta possa conferir e credenciar o representante para participar do certame.

3.3. O nao comparecimento de quaisquer dos licitantes, a qualquer das sessdes marcadas, ndo impedira a realizagcdo das mesmas e
nao tera nenhum 6nus para a licitante.

3.4. A nao apresentagao do credenciamento, ndo implica na inabilitagdo do licitante, mas o impede de intervir nas decisées tomada
pela Comissao Permanente Licitacdo, nas sessodes pertinentes a licitagao.

04 - DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO - Envelope N2 1

4.1. Devera estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope N2 1, os documentos abaixo
relacionados, em original, fotocopia autenticada por Tabelido, por servidor designado pela Administragao, ou ainda por publicagao
em Orgéo da Imprensa Oficial (perfeitamente legiveis), todos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, em uma Unica via:

4.1.1. A documentacao relativa a habilitagao juridica, conforme o caso, consistira em:

a. registro comercial, no caso de empresa individual;

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado dos documentos comprobatérios de eleicao de seus administradores;

c. inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e,

d. decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais e ato de registro ou autorizagao
para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) compativel com o ramo do objeto deste edital, emitido pelo Departamento de
Licitagdes e Contratos do Municipio de Maracaja, dentro do seu prazo de validade;

4.1.3. Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014;

4.1.4. Certidao Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Estadual da sede
da licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

4.1.5. Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Municipal da sede
da licitante;

4.1.6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS;



4.1.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagado da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
ou Certiddo Positiva com efeito Negativo (CNDT) — Lei 12.440/2011);

4.1.8. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Profissional competente, em plena vigéncia na data de recebimento
dos documentos de habilitagédo, da jurisdicao da sede da empresa Licitante.

4.1.9. Capacitacao técnico-operacional: Atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente ou Certidao (6es) de Acervo Técnico (CATs), onde figue comprovado que a
licitante (pessoa juridica) executou, a qualquer tempo e de modo satisfatério, obras/servicos de pavimentagdo asfaltica de
complexidade equivalente ou superior ao do objeto deste Edital.

3.1.9.1. Para efeito da comprovagao técnico-operacional nao sera admitida a apresentacao de atestado ou certidao em nome de
empresa subcontratada.

3.1.10. Capacitacao técnico-profissional: Comprovagao da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional (ais) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es) de Certidao(oes) de Acervo Técnico (CATs),
expedidas pelo conselho profissional competente, comprovando a sua responsabilidade técnica na execugao de obras/servigcos de
pavimentagao asfaltica.

Obs: o(s) atestado(s) e certidao(6es) em que constar(em) simultaneamente acervo técnico da licitante e do profissional
indicado como responsavel técnico, aproveitara(do) a ambos.

3.1.11. Certidao(6es) de registro de pessoa fisica emitida pelo conselho profissional competente da jurisdigdo do domicilio do(s)
profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s) da licitante, detentor(es) da(s) CATs apresentado(s) em atendimento ao subitem 3.1.9, em
plena validade na data de recebimento dos documentos de habilitacéo.

3.1.11.1. Esta(s) certidao(des) sera(ao) dispensada(s) caso o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) conste(m) como responsavel(eis)
técnico(s) na certidao de registro de pessoa juridica da licitante.

3.1.12. Comprovacao de que o detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado a licitante sera feita mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) socio: cépia do contrato social e sua Ultima alteragao, devidamente registrados no 6rgao competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do estatuto social e ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado permanente da empresa: cépia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento
comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislagcdo de regéncia da matéria;

d) responsavel técnico: cépia da certidao de registro de pessoa juridica no conselho profissional competente da sede ou filial onde
consta o registro do profissional como Responsavel Técnico;

e) profissional contratado: copia do contrato de prestagao de servigos, celebrado entre o profissional e a licitante de acordo com a
legislagéo civil comum.

Obs. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados e/ou CATs de um mesmo profissional como responsavel
técnico, como comprovacao de qualificacao técnica, ambas serao inabilitadas.

3.1.12.1. Declaragao de que por intermédio de pelo menos um de seus responsaveis técnicos, do quadro permanente da empresa,
visitou e vistoriou o local onde serdo executadas as obras/servigos, tomando pleno conhecimento das condicdes ambientais,
técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execucéo do objeto
da presente Licitagao. (Modelo ANEXO 07 deste edital).

3.1.12.2. A licitante ndo podera alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

3.1.13. Balango patrimonial e demonstracoes contabeis do Ultimo exercicio social, que comprove a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;
3.1.13.1. A boa situagao financeira da empresa sera avaliada, nos termos do art. 31, § 5° da Lei 8.666/93, pelos indices de Liquidez



Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com
os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Liquidez Geral =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

Solvéncia Geral =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

Liquidez Corrente =
Passivo Circulante

3.1.13.2. As formulas dos indices contébeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balango e adaptadas, no que couber, a nova estrutura dos balangos patrimoniais promovida pela Lei 11.941/2009.

3.1.13.3. A licitante que apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima fica
obrigada a comprovar, na data de apresentacdo da documentagdo, capital social devidamente integralizado ou de patriménio
Liquido minimo igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor total do orcamento oficial da(s) obra(s);.
3.1.13.4. das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentagéo de copia ou fotocopia do Balango de Abertura, devidamente
assinado pelo contador com seu respectivo n® do CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

3.1.13.5. As empresas optantes do ‘SIMPLES NACIONAL” ndo estdo dispensadas de apresentar o balango patrimonial e as
demonstragdes contabeis.

3.1.14. Certiddao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro do prazo de validade prevista na prépria certiddo/concordata .

Observacgao: As empresas sediadas no Estado de Santa Catarina deverdo apresentar junto a esta, certidao de registros cadastrados
no sistema Eproc.

3.1.15 - DECLARAGCOES:

3.1.15.1. Declaragao, assinada por quem de direito, que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, em
cumprindo ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, conforme Art. 27,V, da Lei N° 8.666/93, (Modelo ANEXO 08
deste Edital);

3.1.15.2. Declaragao, assinada por quem de direito, da inexisténcia de fato impeditivo superveniente a habitacdo, conforme
modelo (ANEXO 09 deste Edital).

3.1.16. Declaracao formal emitida pela licitante de que possui maquinas/equipamentos necessdrias para execugdo das obras de que
trata o projeto de engenharia, objeto desta Licitagao, estardo disponiveis e em perfeitas condigées de uso quando da contratagao das
obras, conforme ANEXO 12 deste Edital.

3.1.16.1. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos, por
ocasido da contratac@o e sempre que necessario.

3.1.16. DOCUMENTO DE QUALIFICACAO TECNICA A SER APRESENTADA PELA EMPRESA VENCEDORA:

3.1.16.1. Ap6s a empresa ter sido declarada vencedora provisoriamente devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo a critério da administragdo, contados da convocagao, sob pena de desclassificagao a seguir licenca:
3.1.16.1.1. Licenca Ambiental de Operacao de Usina de Asfalto, vigente.



OBSERVACAO: Caso a licitante fornecedora no for a detentora da licenga ambiental de operagdo, devera apresentar termo de
contrato de fornecimento, assinado e reconhecido com a empresa detentora, juntamente com a cépia da licenga de operagao.

3.2. A Comisséao de Licitagao reserva-se no direito de fazer consulta ao servigo de verificagdo de autenticidade das Certidoes emitidas
pela Internet, ficando as licitantes dispensadas de autentica-las.

3.3. O documento que, em seu corpo, ndo constar a validade somente sera considerado valido, para efeito desta licitacdo, quando
expedidos até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes da Habilitagdo ressalvada a hip6tese do licitante
comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

3.4. As licitantes que nao apresentarem em forma legal e em perfeitas condicdes a documentagdo exigida neste item serdo
consideradas inabilitadas e excluidas das fases subsequentes da Licitagcdo, sem direito a qualquer reclamacéo ou indenizagao.

3.5. A auséncia de alguma informagdo em documento exigido podera ser suprida pela prépria Comissdo de Licitacdo, se os dados
existirem em outro documento.

3.6. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitagdo perante a Administragao a licitante que os tendo aceitado sem
objegao, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitagdo, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipétese em que
tal comunicacéo nao tera efeito de recurso.

3.7. A impugnagao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de conformidade com artigo 41, paragrafo 1%, da Lei
N© 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

3.8. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos exigidos neste Edital e
Seus anexos.

3.9. Os documentos exigidos deverdo ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado, timbrado e/ou
identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da empresa licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N2 035/2019

Envelope N2 1 - "DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO"
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

04 - PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N¢ 2

4.1. Devera ser apresentado um Envelope N° 2, devidamente fechado, contendo a proposta de precos em 1 (uma) via, conforme
segue:

4.1.1. Carta Proposta de Precos

A carta-proposta de precos devera ser apresentada datilografada ou impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou ressalva,
e conter:

a) razao social, endereco, telefone, e-mail e 0 CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura, N® CPF, fungdo e/ou cargo, tudo de modo
legivel;

c) data;



d) preco unitario e total grafados em algarismos, e o preco global grafado em algarismos e por extenso, das obras que ira
realizar, de acordo com a "Planilha Orgamentaria”, ANEXO 01 deste Edital;

d.1) os valores monetérios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas decimais, desprezando as demais.

e) o preco global proposto, que deve incluir o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e computar todos os custos necessarios para a
realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a
obra e demais servicos;

f) planilha orcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios,
0S pregos parciais e prego total, BDI, e o preco global dos servigos, nos termos deste Edital. (ANEXO 01 deste Edital);

g) o valor global da proposta ndo podera ultrapassar o valor do orcamento oficial (Planilha Orcamentaria), que é de R$
1.918.587,16 (mil milhao, novecentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

*Importante:

g.1) Os precos unitarios e global do orcamento da licitante ndo poderdo ultrapassar aos do orcamento oficial (Planilha
Orgcamentaria — ANEXO 01 deste Edital), sob pena de desclassificacao.

h) cronograma fisico, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado
(incluindo os canteiros de apoio), de acordo com o prazo maximo de execugao estabelecido (modelo — ANEXO 05 deste Edital).

i) cronograma financeiro, conforme modelo ANEXO 06 deste Edital.

j) prazo de validade da Proposta de Precos, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omiss&o;

j-1. as propostas permanecerao validas e em condigoes de aceitagcdo durante o periodo de validade das mesmas.

4.2. As propostas porventura sem data serdo consideradas emitidas para o dia do vencimento desta Licitag&o.

4.3. A proposta uma vez aberta é irretratavel e irrenunciavel, e a licitante inadimplente serdo aplicadas as penalidades previstas no Art.
87 da Lei N° 8.666/93 e demais alteracdes posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 43, paragrafo 6° do mesmo Diploma Legal.
4.4. A proposta da licitante devera ser elaborada levando-se em consideragao que as obras deverdo ser executadas dentro da melhor
técnica e de aprimorado acabamento e, ainda ser entregue em perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

4.5. Serao desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposi¢coes desta Licitagao,
seja no aspecto formal e no seu contelddo técnico, bem como aquelas manifestamente inexequiveis nos termos do artigo 48 da Lei n®
8.666/93 e demais alteragbes posteriores.

4.6. Serdo desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos itens dos envelopes
N%. 1 e 2;

4.7. Nao serdo tomadas em consideragdo quaisquer vantagens ndo previstas nesta Licitagdo, nem as propostas que contiverem
apenas o oferecimento de uma reducéo sobre a proposta mais barata;

4.8. A Proposta de Pregos deverd ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente fechado, timbrado e/ou identificado
contendo a Razao Social e CNPJ/MF da licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N2 035/2019

ENVELOPE N2 2 - "PROPOSTA DE PRECOS"

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

05 - REPRESENTACAO DA LICITANTE

5.1. Na hipétese do proponente nado estar representada na licitagdo, e no caso de pessoa juridica, por Administrador
expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, o mesmo podera fazer-se representar por elemento credenciado, por carta ou
por procuragao, onde contenha o numero de sua cédula de identidade que deverdo ser apresentados na ocasiao, ficando retido o
credenciamento.



5.1.1. E recomendavel estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um representante de cada proponente,
devidamente credenciado e identificado.

5.2. Durante os trabalhos sé sera permitida manifestagdo oral ou escrita do representante legal ou credenciado pela empresa
proponente.

06 - RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

6.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presenga, ou ndo, de representantes das licitantes que apresentaram propostas e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissao de Licitagdo, processara a analise e julgamento dos Documentos de
Habilitagao (Envelope N° 1) e Proposta de Pregos (Envelope N° 2);

6.2. Serdo abertos primeiramente os envelopes contendo a documentagao de habilitagdo. E, caso a Comissdo de Licitagdo julgue
necessario, podera suspender a reunido para analise da documentagao de habilitagao, e realizar diligéncias e consultas, marcando
nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua deciséo as licitantes;

6.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que contenham as propostas, devidamente
fechados e inviolados, deverdo ser devidamente rubricados pela Comissdo de Licitagbes e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja decidida a habilitagao;

6.4. Apos a fase de Habilitagdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissao de Licitagdes, nos termos do art. 43, paragrafo 62, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

6.5. A inabilitacdo da licitante importara na preclusao do direito de participar das fases subsequentes, sendo que a Comissao de
Licitagdbes manterd em seu poder as propostas das inabilitadas, com os envelopes N® 2 (Proposta de Pregos) devidamente fechados
e rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso |, art. 109, da Lei N® 8.666/93 e alteragbes subsequentes;

6.6. Da reunido para recebimento e abertura dos documentos de habilitacdo e proposta, serdo lavradas Atas circunstanciadas e
distintas, que mencionaréo todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamagdes e impugnagdes feitas,
bem como as demais ocorréncias que interessem ao julgamento da licitagdo, cujas Atas, serdo assinadas pelos membros da
Comisséao de Licitagdes e por todas as licitantes presentes;

6.6.1. Nao serdo levadas em consideragao as declaragdes feitas posteriormente;

6.7. No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem desisténcia, expressamente, em interpor recurso, intencdo
essa que devera constar da Ata assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-a a imediata abertura dos envelopes
contendo as propostas das licitantes habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por todas as participantes, na
presenca da Comissao de Licitagdes, que, igualmente, as rubricara;

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou proposta serd recebido pela
Comisséao de Licitagoes;

6.9. A seu exclusivo critério, a Comissao de Licitagbes podera solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar
necessario, bem como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresenta-lo num prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis seguintes ao pedido.

6.10. Havendo no certame licitatério participagéo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada a mesma podera
usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/2006.

07 - ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE N2 1.

7.1. Nao sera habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.

7.2. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrdo e/ou com prazo de validade vencido, sera considerado
nulo e sem validade para esta licitagao.

7.3. Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos documentos requeridos neste Edital
e seus Anexos.

7.4. As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasido da participagao em certames licitatérios, deverdo
apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricao (certidoes positivas e vencidas).

7.4.1. Havendo alguma restrigdo na documentagdo comprobatéria da Regularidade Fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragéo, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a licitante for



declarada a vencedora do certame, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certidao negativa.

7.4.2. A ndo-regularizacdo da documentag&o, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a contratagdo, SEM PREJUIZO DAS
SANGOES previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

7.5. Caso a Comisséo de Licitagdes, apds o exame da documentagdo apresentada consiga chegar a mesma sessdo a uma conclusao
sobre o resultado da presente etapa e houver renuncia expressa por parte de todas as licitantes ao direito de impetrar recurso, a
Comissao de Licitagbes poderd de imediato proceder a dos Envelopes N? 2 das licitantes habilitadas, devolvendo intactos os
Envelopes N? 2 as licitantes ndo habilitadas.

7.6. Nao ocorrendo a dita renlncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito a interposigao de recursos no prazo legal, estes
terao efeito suspensivo, o que sera comunicado pela Comissédo de Licitagdes as demais licitantes, que poderdo impugna-los no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis seguintes.

7.7. Nao tendo ocorrido interposigao de recursos e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a Comissao de Licitagdes
convocara os interessados para a sesséo publica de abertura dos Envelopes N° 2.

7.8. E facultada a Comissdo de Licitagbes, nesta, ou em qualquer outra fase da licitagdo, a promogao de diligéncias destinada a
esclarecer ou a completar a instrugcdo do processo, sem que os precos possam ser modificados.

7.9. Sera considerada habilitada a licitante cuja documentagao atenda as exigéncias estabelecidas neste Edital.

08 - ABERTURA DO ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

8.1. Na data fixada para reunido de abertura dos Envelopes N°? 2, a Comissdo de Licitagbes, mediante ata circunstanciada dos
trabalhos e para ser assinada por todos os presentes, devolvera, mediante protocolo, as licitantes nao habilitadas os respectivos
envelopes N® 2 fechados e inviolados. Caso a licitante nao habilitada nao se fizer representar neste ato, o Envelope N 2 sera devolvido
através dos meios convencionais, ap6s homologagéo do Edital.

8.2. Na data aprazada, a Comissdo de Licitagdes procedera a abertura dos Envelopes N¢ 2 das licitantes habilitadas, em voz alta o
nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de validade da proposta, que sera rubricada pela Comissao de Licitagdes e pelos
representantes das licitantes presentes.

09 - CRITERIOS DE JULGAMENTO, CLASSIFICACAO, ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO.

9.1. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO GLOBAL, desde que atendidos
integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos, observando-se, quando aplicavel, a Lei Complementar n®. 123/2006.
9.2. A adjudicagao do objeto deste Edital a licitante, cuja proposta seja considerada vencedora, serda GLOBAL.

9.3. A seu exclusivo critério, o Municipio, podera aceitar propostas em que se verifiquem erros de céalculos na Planilha Orgamentaria,
mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

9.3.1. Erro na transcrigdo das quantidades da relagao fornecida para a proposta: o produto sera corrigido devidamente, mantendo-se o
preco unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

9.3.2. Erro da multiplicagdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se o preco unitario e a
quantidade, e corrigindo-se o produto.

9.3.3. Qualquer item da Planilha Orcamentaria ndo cotados, sera considerado com valor 0 (zero), implicando-se na automatica
rejeicao da proposta.

9.3.4. A Comissao de LicitagOes tera autoridade bastante para proceder a tais corregdes, com ressalva do Presidente da Comissao, ou
de quem venha este a delegar tal encargo.

9.3.5. O preco total resultante da revisédo, processada na forma item 9.3, sera considerado como o Valor Global Proposto, para efeito
da presente Licita¢&o.

9.4. Serao desclassificadas as propostas de pregos que ndo atenderem as especificagcdes e as exigéncias contidas neste Edital e seus
anexos, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento, bem como, aquelas que
apresentarem pregos excessivos (superiores aos orgados) ou manifestamente inexequiveis.

9.4.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:




a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pelo Departamento Técnico do
Municipio, ou

b) valor orgcado pelo Departamento Técnico do Municipio.

9.5. Das licitantes classificadas na forma do item 9.4., cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 9.4.1., sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da Lei N° 8.666/93 e alteragbes subsequentes, igual a diferenca entre o
valor resultante do item 9.5. e o valor da correspondente proposta.

9.6. A Comissao de Licitagdes é facultada, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a desclassificagdo de uma ou
mais propostas de pregos que ndo atendam aos interesses da Administragdo ou quando for evidente a inexisténcia de concorréncia ou
a existéncia de conluio.

9.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administragao podera fixar as
licitantes, o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para apresentagdo de nova documentagao ou de outras propostas escoimadas das causas
referidas no artigo 48, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

9.8. No caso de absoluta igualdade de condi¢cdes entre 02 (duas) ou mais propostas e precos, a decisdo sera por sorteio, em ato
publico, na presenga das licitantes interessadas, obedecido o paragrafo 2°., do Artigo 3°., e Paragrafo 2°., do Artigo 45, da Lei N®
8.666/93 e alteragdes subsequentes.

9.9. Havendo no certame participagdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, a mesma podera usufruir do
beneficio da Lei Complementar 123/06.

9.10. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa nao esteja enquadrada como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas, sera dada preferéncia na contratagdo as empresas assim enquadradas, sendo observado o seguinte
procedimento:

9.10.1. Seréo consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas
cujos valores sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta mais vantajosa.

9.10.2. Ocorrendo a situagdo descrita no item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mais bem
classificada tera o direito de apresentar nova proposta com o valor inferior aquela previamente considerada mais vantajosa, e sera
considerada detentora da melhor proposta, caso assim o faga.

9.10.3. Em caso de empate ficto, a Comissao convocara o licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia para apresentar
nova proposta em um prazo de 2 (dois) dias Uteis.

9.10.4. Se na situagao acima a licitante nao fizer uso de sua prerrogativa, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno
porte ou equiparadas remanescentes, cujas propostas estejam de acordo com os parametros estejam fixados neste Edital, na ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito.

9.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se
encontrem no intervalo estabelecido no item “9.10.1” (iguais ou superiores em até 10% a proposta mais vantajosa), sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar uma melhor oferta.

9.12. Na hipétese da ndo-contratacdo nos termos disciplinados para o empate ficto, o objeto sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

9.13. A regra do empate ficto somente se aplicara quando a proposta mais vantajosa nao tiver sido apresentada por microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas.

9.14. Caberd a Comissdo Permanente de Licitagbes proceder ao julgamento do presente Edital, submetendo o seu resultado a
consideragdo do Sr. Prefeito Municipal, com vistas a homologagao da adjudicagao;

9.15. A decisdo da Comissao Permanente de Licitagbes somente sera considerada definitiva, apés homologagao realizada pelo Sr.
Prefeito Municipal.

9.16. Caso seja necessario a Comissao de Licitagao podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagao
para realizagao do julgamento;

9.17. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou apés a adjudicagdo, a Comissao Julgadora podera convocar os demais
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para substitui-la nas mesmas condigdes estabelecidas, inclusive quanto aos
pregos ou revogar este Edital.

9.18. A Administracédo, até a assinatura do "Contrato", ou a qualquer tempo, podera desclassificar a licitante vencedora, mediante
despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis,



caso tenha conhecimento de qualquer circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagao, que desabone sua idoneidade
financeira, técnica, ou administrativa;

9.19. Poderao também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, administrativa ou juridica, devidamente
fundamentado sempre ao amparo do disposto na Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

9.20. Julgando necessario, a Comissdo Permanente de Licitagao recorrerd a profissionais especializados a fim de subsidiar a sua
deciséo, ficando a licitante no dever de proporcionar os meios e as condigdes necessarias as analises e testes que se mostrarem
indispensaveis, dentro dos prazos determinados pela Comissao.

10- PENALIDADES E SANCOES

10.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes, a licitante
adjudicada que descumprir as condi¢cdes do contrato podera o 6rgao competente do Municipio garantido a previa defesa, aplicar as
seguintes penalidades:

10.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa injustificada ou desinteresse
para assinatura do contrato.

10.1.2. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos servigos executados em atraso, quando as obras nao
tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagao no mesmo ou entrega das obras no prazo previsto, os valores
dessas multas serao devolvidos a licitante contratada mediante requerimento;

10.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das
obras/servigos.

10.1.4. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato atualizado por dia que exceder o prazo para conclusao
das obras/servigos.

10.1.5. As penalidades estabelecidas nos itens 10.1.3. e 10.1.4. poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do
art. 87 da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

10.1.6. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de rescisao motivada pela empresa
contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

10.2. Pela inexecugao parcial ou total do contrato, o 6rgao competente do Municipio podera, garantindo-se o direito do contraditério e
da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo administrativo:

10.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisacdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de
qualquer clausula do Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execugao do contrato, ndo eximindo o
advertido das demais sang6es ou multas;

10.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato pela inexecug¢ao parcial e na ordem 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecucao total;

10.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do érgdo competente do Municipio quando os servigos
nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagdes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a administragao ou a
fiscalizagdo for erroneamente informada;

10.2.3. Suspensao por até 2 (dois) anos, de participagao em licitagdes do Municipio de Maracaja-SC, no caso de inexecucao parcial
ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugao decorrer de violagao culposa da empresa contratada;
10.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar com as Administragées Publicas Federal, Estaduais e
Municipais, quando a inexecugao decorrer de violagcao dolosa da empresa contratada, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigao ou até que seja promovida a sua reabilitagao na forma da legislagcdo em vigor.

10.3. Na aplicagédo destas penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei.

10.4. A aplicagéo das penalidades estabelecidas no Contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

10.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forca maior", devidamente comprovados.

10.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sangdes que Ihe couberem, o 6rgdo competente da Administracéo, recorrera
as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a empresa contratada, podendo
ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranga judicial, por perdas e dano.

10.7. Na hipétese de nao corregdo pela empresa contratada, de anormalidade verificada nas obras pela Comissdo de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o érgdo competente da Administragdo descontard da garantia contratual as
importancias correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.



10.8. Da aplicagdo das multas, a empresa contratada tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificagéo,
para recolhimento dos valores junto a tesouraria da Secretaria de Administragédo e Finangas do Municipio.
10.9. Nenhum pagamento sera feito a empresa contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

11 - RECURSOS

11.1. Dos atos praticados pela Administragao decorrentes do presente Edital, cabem:

11.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilita¢cdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

c¢) anulagao ou revogacgao deste Edital;

d) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

e) rescisao do contrato.

11.1.2. Representagao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagao da deciséo relacionada com o objeto deste Edital ou do contrato,
de que nao caiba recurso hierarquico;

11.2. A intimagao dos atos referidos no subitem 11.1.1. alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos os relativos a adverténcia e multa de mora,
e no subitem 11.1.2., sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo nos casos previstos nas alineas "a" e "b", se presentes
os prepostos das licitantes no ato em que foi adotado a decisdo, que podera ser feita por comunicacgédo direta aos interessados,
mencionando-se o fato na respectiva Ata;

11.3. Os recursos previstos nas alineas "a" e "b" do subitem 11.1.1. terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir aos demais eficacia suspensiva;

11.4. Interposto o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis;

11.5. Das decisOes proferidas pela Comissao de Licitagdes cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;

11.6. Os recursos deverdo ser propostos por escrito via protocolo geral do Municipio de MARACAJA e dirigidos ao Prefeito Municipal,
por intermédio do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagbes, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior, devendo, neste caso, a
decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade;
11.7. E vedada a licitante a utilizagdo de recurso ou de impugnagdes como expediente protelatério ou que vise a tumultuar o
procedimento deste Edital. Identificado tal comportamento, podera a Comissao de Licitagdes arquivar sumariamente os expedientes
ou, se for o caso, propor a aplicagdo ao autor as sangoes cabiveis;

11.8. Os recursos interpostos fora do prazo legal, nao serdo levados em consideragao.

12 - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS
12.1. As obrigagdes e responsabilidades sdo as descritas nas respectivas clausulas da minuta contratual (ANEXO 04 deste Edital) e
seu(s) anexo(s), se houverem, que independentemente de transcrigdo fazem parte integrante desta Licitagao.

13 - CONTRATO

13.1. Sera firmado contrato, minuta (ANEXO 04 deste Edital), que constitui parte integrante da presente Licitacdo, cujas clausulas e
condigdes sao reguladas pela Lei N® 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteragdes subsequentes;

13.2. Faréo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de base
para o julgamento deste Edital, bem como as condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de
transcrigéo;

13.3. A Administragdo, convocara a licitante vencedora para assinar o "Contrato", no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento de convocagao, que se dara durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas no artigo 81, da Lei N® 8.666/93 e alteragbes subsequentes;

13.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o "Contrato", conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere a Lei N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;



13.5. E facultada a Administragado, quando a convocada nédo assinar o "Contrato" no prazo e condi¢cdes estabelecidos, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela
primeira colocada, inclusive quanto aos precos, ou revogar o presente Edital independente da cominagao prevista no artigo 81, da Lei
N© 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

13.6. O prazo de convocagado para assinatura do contrato podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado;

13.7. Para assinatura do contrato a licitante vencedora devera apresentar fotocopia autenticada do contrato social da empresa e suas
alteragOes, para possibilitar a identificagcdo do sécio, proprietario ou representante legal;

13.8. Somente podera celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municipio de Maracaja, a adjudicataria que, nos termos do
paragrafo 32, do Art. 195 da Constituicdo Federal, comprove até a data da contratacéo, estar regular perante a Previdéncia Social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante, respectivamente, a apresentagio, em original ou cépia autenticada, da Certidao
Negativa de Débito - CND do INSS e do Certificado de Regularidade de Situagao - CRS do FGTS, em vigor;

13.9. No ato da assinatura do contrato, se a licitante vencedora nao apresentar situagéo regular de habilitacdo, podera ser convocado
outra licitante, observada a ordem de classificagcdo das propostas, para celebrar o contrato, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

14 - PRAZO DE EXECUGCAO E PRORROGAGCAO

14.1. DE INICIO: As obras contratadas deverao ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uUteis apds data de recebimento
da "Ordem de Servigo".

14.2. DE CONCLUSAO: O prazo méximo para a conclusdo das obras sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do
recebimento da "Ordem de Servigo".

14.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderao ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a
critério do Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio, mantidas as circunstancias apontadas no
art. 57, paragrafo 19, incisos | a VI da Lei N° 8666/93 e alteragdes subsequentes.

14.3.1. Os atrasos na execugao das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade da Administracdo, desde que comprovados na época oportuna e devidamente
anotados no “Livro Diario de Obras”;

14.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogagao referente ao prazo inicial, serdo encaminhados por escrito ao
Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio, 01 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos de
prorrogacgao do prazo final deverao se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os
casos com justificagao circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlises e justificativa da fiscalizagao.

14.3.1.2. As prorrogacoes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgao competente do
Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio.

14.3.1.3. Eventual(ais) prorrogagao(des) de prazo(s), solicitada(s) pela Contratada sem justificativa(s) fundamentada(s), e admitida(s)
pelo técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio por mera liberalidade, ndo sera(do)
computada(s) para efeito de aplicagédo de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

15 - BOLETIM DE MEDICAO

15.1. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas,
elaborado pela empresa contratada, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos
Urbanos do Municipio, sendo que o mesmo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

15.1.1. Findo este prazo e nao havendo manifestagdo do Engenheiro Fiscal, a empresa contratada estara autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

15.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a empresa
contratada, que devera apresentar novo boletim de medigao corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as corregdes
requeridas.

15.1.3. A aprovagdo do boletim de medicdo se dara com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposig¢ao do respectivo carimbo funcional.



15.2. Os boletins de medigbes deverado corresponder aos servigos efetivamente executados até o final de cada més, compreendendo
periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta)
dias.

15.3. A empresa contratada devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura do contrato, o més da execugao do
servigco, o numero da medigdo, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de material e mao-de-obra, pois o 6rgéo
responsavel do Municipio ira reter 11% (onze por cento) do valor relativo a mao-de-obra, nos termos do que estatui a Lei N 9.711/98 e
demais legislagdes complementares.

15.3.1. A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da empresa contratada, acarretara na retengdo dos 11%
(onze por cento) do valor bruto, por parte do 6rgao responsavel do Municipio.

15.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgamentaria, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados
apenas como previstos, ndo importando em obrigacdo do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do Municipio, de
autorizar sua execugdo integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no artigo 65, paragrafo 19, da Lei N°
8.666/93 e alteragdes subsequentes.

16 - FORMA, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

16.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apds a realizagdo e atestagao dos servigos, contados a partir da data
final do periodo de adimplemento de cada boletim de medigao, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito bancéario em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela contratada na nota fiscal/fatura, observando a ordem
cronolodgica estabelecida no art. 5° da Lei n® 8.666/93.

a) a atestacdo dos servigos se dard com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e
com aposicao do respectivo carimbo funcional.

16.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, sé vencera em dia de expediente normal, na cidade de MARACAJA-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subsequente.

16.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentagdo nas datas de liquidagéo, obrigatoriamente, do certificado de
regularidade perante a receita Federal e a Divida Ativa da Unido (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF do
FGTS), Certidao Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena da Secretaria de
Administracdo do Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se ainda a contratada
apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informagao A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

b) relagdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

c¢) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengéo para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da
nota fiscal a base de célculo e o respectivo valor a ser retido.

16.3. Havendo atraso no pagamento incidira sobre o valor devido pela Administragdo a atualizagdo financeira até a data do
efetivo pagamento, utilizando-se como indice o IPCA/IBGE do més anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro indice que
venha a substitui-lo, por determinagao oficial, exceto se as ocorréncias forem de responsabilidade da contratada.

16.4. A Administragdo nao efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer conseqliéncias surgidas e
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

16.5. A Administragdo nao pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servigos com auséncia total ou parcial de
documentagao habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

16.6. O critério de reajuste é o estabelecido na respectiva clausula da minuta contratual (ANEXO 04 deste Edital).

17-DA INEXECUCAO, RESCISAO E ALTERAGAO DO CONTRATO

17.1. A inexecucgao e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelos artigos 58, inciso Il e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da Lei N®
8.666/93 e alteragdes subsequentes.

17.2. A alteragdo do contrato dar-se-4 nos termos do artigo 65, seus incisos e paragrafos, da Lei. N 8.666/93 e alteragbes
subsequentes.



18 - ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULACAO

18.1. A Administragdo reserva-se o direito de revogar o presente Edital por razdes de interesse publico, no todo ou em parte, ou anula-
la, no todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocagdo, bem como adid-la ou prorrogar o prazo para o
recebimento e abertura das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamagéao ou direito a indenizagao pelas licitantes.
18.1.1. As eventuais solicitagdes deverao fazer-se acompanhar de comprovagdo da superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstragédo analitica de seu impacto nos custos do contrato.

19-DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1. As despesas decorrentes do presente Edital correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
4.4.90.00.00.00.00.00 0105 (225)

20. DA GARANTIA

20.1. A licitante vencedora sera notificada a comparecer para a assinatura do Contrato, devendo para isso apresentar na
tesouraria da Prefeitura Municipal de Maracaja a titulo da Garantia de Execucao, o recolhimento da importancia de 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, utilizando das seguintes modalidades;

- caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;

- seguro garantia;

1l- fianga bancéria.

20.2. A garantia objeto do item 20.1, destina-se a garantir o cumprimento das normas do presente Edital, a boa e fiel execucao
do Contrato e a pagamento de eventuais multas.

20. 3. A garantia prestada sera devolvida a Contratada ap6s o recebimento definitivo dos servigos, desde que ndo haja
imposicdo de multas contratuais, ou no caso de rescisao negociada do Contrato.

20.4. A devolugao da garantia apresentada dar-se-a mediante solicitacdo da Contratada, através de requerimento expedido por
seu representante a Contratante.

21. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

21.1. A Comissdo de Licitagbes do Municipio de Maracaja podera tolerar o ndo cumprimento de alguma exigéncia de carater
eminentemente burocratico, descrito no presente Edital, desde que tal tolerancia venha em defesa do interesse publico e ndo se
constitua num desvio substancial da proposta ou relevar omissdes puramente formais, desde que nao sera infringido o principio da
vinculagédo ao instrumento convocatério.

21.2. A participagdo no presente processo licitatério implica para a licitante a observancia dos preceitos legais regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e condi¢des deste Edital, sendo responsavel pela fidelidade e
legitimidade das informagbes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

21.3. A apresentagdo da proposta de preco sera considerada como evidéncia de que a licitante examinou criteriosamente todos os
documentos do presente Edital, e obteve informagbes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la, e considerou que os
elementos desta licitagao lhe permitiram a elaboragao de uma proposta totalmente satisfatéria.

21.4. Ultrapassada a fase da habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado com capacidade juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econdémico-financeira, qualificagcdo técnica e/ou idoneidade, em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apods o julgamento.

21.5. A licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito a Comissao de Licitagdes, antes da abertura do
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagoes.
21.6. Nenhuma indenizagdo serd devida as licitantes em razdo da elaboragdo e/ou apresentacdo de documentagdo relativa ao
presente Edital.

21.7. A Administragdo podera declarar a licitagdo deserta, quando nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto e/ou as
especificagoes e evidenciar que tenha havido falta de competi¢cdo e/ou conluio.

21.8. A presente licitagdo podera ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de oportunidade e conveniéncia
administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamagao ou indenizagao.



21.9. A Administragdo reserva-se o direito de cancelar este Edital, por conveniéncia administrativa, sem que caiba qualquer
indenizagao. No caso de anulagao, as licitantes terdo o direito de pleitear a devolugdo da documentagao que acompanhar a respectiva
proposta, mediante requerimento.

21.10. A Comisséao de Licitagdes, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria nas instalagdes das licitantes durante a fase licitatéria.
21.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informagao, esclarecimento ou dada fornecidos verbalmente por empregados do
Municipio ndo serdo considerados como argumento para impugnagoes, reclamagdes e reivindicagdes por parte das licitantes.

21.12. E facultada a Comissdo de Licitagbes em qualquer fase do processo licitatério, a promogdo de diligéncias destinadas a
esclarecer ou a completar a instru¢cdo do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.

21.13. Na contagem dos prazos estipulados nesta Licitagdo, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

21.14. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicard em direito a contratacéo.

21.15. Constitui anexos do presente Edital:

Anexo 01 — Planilha orgamentaria;

Anexo 02 — Memorial Descritivo;

Anexo 03 — Projeto(s);

Anexo 04 — Minuta contratual;

Anexo 05 — Cronograma Fisico (modelo);

Anexo 06 — Cronograma Financeiro (modelo);

Anexo 07 - Atestado de Visita ao Local da Obra (modelo);
Anexo 08 — Declaragao de ndo-emprego de menores (modelo);
Anexo 09 — Declaragao de Inexisténcia de fato impeditivo de superveniente a habilitagdo (modelo);
Anexo 10 — Modelo de Carta de Proposta;

Anexo 11 — Livro Diario de Obras (modelo);

Anexo 12 — Declaragédo de Maquinas e Equipamentos;

Anexo 13 — Boletim de Medicao (modelo).

21.16. Onde este Edital for omisso, prevalecerao os termos da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

21.17. Para dirimir quaisquer duvidas oriundas desta Licitagdo, que ndo possam ser solucionadas administrativamente entre as partes,
fica eleito o foro da Comarca de Ararangua-SC, com rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.18. As informagdes e os esclarecimentos de ddvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo telefone
(0**48) 3523.1111, e-mail licitacao@maracaja.sc.gov.br, ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo de Licitagdes
na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getulio Vargas n® 530 — bairro Centro, em dias Uteis, de
segunda-feira a sexta-feira, no horario de 08h30min as 17h30min.

MARACAJA-SC, 16 de agosto de 2019.

ARLINDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 01)

"PLANILHA ORCAMENTARIA”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacdo asfaltica, drenagem pluvial e sinalizacdo na Rodovia

Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

Em anexo no site do Municipio de Maracaja.
Link:

https://www.maracaja.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/17131/codLicitacao/148653

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 02)

"MEMORIAL DESCRITIVO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos servicos
necessarios a pavimentagcdo asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagdo na Rodovia

Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

Em anexo no site do Municipio de Maracaja.
Link:

https://www.maracaja.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/17131/codLicitacao/148653

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 03)

“PROJETO(S)”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizacdo na Rodovia

Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

Em anexo no site do Municipio de Maracaja.
Link:

https://www.maracaja.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/17131/codLicitacao/148653

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019



ANEXO 04
“MINUTA CONTRATUAL”
CONTRATO N2 XXX//20XX

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O MUNICIPIO DE

MARACAJA E DE OUTRO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS

DA LEI 8.666/93.
Preambulo
O MUNICIPIO DE MARACAJA, com sede na Avenida Getulio Vargas, n? 530, Centro, Maracaja-SC, inscrito no Cadastro Geral de
Contribuintes/MF sob o No. 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr. ARLINDO ROCHA, Prefeito Municipal, portador da
Cédula de Identidade n° 1.975.650, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 594.699.279-15, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 N2 XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu XXXXXXXXXXX, Sr.
XXXXXXXXXXX, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG n? XXXXXXXXXXXXXXX e inscrito no CPF sob o n®
XXXXXXXXXXXXXX, decorre do Processo de Licitagdo - Modalidade: Edital de TOMADA DE PRECOS N2 035/2019 - Homologado
em XX/XX/20XX, que passa a integrar este contrato independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta da
CONTRATADA. Sujeitam-se as partes as disposicdes da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagbes pertinentes, com
suas ulteriores alteragdes, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente a contratagdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servicos necessarios a
pavimentagao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagdo na Rodovia Angelino Acordi, localidade de Espigdo da Toca, no Municipio
de Maracaja/SC., compreendendo o fornecimento dos materiais, mao de obra, maquinas, equipamentos e ferramentas normais e
especiais necessarias, obedecendo integralmente as especificagbes e determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo e
planilha orgamentaria, que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

Clausula Segunda - Das Obrigacoes e Responsabilidades da CONTRATADA

2.1. Contactar com o Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, antes de iniciar os servigos, no sentido de
acertar, no local da obra, os detalhes da execugdo, como também, providenciar as licengas, as aprovagoes e os registros especificos
junto aos 6rgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

2.2. executar os servicos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios basicos de engenharia, as normas e
especificagdes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicaveis, independentes de transcricéo, além de
representar o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

2.3. providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhes sejam indicados, as instalagdes e rede proviséria de energia
elétrica, agua potavel e esgotos, quando necessarias a execugao de seus trabalhos;

2.4. assumir responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigcos que efetuar, pelo fornecimento de materiais, mao-de-obra,
equipamentos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos;

2.4.1. os materiais a serem empregados deverdo receber prévia aprovagdo da fiscalizagdo do departamento de obras do
CONTRATANTE, as quais se reservam os direitos de rejeita-los caso nao satisfagam os padrdes especificados.

2.5. substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na execugéo da obra;

2.6. refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagao do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada na execugao dos servigos;

2.7. assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por
acidentes e mortes, em conseqiiéncia de falhas na execugdo dos servigos objeto deste contrato, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de eventuais subcontratadas ou qualquer
de sues empregados ou prepostos;

2.8. a utilizagado do engenheiro responsavel técnico, uma equipe de operarios, além de no minimo um mestre de obras de comprovada
experiéncia e, quando necessario, o0 Engenheiro Eletricista, para execucdo do objeto deste contrato, incluidos os encargos trabalhistas,



previdenciarios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo 6nus e obrigagées em nenhuma hipdtese poderao
ser transferidos para ao CONTRATANTE;

2.9. utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente (cracha), munidos dos
equipamentos de protecdo individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos e materiais e
ferramentas necessarias a execucdo dos servigos;

2.10. ndo substituir o engenheiro responsavel técnico, salvo casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do Orgéo
Fiscalizador do departamento de obras do CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que devera
ser igual ou superior ao anterior;

2.11. cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos
de protegao individual (EPI's) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

2.12. pelas despesas de estada, locomocéao, refeigdes e horas de trabalho de seus funciondrios que prestarem servigos durante a
execucgao deste contrato;

2.13. arcar, com exclusividade, pelos énus salariais, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, etc., decorrentes da
relagéo contratual;

2.14. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obriga a atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

2.15. adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Didrio de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a
fiscalizagdo do CONTRATANTE deverdo proceder anotagdes diarias, visando a comprovacéo real do andamento da obra, bem como,
todo e qualquer fato, que merega registro, o qual sera entregue a Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE apds medicao final
da obra.

2.15.1. o “Livro Diario de Obras” devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia
em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

2.16. apresentar a Tesouraria da Secretaria de Administragdo do CONTRATANTE, juntamente com os documentos de cobranga, a
folha de pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas devidamente quitadas, de seus empregados e
subcontratados, pertinente ao objeto deste contrato e ao més de referéncia;

2.17. diligenciar para que as medigbes sejam, de pronto, processadas e, logo ap6és, emitir corretamente a documentacéo fiscal e
faturas, encaminhando-as a fiscalizagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, juntamente com o Livro Diario de Obras;
2.18. por eventual acréscimo dos custos deste contrato, quando, por determinagdo da autoridade competente os servigos forem
embargados ou tiverem a sua execugao suspensa, por ela motivada;

2.19. confeccionar e colocar placas de identificacdo do objeto deste contrato, conforme modelos fornecidos pelo Departamento Técnico
do departamento de obras do CONTRATANTE, as quais deverao ser fixadas dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias corridos ap6s o
inicio das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global deste por dia de atraso na colocagéao,
permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

2.20. permitir e facilitar a inspecao das obras pela Fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as informagdes e
esclarecimentos solicitados pelos técnicos do departamento de obras do CONTRATANTE;

2.20.1. o0 ndo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagao sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuais.
2.21. prever toda a mao de obra necessaria para garantir a prestagdo dos servigos no regime contratado, sem paralisagéo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenga, atraso, falta ao servigo, demiss@o e outros analogos, obedecidas as disposi¢des da
legislagdo trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este 6nus;

2.22. no caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre seus empregados ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver
imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justiga do trabalho;

2.23. assumir a defesa nas agdes propostas por terceiros contra 0 CONTRATANTE, relativas a execugao dos servigos contratados e
acoes trabalhistas, arcando com os 6nus delas decorrentes;

2.24. providenciar as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregue em perfeitas condigdes;

2.25. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servicos pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao;

2.25.1. retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pegas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE.

2.26. restringir ao interior do “Canteiro de Obras” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos, maquinas, carregamento
e descarga, assim com todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante execug¢ao dos servigos contratados;
2.27. pela instalagcao de tapume nos limites do canteiro de obras;

2.28. colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsavel;



2.29. apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos
sociais e trabalhistas;

2.30. entregar ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias corridos apds a data da
Ordem de Servigo, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou servigo de forma discriminada, devidamente assinada
pelo Engenheiro responsavel e registrada junto ao CREA, abrangendo toda a execugao contratual.

2.31. pelo pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou qualquer
entidade em decorréncia da execugao deste contrato.

2.32. atender ao que dispde o Art. 7° da Constituicdo Federal, em seu inciso XXXIIl, que assim determina: “Proibicdo de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir
de 14 anos”;

2.33. manter durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, em consonancia com o artigo 55, inciso XlIl da Lei N® 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;

2.34. proceder no final dos servigos, a limpeza de todas as éareas trabalhadas, devendo remover todo o material, equipamentos,
maquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses servigos considerados incluidos no
valor deste contrato;

2.35. manter a obra em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo.

Clausula Terceira - Das Obrigacoes e responsabilidades do CONTRATANTE

3.1. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes decorrentes da execugdo do presente
contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;

3.2. relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de funcionarios por ela credenciados;

3.3. exercer a fiscalizacdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados, notificando,
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

3.4. prestar aos empregados da CONTRATADA, informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que
digam respeito a natureza dos servigos que tenham que executar;

3.5. fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos “Documentos Técnicos” e colaborar
com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

3.6. acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execugdo do contrato;

3.7. solicitar, nos prazos previstos, toda a documentacao legal referente a prestagcao de servigos e de funcionarios da CONTRATADA,
inclusive solicitando a substituicdo de qualquer funcionario que nao atenda aos interesses dos servigos ou do CONTRATANTE.

3.8. designar a Comissao de Vistoria para o recebimento das obras;

3.9. notificar a CONTRATRADA da aceitagdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comissédo de
Recebimento da Obra;

3.10. atestar e efetuar a CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condigdes
estabelecidas neste contrato;

3.11. efetuar a devolugédo da garantia a CONTRATADA apo6s o recebimento definitivo da obra, se houver.

Clausula Quarta - Do Conhecimento das Especificacoes e do Local dos Servicos

4.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condigdes locais onde serdo
executados os servigos. Nao sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamagdo ou reivindicacdo por parte da
CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condigdes.

4.2. Desta forma, a assinatura deste contrato € considerada como reconhecimento tacito de que a CONTRATADA realizou
investigagdes, no local dos servigos, suficientes para o reconhecimento das condigdes que encontrard durante a execugdo dos
Servicos.

Clausula Quinta - Dos Precos

5.1. Os precos unitarios para a execugao dos servigos deste contrato, sdo os apresentados na planilha orgamentaria que totalizam o
valor global de R$XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), constante da proposta vencedora da licitagdo aceita pelo
CONTRATANTE, entendido este como valor justo e suficiente para a total execugéo do objeto licitado.

5.1.1. O preco proposto é considerado completo, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e abrange todos os custos
necessarios para a realizagao do objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,



comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou
venham a incidir sobre a obra e demais servigos.

5.2. E vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de precos por faltas ou omissdes que por ventura venham a ser
constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variagdes das quantidades previstas no Paragrafo 12, do Artigo 65, da Lei
N© 8.666/93 e alteracdes subseqlientes.

Clausula Sexta - Do Boletim de Medicao

6.1. Para efeito de boletim de medigao, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas, elaborado
pela CONTRATADA, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do departamento de obras do CONTRATANTE, sendo que a mesmo
tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

6.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestagdo do Engenheiro Fiscal, a CONTRATADA estara autorizada a emitir a respectiva
nota fiscal/fatura.

6.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, 8 CONTRATADA,
que devera apresentar novo boletim de medigao corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as corre¢oes requeridas.

6.1.3. A aprovagdo do boletim de medicdo se dara com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposi¢ao do respectivo carimbo funcional.

6.2. Os boletins de medicdes deverdo corresponder aos servigos efetivamente executados até o final de cada més, compreendendo
periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta)
dias.

6.3. A CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, o niUmero e a data de assinatura deste contrato, 0 més da execug¢ao do
servico, o nimero do boletim de medigéao.

6.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgamentaria, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados apenas
como previstos, ndo importando em obrigagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, de autorizar sua execucéo integral,
respeitados os limites de acréscimo e/ou supressdo previstos no artigo 65, paragrafo 12, da Lei N° 8.666/93 e demais alteragbes
subsequentes.

Clausula Sétima - Da Forma e Condi¢c6es de Pagamento

7.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apds a realizagdo e atestagdo dos servigos, contados a partir da data
final do periodo de adimplemento de cada boletim de medigao, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depédsito bancéario em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem
cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei n® 8.666/93.

a) a atestagdo dos servigos se dara com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e
com aposi¢ao do respectivo carimbo funcional.

b) a CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na clausula acima, os dados bancarios: Banco, Agéncia e n°
Conta-Corrente.

7.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, s6 vencerd em dia de expediente normal, na cidade de Maracaja-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subsequente.

7.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentagio nas datas de liquidagao, obrigatoriamente, do certificado de
regularidade perante a receita Federal e a Divida Ativa da Unido (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF do
FGTS), Certidao Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena da Secretaria de
Administracdo do Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subseqlientes, bem como, obriga-se ainda a contratada
apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informagao A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

b) relagdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

c¢) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengéao para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da
nota fiscal a base de célculo e o respectivo valor a ser retido.

e) junto com a primeira fatura, cépia da matricula dos servigos perante o INSS, se for o caso.

f) junto com a Ultima fatura dos servigos, a Certidao Negativa de Débito do INSS, referente a matricula acima mencionada.

7.2.1. O ndo cumprimento do subitem acima ndo podera ser considerado como atraso de pagamento, e em conseqiiéncia, ndo
cabendo ao CONTRATANTE qualquer énus financeiro.



7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de
acordo com as normas legais e de mercado, tais como INPC (indice Nacional de Pregcos ao Consumidor, da Fundagao Instituto
brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagéo
Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos
servigos, no periodo.

7.4. O CONTRATANTE nao efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequéncias surgidas e
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

7.5. O CONTRATANTE nao pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou parcial de
documentagéo habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes deste contrato.

7.6. Mediante o pagamento do valor total das obras, a CONTRATADA, dara total, geral e irrevogavel quitagdo a CONTRATANTE, nada
devendo a qualquer titulo.

Clausula Oitava - Do Reajuste de Pregos
1. O preco proposto sera irreajustavel consoante dispde o artigo 65 da lei 8.666/93 e paragrafo 19, do artigo 29, da Lei n® 10.192, 14 de
fevereiro de 2001.

Clausula Nona - Da Dotacao Orcamentaria
9.1. As despesas do objeto deste contrato correrdo por conta da seguinte dotagdes orgamentarias:
4.4.90.00.00.00.00.00 0105 (225)

Clausula Décima - Do Valor Global
10.1. O valor global deste contrato € de: REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XX XXX XXXX). -

Clausula Décima Primeira - Do Prazo de Execucao dos Servicos e Prorrogacgao

11.1. DE INICIO: As obras contratadas deverao ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias Uteis ap6s data de recebimento
da "Ordem de Servigo".

11.2. DE CONCLUSAO: O prazo maximo para a conclusdo das obras sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da
data de expedigao da "Ordem de Servigo".

11.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a
critério do Departamento Técnico departamento de obras do CONTRATANTE, mantidas as circunstancias apontadas no art. 57,
paragrafo 19, incisos | a VI da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlentes.

11.3.1. Os atrasos na execugéo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serao justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”;

11.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogagéo referente ao prazo inicial, serdéo encaminhados por escrito ao
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, 01 (um) dia apdés o evento, enquanto os pedidos de
prorrogacao do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os
casos com justificagdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlises e justificativa da fiscalizagao.

11.3.1.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgdo competente do
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE.

11.3.1.3. Eventual(ais) prorrogacéo(des) de prazo(s), solicitada(s) pela CONTRATADA sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo departamento técnico do departamento de obras do CONTRATANTE por mera liberalidade, nao sera(ao)
computada(s) para efeito de aplicagéo de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

Clausula Décima Segunda - Da Execugao

12.1. Este contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei,
respondendo cada uma pelas consequiéncias de sua inexecugao total ou parcial.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

12.3. A execugao devera ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificagdo e demais elementos técnicos,
sendo que quaisquer alteragbes somente poderdo ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo Departamento Técnico
do departamento de obras do CONTRATANTE.



12.4. Todos os materiais a serem empregados na execugao da obra deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como, todos os
custos de aquisicdo e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as especificagdbes e normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Clausula Décima Terceira - Da Fiscalizagao

13.1. A fiscalizacdo das obras executadas, objeto deste contrato, sera de competéncia e responsabilidade do Departamento Técnico
do departamento de obras do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do
contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das faturas, substituicio de materiais,
alteragOes de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica, e ainda as que seguem:

13.1.1. determinar a CONTRATADA um reforgo do equipamento ou substituigido de unidades defeituosas, caso venha a constatar que
o0 mesmo ¢ insuficiente para dar aos servigos o andamento normal previsto;

13.1.2. exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos servigos executados, a fim de
possibilitar a aplicagao das penalidades previstas, quando desatendidas as disposigdes a elas relativas;

13.1.3. exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que ndo merega sua confianga ou
embarace a fiscalizagao, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que Ihe forem
atribuidas, apoés adverténcia por escrito;

13.1.4. agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servigos executados em desacordo com o projeto,
especificagdes técnicas ou com imperfeigcdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

13.1.5. transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a
CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizag&o, por escrito, a posterior confirmagao das ordens ou instrugdes verbais recebidas;
13.2. A fiscalizagao se efetuara no local das obras.

13.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse exclusivo do
departamento de obras do CONTRATANTE e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por
qualquer irregularidade.

13.4. O documento habil para comprovacgao, registro e avaliagao de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execugao
das obras sera o “LIVRO DIARIO DE OBRAS", onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do CONTRATANTE deverao
proceder as anotagdes visando a comprovagao real do andamento das obras e execugdo dos termos de contrato, sendo visado
diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

13.5. A aceitagdo por parte da Fiscalizagao nao isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento
dos servigos e produtos aplicados.

Clausula Décima Quarta - Dos Servicos Nao Previstos

14.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessario, outros servigos até o limite de 25% , do valor
inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8.666, de 21/06/93 e alteragdes
subsequentes.

Clausula Décima Quinta - Da Solidez e Seguranca da Obra

15.1. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem como pelo
bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariem a boa
técnica ou desobedecam aos projetos e/ou especificagoes.

15.1.1. O prazo de garantia da obra iniciar-se-a a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Cédigo Civil, sem
prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

Clausula Décima Sexta - Dos Seguros e Acidentes

16.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execugao das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicdo
ou danificagdo da obra em execugéo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as identificagcdes que
possam a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

Clausula Décima Sétima - Da Alteracao do Contrato

17.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N? 8.666/93 e alteracdes subseqlientes, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em ordem
crescente.

17.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servigos, por conveniéncia do projeto original ou do interesse publico,
respeitado os termos do Paragrafo 19, do Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.



17.1.2. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo do
CONTRATANTE para a justa remuneragao das obras/servigos, objetivando a manutengao do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqliéncias incalculaveis, retardadores e
impeditivos da execugao do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

Clausula Décima Oitava - Das penalidades e San¢oes

18.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993, no caso de
inadimpléncia das condigdes estabelecidas neste contrato, podera o CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes
penalidades:

18.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servigos executados em atraso, quando os servigos
nao tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no cronograma ou entrega dos servicos no prazo previsto,
os valores dessas multas serdo devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento.

18.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das obras.
18.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para conclusao das obras.
18.1.3.1. A multa que se refere o subitem 18.1.2., sera devolvida a CONTRATADA desde que ela termine os servigos rigorosamente
dentro do prazo estipulado.

18.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do
art. 87 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

18.1.5. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo deste contrato, em caso de rescisao motivada pela
CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

18.2. Pela inexecugdo parcial ou total deste contrato, o érgdo competente do CONTRATANTE podera, garantindo-se o direito do
contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo administrativo:
18.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisacdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de
qualquer clausula deste Contrato e/ou nas faltas leves nao acarretem prejuizos de monta a execugao deste contrato, ndo eximindo o
advertido das demais sangfes ou multas;

18.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado deste contrato pela inexecucao parcial e na ordem
10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato pela inexecucao total;

18.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste contrato, a critério do érgao competente do CONTRATANTE quando os
servicos nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagdes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a
CONTRATANTE através do seu érgao fiscalizador for erroneamente informada;

18.2.3. Suspensido por até 2 (dois) anos, de participacdo em licitagdes do Municipio de MARACAJA-SC, no caso de inexecucdo
parcial ou total deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugdo decorrer de violagdo culposa da
CONTRATADA;

18.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com as Administracdes Publicas Federal, Estaduais e
Municipais, quando a inexecugao decorrer de violagdo dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigao ou até que seja promovida a sua reabilitagado na forma da legislagdo em vigor.

18.3. Na aplicagéo destas penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei.

18.4. A aplicagéo das penalidades estabelecidas neste contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

18.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forca maior", devidamente comprovados.

18.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o érgdo competente do CONTRATANTE,
recorrera as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA,
podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato e promover a cobranga judicial, por perdas e dano.

18.7. Na hipétese de ndo corregéo pela CONTRATADA, de anormalidade verificada nas obras pela Comissdo de Vistoria e atestadas
no Termo de Recebimento Provisério, o 6rgao competente do CONTRATANTE descontara da garantia contratual as importancias
correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

18.8. Da aplicagdo das multas, a CONTRATADA tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificagao, para
recolhimento dos valores junto a tesouraria do CONTRATANTE.

18.9. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

Clausula Décima Nona - Da Vigéncia

19.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 330 (trezentos e trinta) dias corridos (prazo de execugéo + 240 dias) contados a
partir da data de assinatura da ordem de servigo, podendo ser prorrogado por interesse publico e conveniéncia administrativa,
mediante instrumentalizagao de termos aditivos.

Clausula Vigésima- Da Rescisao



20.1. Poderao ser motivo de rescisao contratual as hipéteses elencadas no art. 78 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

20.2. Caso o CONTRATANTE nao se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério podera suspender a sua
execucao e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢cdo contratual infringida, sem
prejuizo da incidéncia das sancoes previstas neste Contrato e na Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

20.3. A rescisao podera ser unilateral, amigavel (resilicdo) ou judicial, nos termos e condigdes previstas no art. 79 da Lei N° 8.666/93 e
alteragbes subsequentes.

20.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstas nos arts. 77 a 80 da Lei N° 8.666/93
e alteragdes subseqlentes.

20.5. Em caso de rescisdo do presente contrato por parte do CONTRATANTE nao cabera a CONTRATADA direito de qualquer
indenizagao, salvo na hipétese do art. 79, paragrafo 22, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.6. A rescisao deste contrato sujeita a CONTRATADA a multa resciséria na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do
contrato existente na data da rescisao, independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por infragdes anteriores.

20.7. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente.
20.8. Rescisédo do Contrato em Virtude de Forga Maior

20.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este Contrato em caso de interrupgdo total na execucao
dos servigos por um periodo maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo 393 do Cédigo
Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugao deste Instrumento Contratual.

20.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servicos que a mesma tenha realizado, de acordo com
os termos deste Contrato.

20.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forga maior, deverd fazer imediata comunicagao escrita a
outra, tendo esta Ultima um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos
constantes da notificagao.

20.9. Nos demais casos previstos na legislacédo vigente.

Clausula Vigésima Primeira - Dos Recursos Administrativos

21.1. Da penalidade aplicada cabera recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da notificacdo, a autoridade superior aquela
que aplicou a sangao, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei N° 8.666/93 e
alteragbes subsequentes.

Clausula Vigésima Segunda - Da Forca Maior ou Caso Fortuito

22.1. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as
partes contratantes, aos termos do presente contrato, os fatos fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro,
desde que essas afetem, diretamente, os servigos contratados.

Clausula Vigésima Terceira - Das Obrigacoes Legais e Fiscais

23.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuigdes fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social e
trabalhista, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebragdo deste contrato, ou da
execucao, correrdo Unica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

23.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuicbes  previdenciarias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do ndo-recolhimento dos mesmos, por parte da
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE desde ja autorizado a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique
constatada a plena e total regularizagao de sua situagao.

23.2. Quaisquer alteragdes nos encargos ou obrigacdes de natureza fiscal e/ou parafiscal, apds a data limite de recebimento e
abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

23.3. A CONTRATADA respondera a todas as agdes trabalhistas que possam ocorrer em conseqiiéncia da execugdo dos servigos
contratados, os quais ndo importam em vinculagéo laboral entre 0 CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relagao
empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 2°, da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

23.3.1. Caso haja condenagao do CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidario, a CONTRATADA reembolsar-lhe-a os
valores pagos em decorréncia da decisao judicial.

23.4. Na hipétese de qualquer agdo trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta
deverd comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregadora e substituir o
CONTRATANTE no processo até a sentenga final, respondendo pelo énus diretos e/ou indiretos de eventual condenacéo. Esta
responsabilidade ndo cessa apoés o término ou rescisdo deste contrato.

23.5. A CONTRATADA se obriga a registrar a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de todos os seus empregados.



Clausula Vigésima Quarta - Da Subcontratacao

24.1. E vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos servigos contratados, entretanto é permitido fazé-la parcialmente e no caso
de prévia e comprovada necessidade, mediante autorizagdo do érgéo responsavel do CONTRATANTE.

24.1.1. em caso de subcontratagdo, a CONTRATADA permanecera solidariamente responsavel, tanto em relagdo ao CONTRATANTE,
como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e condi¢cdes deste contrato.

24.2. A CONTRATADA devera comunicar os servicos optados pela subcontratagao a fiscalizagdo da CONTRATANTE, apresentando a
relagédo dos servigos subcontratados e as empresas que irdo executa-los.

24.3. Qualquer cessao, subcontratagao ou transferéncia feita sem autorizagdo escrita do CONTRATANTE, sera nula de pleno direito e
sem qualquer efeito, além de constituir infragdo passivel das cominagdes legais e contratuais cabiveis.

24.4. A CONTRATADA devera exigir de seus subcontratados cépia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-as ao
Orgéo Fiscalizador da CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominagdes estabelecidas em contrato.

Clausula Vigésima Quinta - Do Recebimento das Obras

25.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagao escrita informando o fato a
fiscalizagdo do CONTRATANTE, o qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigcos executados, para fins
de recebimento provisério.

25.2. O CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagédo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

25.2.1. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

25.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo
nao atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

25.3. Em até 60 (sessenta) dias consecutivos da data do recebimento provisério, e desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execugdo das obras, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo” que consignara
quitagOes gerais, plenas e reciprocas entre as partes.

25.3.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere este subitem nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao CONTRATANTE nos
15 (quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo.

25.3.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranga da obra nem a Etica
profissional pela perfeita execugao dos servigos contratados, na forma da Lei.

Clausula Vigésima Sexta - Novacao

26.1. A néo utilizagédo por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a eles assegurados neste contrato ou na Lei, em geral, ou
a nao aplicagéo de quaisquer sang¢oes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a seus termos, ndo devendo, portanto,
ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes futuras. Todos o0s recursos postos a disposicdo do
CONTRATANTE, neste contrato, serdo considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

Clausula Vigésima Sétima — Da Garantia Contratual

27.1. Em garantia da fiel e efetiva execugao dos trabalhos contratados, a CONTRATADA, de acordo com a legislagdo em vigor,
prestou caucdo - GARANTIA, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente contrato, a importancia de REXXXXXX
(XXHXXXXX KKK XXX XXX XXX KXXKXXXXXX), conforme Artigo 56, § 19, Incisos |, I, Il e § 2° da Lei N° 8666/93 e alteragdes
subsequentes.

27.1.1. A garantia prestada sera liberada ou restituida a empresa contratada pela tesouraria da Secretaria de Administragao e
Finangas do Municipio, mediante requerimento expedido por seu representante a Contratante, apés o “Recebimento Definitivo”
da obra, sendo que o municipio tera o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para efetuar a restituigcao.

27.1.2. O requerimento mencionado no item 27.1.1, devera vir acompanhado da Certidao Negativa de Débito — CND com o INSS,
Certificado de Regularidade de Situagcdo — CRS perante o FGTS, Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho, mediante
apresentagéo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), e o habite-se da obra concluida, se for o
caso.



27.2. Em caso de rescisdo deste contrato e/ou interrupgédo dos trabalhos, a garantia ndo sera devolvida, e nao ser que a rescisdo e/ou
paralisagdo decorra de acordo com o o6rgdo responsavel do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do
CONTRATANTE.

27.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagdo, inclusive indenizagéo a terceiros, ou reduzidos em
termos reais por desvalorizagdo da moeda de forma que ndo mais represente 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato, a
CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposi¢do, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for
notificada pelo 6rgao responsavel do CONTRATANTE.

27.4. Havendo prorrogagao do prazo de concluséo das obras, o prazo de validade da garantia devera ser prorrogado automaticamente

Clausula Vigésima Oitava - Partes Integrantes

28.1. Fazem parte integrante e inseparavel do presente Contrato, como aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos, a
Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para julgamento da TOMADA DE
PRECOS N¢ 035/2019, bem como as condig0es estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver, independentemente de
transcrigao.

28.1.1. Ficam, também fazendo parte deste Contrato, as Normas vigentes, Instruges, Ordens de Servigo e mediante Termo de
Aditamento, quaisquer modificagdes que venham a ser necessarias durante a sua vigéncia.

Clausula Vigésima Nona - Do Foro

29.1. As duvidas e/ou divergéncias contratuais, desde que nao previstas expressamente no respectivo contrato e que ndo extrapolem
os limites da Lei, poderéo ser solucionados amigavelmente.

29.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Ararangua para dirimir todas e quaisquer questoes oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

29.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02 (duas) vias
de igual teor e forma para um sé e juridico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

MARACAJA-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.
MUNICiPIO DE MARACAJA CONTRATADA
ARLINO ROCHA

Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome: Nome:
Ne. CPF.: Ne.CPF.:



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 05)

“MODELO”

“CRONOGRAMA FisICO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizacdo na Rodovia

Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019



CRONOGRAMA

Fisico

(modelo)

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia, para execugao dos servigos necessarios a pavimentagdo asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagao

na Rodovia Angelino Acordi, localidade de Espigdo da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019

RAZAO SOCIAL:
CRONOGRAMA FisSICO
2 DI AS
CODIGO SERVI ¢ O S
30 60 90
1
2
PERCENT. GERAL DOS SERVICOS
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:

OBSERVAGOES: 1 - O cronograma serd de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal do servico;

2 - E necessdrio que seja anotado o percentual geral dos servicos

3 - Deverd haver perfeita coeréncia entre o cronograma fisico e o cronograma financeiro
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 06)

“MODELO”

“CRONOGRAMA FINANCEIRO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a pavimentacao asfaltica, drenagem pluvial e sinalizacdo na Rodovia

Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019



CRONOGRAMA - FINANCEIRO

(modelo

Rodovia Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servicos necessarios a pavimentagdo asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagéo na

TOMADA DE PREGCO N.°
035/2019

2 - PGS (= Percentual Global Simples) - £ a soma dos PS
3 - PGA (= Percentual Global Acumulado) - E a soma dos PGS
4 - A empresa licitante deverd fornecer as folhas que forem necessdrias.

(A soma do PGS durante o prazo de contrato serd igual a 100)

RAZAO SOCIAL:
CRONOGRAMA FINANCEIRO
DIAS
cébico SERVICOS 0 a30dias| 31 aé0dias | 61 a 90 dias
PS valor PS valor PS valor
Percent. Global Simples (PGS)
Percent. Global Acumulado (PGA)
Valor Global Simples
Valor Global Acumulado
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:
OBS: 1 - PS (=Percentual Mensal de Servicos) — Considerando o valor do PS apresentado na proposta, passa a ser peso nas medi¢cdes para andlise do cronograma
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ANEXO 07

““@m O DEL O

VISITA TECNICA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N®° 035/2019.

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia, para execugao dos servigos necessarios a pavimentagao asfaltica,
drenagem pluvial e sinalizagdo na Rodovia Angelino Acordi, localidade de Espigdo da Toca, no Municipio de
Maracaja/SC.

Eu, , Eng® - CREA N¢ .
responsavel técnico e integrante do quadro permanente da empresa ,
CNPJ n® , em atendimento ao Edital acima epigrafado, DECLARO que visitei “in loco” e tomei pleno

conhecimento das condigbes ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que
possam influir direta e indiretamente na execug¢do das mesmas.

de de20 .

y

Assinatura devidamente identificada

(Nome, titulo profissional e N© do CREA ) do responsavel técnico da empresa



ANEXO 08

““@m O DEL O

DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019.

, inscrita no CNPJ n®.
, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n®. e do
CPF n®. , DECLARA, para fins do disposto no Edital acima epigrafado, sob as sangdes administrativas
cabiveis e sob as penas da lei, conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no

9.854, de 27 de novembro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ().

(Local e data)

Representante Legal

(*) Observagdo: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.° 1



ANEXO 09

"M O D E L O"

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATQ IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019

Empresa , inscrita no CNPJ sob
0 no , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n®. e do CPF n°

, DECLARA, para fins do disposto no Edital acima epigrafado, sob as san¢des administrativas cabiveis e
sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio. Declara
ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento impeditivo posterior.

(Local e data)

Representante Legal

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.® 1



ANEXO 10

MODELO

“CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA”

Local e Data
Ao

MUNICIPIO DE MARACAJA
Comissao Permanente de Licitacoes

Ref.: TOMADA DE PRECOS N2 035/2019

Prezados Senhores,

a) Pela presente submetemos a apreciagao de V. S.2 a nossa proposta para execugao dos servigos necessarios para a pavimentagao
asféltica, drenagem pluvial e sinalizagdo na Rodovia Angelino Acordi, localidade de Espigdo da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.,

objeto do Edital N2 035/2019, pelo valor global de R$ ( ), conforme planilha
orgamentaria anexa, com prazo de execugao de 90 (NOVENTA) dias corridos.

b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no

documento de convocagdo, indicando para esse fim o Senhor , (funcéo/cargo) ,

portador da Cédula de Identidade RG N° , expedida pelo de , € inscrito no CPF sob o N°
, representante legal desta empresa.

c) Informamos que o nosso BDI é de % ( por cento).

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta € de ( ) dias corridos, a contar da data de aberta

da licitagéo.

e) Os pagamentos deverao ser creditados a conta corrente n.° , agéncia , Banco

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condigdes estabelecidas na Licitagao e seus

Atenciosamente,

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal

RG n°



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

(ANEXO 11)

MODELO

“LIVRO DIARIO DE OBRA”

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019



Empresa:

Obra:

Contrato:

Data:

RELATORIO DIARIO DE OBRAS
MUNICIPIO E MARACAJA

Folha:

Dia da Semana:

Contratual (dias):

PRAZOS DA OBRA

Restante (dias):

I:l Sol I:l Chuva Fraca

CONDICOES CLIMATOLOGICAS

I:l Chuva Forte |:| Chuva/Sol I:l Vento/Tempestade

|:| Bom |:| Regular

CONDICOES DE TRABALHO EM FUNCAO DO CLIMA

|:| Ruim |:| Improdutivo

Previsto

RECURSOS HUMANOS
Presente Ausente

Observagéo

Mestre

Servente

Pedreiro

Carpinteiro

Azulejista

Eletricista

Pintor

Almoxarife

Vigia

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVACOES

Mestre

Eng® Execugao Eng° Fiscal

Eng° Fiscal




ANEXO 12
“MODELO”

“DECLARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS”

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.% ............... , por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, 0(a) Sr.(a) .....ccooerriiiiiiiiiieinniieeeee , portador(a) da
Carteira de Identidade nNn.%........ccccocoiiiiiiiieenn. e do C.P.F. n?

DECLARA, sob as penas da Lei, de que possui equipamentos e maquinarios, bem como a mao de
obra qualificada e suficiente para a realizagéo do objeto da licitacao.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIiPIO DE MARACAJA

ANEXO 13

“MODELO”

“BOLETIM DE MEDICAO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos servicos
necessarios a pavimentagcdo asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagdo na Rodovia

Angelino Acordi, localidade de Espigao da Toca, no Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 035/2019



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAACAJA BOLETIM DE MEDIGAO N2

CNPJ/MF N¢ 82.915.026/0001-24 .
PERIODO: / /20__a / /20__

CONTRATADA:

CNPJ/MF N®
CONTRATO N¢ /20__

OBRA:
VALOR DO CONTRATO: R$

LOCAL: .
INICIO DA OBRA: / /20
TERMINO DA OBRA: / /20

B PREVISTO EXECUTADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL QP-QTDE CP-CUSTO QA-QTDE CA-CUSTO
UNITARIO PERIODO PERIODO ACUMULADA ACUMULADO
R$ R$

TOTAIS R$

VALOR DESTE BOLETIM DE MEDIGCAO =R$

( ).-

por extenso
MARACAJA-SC, __/ /20____ VISTORIADA E FISCALIZADA POR:
(NOME E/OU CABIMBO DA EMPRESA)
ENG?
CREA







