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TOMADA DE PRECOS N¢ 014/FMS/2019

OBJETO: Contratagcdo de empresa de engenharia, para execu¢cao dos
servicos necessarios a reforma e readequacdo Centro Municipal de
Assisténcia a Saude Dejair Rossa, localizada na area Central do municipio
de Maracaja/ SC.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 648/2019



TOMADA DE PRECOS N¢ 014/FMS/2019

O MUNICIPIO DE MARACAJA, nos termos da Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei complementar 123/2006 ou qualquer outro
dispositivo que venha a substitui-la, altera-la ou complementa-la torna publico, para conhecimento dos interessados, que a Comissao
de Licitagcdo, designada pelo Decreto Municipal n2 13/2019, reunir-se-ao no dia, hora e local designados neste Edital, na sala de
licitagbes, na Avenida Getulio Vargas, 530, no centro do municipio de Maracaja/SC, onde sera realizada em sessao publica, na
modalidade de “Tomada de Pre¢os”, do tipo “Menor Preco”, sob o regime de empreitada por prego global, e recebera as propostas
para o objeto da presente Licitagdo até as 09H15MIN DO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019 - horario de Brasilia, através do
Departamento de Licitagcées, na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getulio Vargas n® 530 —
bairro Centro, Maracaja-SC.

a) Quinze minutos apods o horario fixado, ou seja, as 09h30min, para protocolo dos envelopes da "Documentagéo” e "Propostas
de Pregos", na sala de licitagdes do Municipio de Maracaja localizada no enderego acima, a Comissdo encarregada da Licitagao
dara inicio & abertura dos mesmos.

b) Nao serdo aceitas nem recebidas, em hip6tese alguma, documentagdes e propostas apés a data e hora aprazadas para esta
licitacdo, ainda que tenham sido despachadas, enderegadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do vencimento.
b.1) Também nao serado aceitas, sob nenhuma hipétese, propostas enviadas por meio de correio, telex, fax, telegrama ou qualquer
outro meio que nao seja previsto na presente Licitagao.

c) Ocorrendo decretacéo de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impega a realizagdo deste evento na data
acima marcada, a licitagédo ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia Util subsequente aquele, independentemente de
nova comunicagao, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

d) Os esclarecimentos de duvidas de carater técnico ou legal sobre o presente Edital deverdo se objeto de consulta por escrito a
Comissao de Licitagdes em até 02 (dois) dias antes da data de abertura da Licitagao.

e) O Edital e seus anexos poderao ser conhecidos ou adquiridos, de 22 a 62 feiras (em dias Uteis), das 08h30min as 17h30min, no
Setor de Licitagdes do municipio.

01- OBJETO DA LICITACAO

1.1. 1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia, para execugao dos servigos necessarios a
reforma e readequagao Centro Municipal de Assisténcia a Saude Dejair Rossa, localizada na area Central do municipio de Maracaj&/
SC, obedecendo integralmente as especificagées e determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria
e nos termos da minuta contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste Convite como se aqui estivessem
transcritos.

1.1.1. As quantidades dos servigos séo as previstas na Planilha Orgamentaria (ANEXO 01 deste Edital).

02- CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Sera admitida a participar deste Edital, qualquer empresa com ramo de atividade compativel com o objeto desta Licitacao,
desde que devidamente CADASTRADA no Departamento de Licitacoes e Contratos do Municipio de Maracaja, ndo sendo
admitido consorcio, sendo a licitante a ser contratada, a Unica responsavel pela execugéo dos servigos;

2.2. E vedada a participacéo de pessoa juridica em regime de faléncia ou concordata, sob concurso de credores, em dissolugéo ou
em liquidagéo, ou que tenha sido declarada inidénea por ato do Poder Publico nas esferas municipais, estaduais e federais ou ainda,
que esteja com direito de participar de licitagdo suspenso no Municipio de Maracaja-SC;

2.3. Apresentar simultaneamente os envelopes da "DOCUMENTACAO DE HABILITACAQ" e da "PROPOSTA DE PRECOS", no
endereco e até o dia e horario indicados neste Edital;

2.4. Nao sera admitida a participagdo conjunta nesta licitagdo, de Empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiarias
entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante.

2.5. Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condigdes do objeto da licitagdo. Deverao ser verificadas as caracteristicas
dos locais, as suas condicbes de operagdo e execugao dos servigos, ndao podendo ser invocado, em nenhum momento,
desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta formulagéo da Proposta.

2.6 Toda Documentacdo de Habilitagdo e Proposta de Pregco devera ser apresentada a época pertinente, preferencialmente,
rubricada e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas sequencialmente e presas entre si.

03 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - Envelope Ne 1



3.1. Devera estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope N2 1, os documentos abaixo
relacionados, em original, fotocdpia autenticada por Tabelido, por servidor designado pela Administragao, ou ainda por publicagdo
em Orgao da Imprensa Oficial (perfeitamente legiveis), todos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, em uma Unica via:

3.1.1. Certificado de Registro Cadastral (CRC) compativel com o ramo do objeto deste edital, emitido pelo Departamento de
Licitagbes e Contratos do Municipio de Maracaja, dentro do seu prazo de validade;

3.1.2. Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014;

3.1.3. Certidao Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Estadual da sede
da licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

3.1.4. Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Municipal da
sede da licitante;

3.1.5. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS;

3.1.6. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
ou Certidao Positiva com efeito Negativo (CNDT) — Lei 12.440/2011);

3.1.7. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Profissional competente, em plena validade na data de recebimento
dos documentos de habilitagao, da jurisdicdo da sede da empresa Licitante.

3.1.8. Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro do prazo de validade prevista na propria certiddo/concordata .

Observacao: As empresas sediadas no Estado de Santa Catarina deverao apresentar junto a esta, certidao de registros cadastrados
no sistema Eproc.

3.1.9. Declaracao de que por intermédio de pelo menos um de seus responsaveis técnicos, do quadro permanente da empresa,
visitou e vistoriou o local onde serdo executadas as obras/servigos, tomando pleno conhecimento das condigdes ambientais, técnicas,
do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execugao do objeto da
presente Licitacdo.(Modelo ANEXO 06 deste edital).

3.1.9.1. A licitante nao podera alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

3.1.9.2. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragéo formal
assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condig¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem avengas técnicas e financeiras com o Municipio de Maracaja-SC.

3.1.10. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, que comprove a boa situagdo financeira
da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios;

3.1.10.1. A boa situacao financeira da empresa sera avaliada, nos termos do art. 31, § 52 da Lei 8.666/93, pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas abaixo,
com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Liquidez Geral =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
Solvéncia Geral =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
Liquidez Corrente =

Passivo Circulante

3.1.10.2. As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao



balango e adaptadas, no que couber, a nova estrutura dos balangos patrimoniais promovida pela Lei 11.941/2009.

3.1.10.3. A licitante que apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima fica
obrigada a comprovar, na data de apresentagdo da documentagdo, capital social devidamente integralizado ou de patriménio
Liquido minimo igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor total do orcamento oficial da(s) obra(s);
3.1.10.4. As empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacao de cépia ou fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente
assinado pelo contador com seu respectivo n® do CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

3.1.10.5. As empresas optantes do ‘SIMPLES NACIONAL” nZo estdo dispensadas de apresentar o balango patrimonial e as
demonstragdes contabeis.

3.1.11 - DECLARAGOES:

3.1.11.1. Declaragao, assinada por quem de direito, que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos, em
cumprindo ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 72 da Constituigdo Federal, conforme Art. 27,V, da Lei N® 8.666/93, (Modelo ANEXO
07 deste Edital);

3.1.11.2. Declaragao, assinada por quem de direito, da inexisténcia de fato impeditivo superveniente a habitagdo, conforme
modelo (ANEXO 08 deste Edital).

3.1.12. As empresas consideradas MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme incisos | e Il
do artigo 32 da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006, que pretenderem beneficia-se nesta licitacao do
regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, DEVERAO APRESENTAR, CERTIDAO SIMPLIFICADA, expedida pela
Junta Comercial.

3.1.18.1. No caso de nédo apresentarem a Certidao prevista no item 3.1.18., poderéo participar normalmente da licitacdo, porém em
igualdade de condigbes com as empresas nao enquadradas no regime acima

3.1.18.2. Nao poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido nesta licitagao, concedido as microempresas e empresas
de pequeno porte, pela Lei Complementar n2.123/06, as empresas que se enquadrarem em qualquer das exclusoes relacionadas no
paragrafo 4° do seu artigo 3°.

3.2. A Comissao de Licitagao reserva-se no direito de fazer consultas ao servico de verificagdo de autenticidade das Certidoes
emitidas pela Internet, ficando as licitantes dispensadas de autentica-las.

3.3. O documento que, em seu corpo, ndo constar a validade somente sera considerado valido, para efeito desta licitacdo, quando
expedidos até 90 (noventa) dias antes da data de abertura dos envelopes da Habilitacdo, ressalvada a hipétese do licitante comprovar
que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente.

3.4. As licitantes que ndo apresentarem em forma legal e em perfeitas condicdes a documentagio exigida neste item, serao
consideradas inabilitadas e excluidas das fases subsequentes da Licitagdo, sem direito a qualquer reclamagao ou indenizagao.
3.5. A auséncia de alguma informagédo em documento exigido podera ser suprida pela prépria Comissao de Licitacédo, se os dados
existirem em outro documento.

3.6. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitacdo perante a Administragdo a licitante que os tendo aceitado
sem objec¢ao, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitagdo, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipétese
em que tal comunicacéo nao tera efeito de recurso.

3.7. A impugnagao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de conformidade com artigo 41, paragrafo 12,
da Lei N° 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

3.8. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documento em substituicao aos documentos exigidos neste Edital e
Seus anexos.

3.9. Os documentos exigidos deverdo ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado e inviolado, timbrado
e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da empresa licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

LICITANTE:

CNPJ/MF:

Envelope N2 1 - "DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO"

04 - PROPOSTA DE PRECOS - Envelope N2 2
4.1. Devera ser apresentado um Envelope N° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo a proposta de pregos em 1 (uma) via,
conforme segue:



4.1.1. Carta Proposta de Precos

A carta-proposta de precos devera ser apresentada datilografada ou impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou
ressalva, e conter:

a) razdo social, enderego, telefone, e-mail e 0 CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura, N® CPF, fungdo e/ou cargo, tudo de modo
legivel;

c) data;

d) preco unitario e total grafados em algarismos, e o preco global grafado em algarismos e por extenso, das obras que
ir4 realizar, de acordo com a "Planilha Orgamentaria”, ANEXO 01 deste Edital;

d.1) os valores monetérios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas decimais, desprezando as demais.

e) o preco global proposto, que deve incluir o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e computar todos os custos necessarios para
a realizacéo do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre
a obra e demais servigos;

f) planilha orcamentaria completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos
unitarios, os pregos parciais e precgo total, BDI, e o preco global dos servicos, nos termos deste Edital. (ANEXO 01 deste Edital);

g) o valor global da proposta ndao podera ultrapassar o valor do orcamento oficial (Planilha Orgcamentaria), que é de R$
16.855,29(dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

*Importante:
g-1. os precos unitarios do orcamento da licitante ndo poderao ultrapassar aos do orcamento oficial (Planilha Orcamentaria
— ANEXO 01 deste Edital), sob pena de desclassificacao.

h) prazo de validade da Proposta de Precos, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
abertura, sendo este o prazo considerado em caso de omissao;
h.1. as propostas permanecerao validas e em condigdes de aceitagdo durante o periodo de validade das mesmas.

4.2. As propostas porventura sem data serdo consideradas emitidas para o dia do vencimento desta Licitagao.

4.3. A proposta uma vez aberta é irretratavel e irrenunciavel, e a licitante inadimplente serao aplicadas as penalidades previstas no
Art. 87 da Lei N° 8.666/93 e demais alteragdes posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 43, paragrafo 6° do mesmo Diploma
Legal.

4.4. A proposta da licitante devera ser elaborada levando-se em consideragdo que as obras deverao ser executadas dentro da melhor
técnica e de aprimorado acabamento e, ainda ser entregue em perfeitas condi¢des de funcionamento.

4.5. Serao desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposigoes desta Licitagao,
seja no aspecto formal e no seu contetdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexequiveis nos termos do artigo 48 da Lei
n° 8.666/93 e demais alteragdes posteriores.

4.6. Serao desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos itens dos envelopes
N%s. 1 e 2;

4.7. Nao serao tomadas em consideragao quaisquer vantagens nao previstas nesta Licitacdo, nem as propostas que contiverem
apenas o oferecimento de uma redugéo sobre a proposta mais barata;

4.8. A Proposta de Pregos devera ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente fechado e inviolado, timbrado e/ou
identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019
LICITANTE:

CNPJ/MF:

Envelope N2 2 - "PROPOSTA DE PRECOS"

05 - REPRESENTACAO DA LICITANTE

5.1. Na hipétese do proponente nao estar representada na licitagdo, e no caso de pessoa juridica, por Administrador
expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, 0 mesmo podera fazer-se representar por elemento credenciado, por carta
ou por procuragdo, onde contenha o numero de sua cédula de identidade que deverdo ser apresentados na ocasido, ficando
retido o credenciamento.



5.1.1. E recomendavel estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um representante de cada
proponente, devidamente credenciado e identificado.

5.2. Durante os trabalhos s6 sera permitida manifestagdo oral ou escrita do representante legal ou credenciado pela empresa
proponente.

06 - RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

6.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presenga, ou ndo, de representantes das licitantes que apresentaram propostas
e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissdo de Licitagdo, processara a andlise e julgamento dos Documentos de
Habilitagao (Envelope N° 1) e Proposta de Precos (Envelope N° 2);

6.2. Serao abertos primeiramente os envelopes contendo a documentagao de habilitagdo. E, caso a Comissao de Licitagéo julgue
necessario, podera suspender a reunido para andlise da documentacao de habilitagao, e realizar diligéncias e consultas, marcando
nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua deciséo as licitantes;

6.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que contenham as propostas,
devidamente fechados e inviolados, deverdo ser devidamente rubricados pela Comissao de Licitagdes e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja decidida a habilitagao;

6.4. Apos a fase de Habilitagao, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito
pela Comissao de Licitagdes, nos termos do art. 43, paragrafo 62, da Lei N® 8.666/93 e alteragbes subsequentes;

6.5. A inabilitagdo da licitante importara na preclusdo do direito de participar das fases subsequentes, sendo que a Comissao de
Licitagbes mantera em seu poder as propostas das inabilitadas, com os envelopes N° 2 (Proposta de Pregos) devidamente
fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso |, art. 109, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

6.6. Da reuniao para recebimento e abertura dos documentos de habilitagao e proposta, serdo lavradas Atas circunstanciadas e
distintas, que mencionarao todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamagdes e impugnagoes feitas,
bem como as demais ocorréncias que interessem ao julgamento da licitagdo, cujas Atas, serdo assinadas pelos membros da
Comissao de Licitagdes e por todas as licitantes presentes;

6.6.1. Nao serdo levadas em consideragao as declaragdes feitas posteriormente;

6.7. No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem desisténcia, expressamente, em interpor recurso,
intencdo essa que devera constar da Ata assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-a a imediata abertura dos
envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por todas as
participantes, na presengca da Comissdo de Licitagdes, que, igualmente, as rubricara;

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou proposta serd recebido pela
Comissao de Licitagdes;

6.9. A seu exclusivo critério, a Comissao de Licitagdes podera solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar
necessario, bem como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresenta-lo num prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis seguintes ao pedido.

6.10. Havendo no certame licitatério participagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada a mesma podera
usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/2006.

07 - ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE N2 1.

7.1. Nao sera habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.

7.2. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrao e/ou com prazo de validade vencido, sera considerado
nulo e sem validade para esta licitagao.

7.3. Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo aos documentos requeridos neste
Edital e seus Anexos.

7.4. As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasido da participacdo em certames licitatorios,
dever&o apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacao de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricéo (certiddes positivas e vencidas).

7.4.1. Havendo alguma restricdo na documentagao comprobatéria da Regularidade Fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracéo, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a licitante for
declarada a vencedora do certame, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissédo de
eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certiddo negativa.

7.4.2. A ndo-regularizacio da documentagio, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito & contratacdo, SEM PREJUIZO DAS
SANGOES previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado & Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

7.5. Caso a Comisséao de Licitagdes, apos o exame da documentacéo apresentada consiga chegar a mesma sessdo a uma conclusao
sobre o resultado da presente etapa e houver renuncia expressa por parte de todas as licitantes ao direito de impetrar recurso, a
Comisséo de Licitagbes podera de imediato proceder a dos Envelopes N? 2 das licitantes habilitadas, devolvendo intactos os
Envelopes N 2 as licitantes nao habilitadas.




7.6. Nao ocorrendo a dita renlincia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito a interposigao de recursos no prazo legal, estes
terao efeito suspensivo, o que serd comunicado pela Comissao de Licitagdes as demais licitantes, que poderdo impugna-los no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis seguintes.

7.7. Nao tendo ocorrido interposigdo de recursos e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a Comissao de Licitagdes
convocara os interessados para a sessdo publica de abertura dos Envelopes N¢ 2.

7.8. E facultada a Comiss&o de Licitagbes, nesta, ou em qualquer outra fase da licitagdo, a promogao de diligéncias destinada a
esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, sem que os pregos possam ser modificados.

7.9. Sera considerada habilitada a licitante cuja documentagao atenda as exigéncias estabelecidas neste Edital.

08 - ABERTURA DO ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

8.1. Na data fixada para reunidao de abertura dos Envelopes N° 2, a Comissdo de Licitagdes, mediante ata circunstanciada dos
trabalhos e para ser assinada por todos os presentes, devolvera, mediante protocolo, as licitantes ndo habilitadas os respectivos
envelopes N° 2 fechados e inviolados. Caso a licitante ndo habilitada ndo se fizer representar neste ato, o Envelope N2 2 sera
devolvido através dos meios convencionais, apds homologagao do Edital.

8.2. Na data aprazada, a Comissao de Licitagdes procedera a abertura dos Envelopes N® 2 das licitantes habilitadas, lendo em voz
alta o nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de validade da proposta, que sera rubricada pela Comissao de Licitagdes
e pelos representantes das licitantes presentes.

09 - CRITERIOS DE JULGAMENTO, CLASSIFICACAO, ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGCAO.

9.1. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO GLOBAL, desde que atendidos
integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos observando-se, quando aplicavel, a Lei Complementar n°. 123/2006.
9.2. A adjudicagao do objeto deste Edital a licitante, cuja proposta seja considerada vencedora, serda GLOBAL.

9.3. A seu exclusivo critério, o Municipio, podera aceitar propostas em que se verifiquem erros de célculos na Planilha Orgamentaria,
mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

9.3.1. erro na transcricdo das quantidades da relagdo fornecida para a proposta: o produto sera corrigido devidamente, mantendo-
Se 0 prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

9.3.2. erro da multiplicagdo de prego unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se o preco unitario e a
quantidade, e corrigindo-se o produto.

9.3.3. qualquer item da Planilha Orgamentaria nao cotados, sera considerado com valor 0 (zero), implicando-se na automatica
rejeicao da proposta.

9.3.4. a Comissao de Licitagdes tera autoridade bastante para proceder a tais corregdes, com ressalva do Presidente da Comissao,
ou de quem venha este a delegar tal encargo.

9.3.5. O prego total resultante da revisao, processada na forma item 9.3, sera considerado como o Valor Global Proposto, para
efeito da presente Licitagao.

9.4. Serdo desclassificadas as propostas de precos que ndo atenderem as especificagdes e as exigéncias contidas neste Edital e
Seus anexos, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento, bem como, aquelas
que apresentarem precos excessivos (superiores aos orgados) ou manifestamente inexequiveis.

9.5. A Comisséao de Licitagoes é facultada, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a desclassificacdo de uma
ou mais propostas de pregos que nao atendam aos interesses da Administracdo ou quando for evidente a inexisténcia de
concorréncia ou a existéncia de conluio.

9.6. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administragao podera fixar
as licitantes, o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para apresentagdo de nova documentagdo ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas no artigo 48, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

9.7. No caso de absoluta igualdade de condigdes entre 02 (duas) ou mais propostas e precos, a decisao sera por sorteio, em ato
publico, na presenga das licitantes interessadas, obedecido o paragrafo 2°., do Artigo 3°., e Paragrafo 2°., do Artigo 45, da Lei N°
8.666/93 e alteracdes subsequentes.

9.8. Havendo no certame participagao de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, a mesma podera usufruir do
beneficio da Lei Complementar 123/06.

9.9. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa ndo esteja enquadrada como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas, sera dada preferéncia na contratagdo as empresas assim enquadradas, sendo observado o seguinte
procedimento:

9.9.1. Serao consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas
cujos valores sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta mais vantajosa.

9.9.2. Ocorrendo a situagao descrita no item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mais bem
classificada tera o direito de apresentar nova proposta com o valor inferior aquela previamente considerada mais vantajosa, e sera
considerada detentora da melhor proposta, caso assim o faga.

9.9.3. Em caso de empate ficto, a Comissao convocara o licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia para apresentar
nova proposta em um prazo de 2 (dois) dias Uteis.




9.9.4. Se na situagao acima a licitante nao fizer uso de sua prerrogativa, serdo convocadas as microempresas, empresas de pequeno
porte ou equiparadas remanescentes, cujas propostas estejam de acordo com os parametros estejam fixados neste Edital, na ordem
de classificagao, para o exercicio do mesmo direito.

9.10. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se
encontrem no intervalo estabelecido no item “9.10.1” (iguais ou superiores em até 710% a proposta mais vantajosa), sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar uma melhor oferta.

9.11. Na hipétese da nao-contratagdo nos termos disciplinados para o empate ficto, o objeto sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

9.12. A regra do empate ficto somente se aplicara quando a proposta mais vantajosa néo tiver sido apresentada por microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas.

9.13. Cabera a Comissdo Permanente de Licitagdes proceder ao julgamento do presente Edital, submetendo o seu resultado a
consideragdo do Sr. Prefeito Municipal, com vistas a homologagao da adjudicagao;

9.14. A decisdao da Comissdo Permanente de Licitagdes somente sera considerada definitiva, apés homologacéo realizada pelo
Sr. Prefeito Municipal.

9.15. Caso seja necessario a Comissao de Licitagcdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagao
para realizagao do julgamento;

9.16. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou apés a adjudicagdo, a Comissdo Julgadora podera convocar os
demais licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para substitui-la nas mesmas condi¢cdes estabelecidas, inclusive
quanto aos precos ou revogar este Edital.

9.17. A Administragdo, até a assinatura do "Contrato", ou a qualquer tempo, podera desclassificar a licitante vencedora, mediante
despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangdes cabiveis,
caso tenha conhecimento de qualquer circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagdo, que desabone sua idoneidade
financeira, técnica, ou administrativa;

9.18. Poderdo também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, administrativa ou juridica,
devidamente fundamentado sempre ao amparo do disposto na Lei N° 8.666/93 e alteragcdes subsequentes.

9.19. Julgando necessario, a Comissdo Permanente de Licitagdo recorrera a profissionais especializados a fim de subsidiar a sua
decisao, ficando a licitante no dever de proporcionar os meios e as condi¢cdes necessarias as analises e testes que se mostrarem
indispensaveis, dentro dos prazos determinados pela Comissao.

10- PENALIDADES E SANGOES

10.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes, a licitante
adjudicada que descumprir as condi¢des do contrato, podera o érgdo competente do Municipio, garantida a previa defesa, aplicar as
seguintes penalidades:

10.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa injustificada ou
desinteresse para assinatura do contrato.

10.1.2. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos servigos executados em atraso, quando as obras
nao tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no mesmo ou entrega das obras no prazo previsto, os
valores dessas multas serao devolvidos a licitante contratada mediante requerimento;

10.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das
obras/servigos.

10.1.4. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato atualizado por dia que exceder o prazo para
conclusao das obras/servicos.

10.1.5. As penalidades estabelecidas nos itens 10.1.3. e 10.1.4. poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do
art. 87 da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

10.1.6. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de rescisao motivada pela empresa
contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

10.2. Pela inexecugéo parcial ou total do contrato, o 6rgao competente do Municipio podera, garantindo-se o direito do contraditério
e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo administrativo:

10.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo nao autorizada ou quando houver descumprimento de
qualquer clausula do Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execugao do contrato, ndo eximindo o
advertido das demais sangbes ou multas;

10.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato pela inexecugao parcial e na ordem 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecucao total;

10.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do 6rgao competente do Municipio quando os servigos
nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagdes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a administragéo ou a
fiscalizagao for erroneamente informada;

10.2.3. Suspensao por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio de Maracaja-SC, no caso de inexecugao
parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugao decorrer de violagdo culposa da empresa
contratada;



10.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar com as Administragdes Publicas Federal, Estaduais e
Municipais, quando a inexecucdo decorrer de violagdo dolosa da empresa contratada, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitagao na forma da legislagdo em vigor.

10.3. Na aplicacdo destas penalidades serdao admitidos os recursos previstos em lei.

10.4. A aplicacéo das penalidades estabelecidas no Contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

10.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forca maior", devidamente comprovados.

10.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sangdes que Ihe couberem, o 6rgao competente da Administragao, recorrera
as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a empresa contratada, podendo
ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranga judicial, por perdas e dano.

10.7. Na hip6tese de nédo corre¢édo pela empresa contratada, de anormalidade verificada nas obras pela Comissado de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o érgdo competente da Administragdo descontara da garantia contratual as
importancias correspondentes aqueles servicos, cuja execugao providenciara.

10.8. Da aplicagao das multas, a empresa contratada tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificagéo,
para recolhimento dos valores junto a tesouraria da Secretaria de Administragado e Finangas do Municipio.

10.9. Nenhum pagamento sera feito a empresa contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

11 - RECURSOS

11.1. Dos atos praticados pela Administragdo decorrentes do presente Edital, cabem:

11.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacéo da licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulagéo ou revogacao deste Edital;

d) aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou multa;

e) rescisao do contrato.

11.1.2. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o objeto deste Edital ou
do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

11.2. A intimag&o dos atos referidos no subitem 11.1.1. alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos os relativos a adverténcia e multa de
mora, e no subitem 11.1.2., serd feita mediante publicagao na imprensa oficial, salvo nos casos previstos nas alineas "a" e "b", se
presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotado a decisdo, que podera ser feita por comunicacédo direta aos
interessados, mencionando-se o fato na respectiva Ata;

11.3. Os recursos previstos nas alineas "a" e "b" do subitem 11.1.1. terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir aos demais eficacia suspensiva;

11.4. Interposto o recurso serda comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis;
11.5. Das decisdes proferidas pela Comissao de Licitagdes cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei N° 8.666/93 e alteracoes
subsequentes;

11.6. Os recursos deverdo ser propostos por escrito via protocolo geral do Municipio de MARACAJA e dirigidos ao Prefeito Municipal,
por intermédio do Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes, o qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior, devendo, neste caso,
a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade;
11.7. E vedada a licitante a utilizagao de recurso ou de impugnagdes como expediente protelatério ou que vise a tumultuar o
procedimento deste Edital. Identificado tal comportamento, podera a Comissdo de Licitagbes arquivar sumariamente os
expedientes ou, se for o caso, propor a aplicacdo ao autor as sangdes cabiveis;

11.8. Os recursos interpostos fora do prazo legal, ndo serao levados em consideragao.

12 - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS
12.1. As obrigagoes e responsabilidades séo as descritas nas respectivas clausulas da minuta contratual (ANEXO 03 deste Edital) e
seu(s) anexo(s), se houverem, que independentemente de transcrigdo fazem parte integrante desta Licitagao.

13-CONTRATO

13.1. Sera firmado contrato, minuta (ANEXO 03 deste Edital), que constitui parte integrante da presente Licitagdo, cujas clausulas
e condigdes sao reguladas pela Lei N© 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteragdes subsequentes;

13.2. Farédo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de base
para o julgamento deste Edital, bem como as condi¢cbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, independentemente de
transcrigao;

13.3. A Administragdo, convocara a licitante vencedora para assinar o "Contrato”, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento de convocagdo, que se dara durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes;



13.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o "Contrato", conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere a Lei N° 8.666/93 e alteragoes
subsequentes;

13.5. E facultada a Administracdo, quando a convocada nao assinar o "Contrato" no prazo e condi¢des estabelecidos, convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas
pela primeira colocada, inclusive quanto aos pre¢os, ou revogar o presente Edital independente da cominagéo prevista no artigo 81,
da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

13.6. O prazo de convocagao para assinatura do contrato podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado;

13.7. Para assinatura do contrato a licitante vencedora devera apresentar fotocopia autenticada do contrato social da empresa e
suas alteragdes, para possibilitar a identificagcdo do sécio, proprietario ou representante legal;

13.8. Somente podera celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municipio de Maracaja, a adjudicataria que, nos termos
do paragrafo 39, do Art. 195 da Constituicdo Federal, comprove até a data da contratacéo, estar regular perante a Previdéncia Social
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante, respectivamente, a apresentagdo, em original ou cépia autenticada, da
Certiddo Negativa de Débito - CND do INSS e do Certificado de Regularidade de Situacédo - CRS do FGTS, em vigor;

13.9. No ato da assinatura do contrato, se a licitante vencedora ndo apresentar situagéo regular de habilitacdo, podera ser convocado
outra licitante, observada a ordem de classificagdo das propostas, para celebrar o contrato, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

14- PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO

14.1. DE INICIO: As obras contratadas deverao ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias Uteis ap6s data do recebimento
da "Ordem de Servigo".

14.2. DE CONCLUSAO: O prazo maximo para a conclusdo das obras sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
primeiro dia Util da data do recebimento da "Ordem de Servigo".

14.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e concluso poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos,
a critério do Técnico do Departamento de Obras, Habitacédo e Servigos Urbanos do Municipio, mantidas as circunstancias apontadas
no art. 57, paragrafo 12, incisos | a VI da Lei N° 8666/93 e alteragdes subsequentes.

14.3.1. Os atrasos na execugdo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serao justificaveis quando decorrerem de
casos fortuitos, de forca maior ou de fatos de responsabilidade da Administragdo, desde que comprovados na época oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”;

14.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogagao referente ao prazo inicial, serdo encaminhados por escrito
ao Técnico do Departamento de Obras, Habitagédo e Servigos Urbanos do Municipio, 01 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos
de prorrogacao do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos
os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, analises e justificativa da fiscalizagao.

14.3.1.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo érgdo competente
do Técnico do Departamento de Obras, Habitacdo e Servigos Urbanos do Municipio.

14.3.1.3. Eventual(ais) prorrogagao(des) de prazo(s), solicitada(s) pela Contratada sem justificativa(s) fundamentada(s), e admitida(s)
pelo técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do Municipio por mera liberalidade, ndo sera (ao)
computada(s) para efeito de aplicagao de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

15-BOLETIM DE MEDICAO

15.1. Para efeito de boletim de medicédo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas,
elaborado pela empresa contratada, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos
Urbanos do Municipio, sendo que o mesmo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

15.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestacdo do Engenheiro Fiscal, a empresa contratada estara autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

15.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a empresa
contratada, que devera apresentar novo boletim de medicédo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as corregoes
requeridas.

15.1.3. A aprovagao do boletim de medigao se dara com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposigao do respectivo carimbo funcional.

15.2. Os boletins de medig¢des deverdo corresponder aos servigos efetivamente executados até o final de cada més, compreendendo
periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderdo abranger periodos inferiores a 30
(trinta) dias.

15.3. A empresa contratada devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura do contrato, o més da execugao
do servigo, o nimero da medigao, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de material e mao-de-obra, pois o 6rgao
responsavel do Municipio ira reter 11% (onze por cento) do valor relativo a mao-de-obra, nos termos do que estatui a Lei N®9.711/98
e demais legislagbes complementares.

15.3.1. A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da empresa contratada, acarretara na retengéo dos 11%
(onze por cento) do valor bruto, por parte do 6rgao responsavel do Municipio.



15.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgamentaria, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados
apenas como previstos, ndo importando em obrigagdo do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio, de
autorizar sua execugao integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no artigo 65, paragrafo 12, da Lei N°
8.666/93 e alteracdes subsequentes.

16-FORMA, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

16.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apos a realizagéo e atestagao dos servicos, contados a partir da data
final do periodo de adimplemento de cada boletim de medigao, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito bancario em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela contratada na nota fiscal/fatura, observando a ordem
cronolégica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8.666/93.

a) a atestacdo dos servicos se dard com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e
com aposic¢ao do respectivo carimbo funcional.

16.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, s6 vencera em dia de expediente normal, na cidade de MARACAJA-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Gtil subsequente.

16.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentagdo nas datas de liquidagdo, obrigatoriamente, dos
recolhimento relativos a Seguridade Social (CND do INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF do FGTS), Certidao
Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante apresentagdo da Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena da Secretaria de Administragao do Municipio
sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se ainda a contratada apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informagao A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

b) relagdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

c) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengao para a seguridade social, (11%), destacando no corpo
da nota fiscal a base de calculo e o respectivo valor a ser retido.

16.3. Havendo atraso no pagamento incidira sobre o valor devido pela Administracdo a atualizagdo financeira até a data do
efetivo pagamento, utilizando-se como indice o IPCA/IBGE do més anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro indice que
venha a substitui-lo, por determinagao oficial, exceto se as ocorréncias forem de responsabilidade da contratada.

16.4. A Administragdo nédo efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequéncias surgidas e
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

16.5. A Administracdo ndo pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou parcial de
documentagéo habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

16.6. O critério de reajuste é o estabelecido na respectiva clausula da minuta contratual (ANEXO 03 deste Edital).

17-DA INEXECUGAO, RESCISAO E ALTERACAO DO CONTRATO

17.1. A inexecugao e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelos artigos 58, inciso Il e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da Lei
N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

17.2. A alteragdo do contrato dar-se-a nos termos do artigo 65, seus incisos e paragrafos, da Lei. N° 8.666/93 e alteracoes
subsequentes.

18-ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGAO

18.1. A Administragéo reserva-se o direito de revogar o presente Edital por razes de interesse publico, no todo ou em parte, ou
anula-la, no todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocagao, bem como adia-la ou prorrogar o prazo para
o recebimento e abertura das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamagao ou direito a indenizagao pelas licitantes.
18.1.1. As eventuais solicitagdes deverao fazer-se acompanhar de comprovagao da superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstragao analitica de seu impacto nos custos do contrato.

19-DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes do presente Edital correrdo por conta das seguintes dotagdes orgamentarias:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.013 Construcéo, Ampliacdo e Reforma Das Unidades de Saude

4.4.90.00.00.00.00.00 0103 (14)

DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

20.1. A Comissao de Licitagdbes do Municipio de Maracaja podera tolerar o ndo cumprimento de alguma exigéncia de carater
eminentemente burocratico, descrito no presente Edital, desde que tal tolerancia venha em defesa do interesse publico e ndo se
constitua num desvio substancial da proposta ou relevar omissdes puramente formais, desde que ndo sera infringido o principio da
vinculagéo ao instrumento convocatério.



20.2. A participag@o no presente processo licitatorio implica para a licitante a observancia dos preceitos legais regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitagédo de todos os termos e condigbes deste Edital, sendo responsavel pela fidelidade
e legitimidade das informagoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.3. A apresentagao da proposta de preco, sera considerada como evidéncia de que a licitante examinou criteriosamente todos os
documentos do presente Edital, e obteve informagdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la, e considerou que os
elementos desta licitagdo lhe permitiram a elaboragdo de uma proposta totalmente satisfatéria.

20.4. Ultrapassada a fase da habilitagao, podera a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado com capacidade juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificagdo técnica e/ou idoneidade, em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.

20.5. A licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito a Comissao de Licitagdes, antes da abertura do
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagdes.
20.6. Nenhuma indenizacdo sera devida as licitantes em razdo da elaboragdo e/ou apresentagdo de documentagao relativa ao
presente Edital.

20.7. A Administragao podera declarar a licitagdo deserta, quando nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto e/ou as
especificagdes e evidenciar que tenha havido falta de competi¢cdo e/ou conluio.

20.8. A presente licitagdo poderd ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de oportunidade e conveniéncia
administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamagao ou indenizagao.

20.9. A Administracdo reserva-se o direito de cancelar este Edital, por conveniéncia administrativa, sem que caiba qualquer
indenizagao. No caso de anulagao, as licitantes terdo o direito de pleitear a devolugao da documentagao que acompanhar a respectiva
proposta, mediante requerimento.

20.10. A Comissao de Licitagbes, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria nas instalagdes das licitantes durante a fase
licitatoria.

20.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informagao, esclarecimento ou dada fornecidos verbalmente por empregados do
Municipio nao serdo considerados como argumento para impugnagoes, reclamagdes e reivindicagdes por parte das licitantes.
20.12. E facultada a Comissao de Licitagdbes em qualquer fase do processo licitatério, a promogao de diligéncias destinadas a
esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.

20.13. Na contagem dos prazos estipulados nesta Licitagdo, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

20.14. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicarda em direito a contratagéo.

20.15. Constitui anexos do presente Edital:

Anexo 01 — Planilha orgamentaria;

Anexo 02 — Memorial Descritivo;

Anexo 03 — Minuta contratual;

Anexo 04 - Cronograma Fisico (modelo);

Anexo 05 — Cronograma Financeiro (modelo);

Anexo 06 - Atestado de Visita ao Local da Obra (modelo);
Anexo 07 — Declarac¢do de nao-emprego de menores (modelo);
Anexo 08 — Declaragao de Inexisténcia de fato impeditivo de superveniente a habilitagao (modelo);
Anexo 09 — Modelo de Carta de Proposta;

Anexo 10 — Livro Diario de Obras (modelo);

Anexo 11 — Boletim de Medi¢ao (modelo);

Anexo 12 — Projeto(s).

20.16. Onde este Edital for omisso, prevalecerao os termos da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.17. Para dirimir quaisquer duvidas oriundas desta Licitagdo, que nao possam ser solucionadas administrativamente entre as
partes, fica eleito o foro da Comarca de Ararangua-SC, com rendncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.18. As informagOes e os esclarecimentos de dlvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo telefone
(048) 3523.1111, e-mail licitacao@maracaja.sc.gov.br, ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo de Licitagdes
na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getulio Vargas n® 530 — bairro Centro, em dias Uteis, de
segunda-feira a sexta-feira, no horario de 08h30min as 17h30min.

MARACAJA-SC, 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

ARLINDO ROCHA DIOGO COPETTI SILVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL DIRETOR DEPARTAMERNTO DE SAUDE



ANEXO 01

AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

PLANILHA ORGCAMENTARIA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
Manutengdes no Centro Municipal de
Objeto: Assisténcia a Saude Dejair Rossa
Data Base: 02-2019 (N DES.) BDI: 21%
g i . Custo Unitario o Preco Unitario | Preco Total
Item Fonte Codigo Descricao Unid. | Quant. (sem BDI) (RS) BDI (%) (com BDI) (R$) (R$)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA

1.1 SINAPI 86906 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2 54,07 21% 65,42 130,84
INSTALACAO.
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",

1.2 SINAPI 99635 ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTOE | UN 2 191,76 21% 232,03 464,06
INSTALACAO.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

21 SINAPI 89711 FORNECIDO E INSTALADO. M 11 15,14 21% 18,32 201,52
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

2.2 SINAPI 89730 PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 4 7,93 21% 9,6 38,4
INSTALADO.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40

23 SINAPI 89782 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO. UN ! 8,85 21% 10,71 10,71
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

2.4 SINAPI 89776 PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 1 13,54 21% 16,38 16,38
INSTALADO.
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS.

2.5 SINAPI 92311 FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 3 8,85 21% 10,71 32,13
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM

2.6 SINAPI 97341 ISOLAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 5 31,13 21% 37,67 188,35

2.7 SINAPI-I 38839 UNIAO PARA TUBO DE COBRE ROSCA 1/2 BSP x 15 mm UN 2 7.1 21% 8,59 17,18
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL

2.8 SINAPI 89355 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 4 14,8 21% 17,91 71,64
INSTALACAO.
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO

29 SINAPI 92692 ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- | UN 1 10,74 21% 13 13
RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM

2.10 SINAPI 89420 X1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - | UN 1 5,82 21% 7,04 7,04

FORNECIMENTO E INSTALACAO.




2.1

SINAPI

89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

3,98

21%

4,82

19,28

2.12

SINAPI

89393

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

8,34

21%

10,09

20,18

2.13

SINAPI

91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

11

9,83

21%

11,89

130,79

2.14

SINAPI

95736

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
(8/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

20

7,19

21%

8,7

174

2.15

SINAPI

95730

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

40

7,69

21%

9,3

372

2.16

SINAPI |

39128

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTQOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN

25

0,6

21%

0,73

18,25

2.17

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

150

3,53

21%

4,27

640,5

2.18

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

41,64

21%

50,38

151,14

2.19

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

11,3

21%

13,67

41,01

2.20

SINAPI

96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

0,96

547,52

21%

662,5

636

2.21

SINAPI

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

0,88

330,39

21%

399,77

351,8

2.22

SINAPI

92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3

0,42

447,11

21%

541

227,22

2.23

SINAPI

96536

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA.

M2

5,64

59,25

21%

71,69

404,33

2.24

SINAPI

96535

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA.

M2

4,89

120,33

21%

145,6

711,98

2.25

SINAPI

92412

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA.

M2

8,98

93,68

21%

113,35

1017,88

2.26

SINAPI

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA.

M2

5,64

100,07

21%

121,08

682,89

2.27

SINAPI

74202/002

LAJE PRE-MOLDADA

M2

8,3

74,13

21%

89,7

744,51

2.28

SINAPI

96544

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

KG

13,6

11,05

21%

13,37

181,83

2.29

SINAPI

96546

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

KG

36,9

8,49

21%

10,27

378,96

2.30

SINAPI

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

KG

8,7

12,92

21%

15,63

135,98

2.31

SINAPI

92778

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

KG

24,8

8,43

21%

10,2

252,96




EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

2.32

SINAPI

92776

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM- MONTAGEM.

KG

12,1

11,13

21%

13,47

162,99

2.33

SINAPI

92775

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

KG

16,5

13,04

21%

15,78

260,37

2.34

SINAPI

92786

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM.

KG

10,1

9,23

21%

11,17

112,82

2.35

SINAPI

98546

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM.

M2

5,64

60,97

21%

73,77

416,06

2.36

SINAPI

87473

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.

M2

5,94

55,67

21%

67,36

400,12

2.37

SINAPI

87777

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VACS, ESPESSURA DE
25 MM.

M2

25,35

46,03

21%

55,7

1412

2.38

SINAPI

87889

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4
E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.

M2

25,35

5,53

21%

6,69

169,59

2.39

SINAPI

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
UMA DEMAO.

M2

25,35

2,05

21%

2,48

62,87

2.40

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

M2

25,35

11,63

21%

14,07

356,67

2.41

SINAPI

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

3,6

760,23

21%

919,88

3311,57

2.42

SINAPI

89374

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM
X1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

7,21

21%

8,72

8,72

2.43

SINAPI

89980

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

6,46

21%

7,82

7,82

2.44

SINAPI

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

UN

7,12

21%

8,62

25,86




2.45

SINAPI

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

17,38

21,03

84,12

2.46

SINAPI

90375

BUCHA DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

6,94

8.4

58,8

2.47

SINAPI

91842

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4,93

5,97

17,91

2.48

SINAPI

91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

41,21

49,86

49,86

2.49

SINAPI

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA

UN

287,83

348,27

348,27

INSTALACAO.

3.1 SINAPI 86906 LAVATORI_O, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2 54,07 65,42 130,84
INSTALACAO.
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",

3.2 SINAPI 99635 ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTOE | UN 2 191,76 232,03 464,06

5.1

SINAPI

86882

ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

14,74

17,84

41 SINAPI 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 16,08 | 8,71 10,54 169,48
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,

4.2 SINAPI 88484 UMA DEMAO. M2 16,08 |24 2,9 46,63

43 SINAPI 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX M2 16,08 | 13,23 16.01 057.44

35,68




ANEXO 02
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA/SC
REFORMA NO CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE DEJAIR ROSSA
MAIO DE 2019

1 DADOS GERAIS
Trata-se de reforma e adequagao no Centro Municipal de Assisténcia a Saude Dejair Rossa situado na Rua Jodo
Carradore, Centro, Maracaja/SC. A obra tem como proprietario a Prefeitura Municipal de Maracaja.

2 DISPOSICOES GERAIS
Este memorial tem a finalidade de caracterizar criteriosamente os materiais envolvidos e orientar o desenvolvimento dos
servigos na unidade de saude.

2.1 EXECUCAO

A obra devera ser executada por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os servigos, desde as
instalagoes iniciais até a limpeza e entrega da obra, tudo em perfeito e completo funcionamento.

A empresa executora devera providenciar equipamentos de protecdo individual(EPI), necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada etapa dos servigos.

A empresa executora devera providenciar todos os equipamentos de protecao coletiva necessarios no canteiro de obras.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar assisténcia a obra,
fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizagdo. Este
profissional sera responsavel pelo preenchimento do Livro Diario de Obra. Todas as ordens de servigo ou comunicagdes da Fiscalizacao
a empresa executora da obra, ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito, € somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera
ser usado o Livro Diario da Obra. O diario de obra devera ser preenchido DIARIAMENTE e fara parte da documentagao necessaria junto
a medicado, para liberagdo da fatura. Este livro devera ficar permanentemente na obra, juntamente com um jogo completo de copias dos
projetos, detalhes e especificagdes técnicas.

2.2 RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrario, é obrigacdo da empresa executora a execugao de todos os servigos descritos
e mencionados nas especificagdes, bem como o fornecimento de todo o material, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC,
andaimes, guinchos e etc. para execucdo ou aplicagdo na obra. Deve também:

» Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e servigos rejeitados
pela Fiscalizagéo, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvida;

« Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da Fiscalizagéo, baseadas nas especificagdes e regras técnicas;

* Fornecimento de ART de execugéao de todos os servigos;

« Despesas com taxas, licengas e regularizagdes nas reparticdes municipais, concessiondrias e demais 6rgaos;

*  Preenchimento diario do Livro Diario de Obra.



2.3 RESPONSABILIDADE DA FISCALIZACAO

» Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos projetos e das especificagoes;
» Controlar o andamento dos trabalhos em relagédo aos cronogramas.

2.4 MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente Memorial Descritivo. A nao ser quando
especificados em contrario, os materiais a empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerdo as proposicdes da ABNT. Na
ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o0 material especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a
aprovacao da fiscalizagdo do projeto. E vedado a empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que nao
satisfagam as condigdes destas especificagdes. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicido de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razées determinantes para tal, orgamento comparativo e laudo de
exame.

2.5 MAO-DE-OBRA

A mao-de-obra a empregar sera, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento esmerado e de inteiro
acordo com as especificagoes constantes no memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os
servigos, obedecendo fielmente aos projetos, especificagdes e documentos, bem como os padroes de qualidade, resisténcia e seguranga
estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadaspela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. E
OBRIGATORIO o uso de EPI durante a execugao dos servicos, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas.
O nao cumprimento dessa exigéncia podera acarretar em penalizagdes a CONTRATADA.

3 MEMORIAL DESCRITIVO

3.1 BANHEIRO FEMININO - FUNCIONARIOS

Serdo substituidas duas torneiras dos lavatérios por torneiras cromadas de mesa, as torneiras existentes estdo
apresentando defeitos.
Seréo substituidas duas valvulas de descarga que estdo apresentando defeitos.

3.2 CONSULTORIO DENTISTA

Devido a necessidade de instalagdo de uma nova cadeira odontoldgica, faz-se necessario a instalagdo de pontos e
deposito para protegao dos equipamentos externos.

Os pontos serdo instalados conforme exigéncia do manual técnico fornecido pela empresa produtora da cadeira em
questdo. Seguem as imagens presentes no manual técnico da empresa.
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Forma construtiva das tubulagdes

Tubo de PVC esgoto 40mm.
Tubo de PVC dasagie 40mm.
Drain PVC tube 40mm.
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Forma constructiva de las tuberias

Luvade comer PVC esgoto 40mm.
Mango desfizante PVC desagle 40mm.
Movable glove PV G water 40mm.

Tubo de PVC asgolo 20mm.
Tibo de PVC desaglie 40mm.

Drain PVC tube 40mm.

Flagio para comando da unidade de sucglo.
‘Vem do local onde a bomba esta instalada.
Cabo de PVC 2X0,75mm’, 1m para fora do

Constructive form of tubes

Unido para tubo de cobre rosca 5"BSP x 15mm.
Unitn para fubo de cobre ¥'BSPx 15mm.
Thenead joint for copper pipe 72"BSP x 15mm.

Tubo de cobre solddvel 15mm IIII

Tubo de cobre scidable 15mm |
Soldemble copper tube 15mm

Tubulagio de comunicagio / multimidia - g50r
Tubo de comunicacion / mutimedia - @50mm
Connecting pipe / multimedia - s50mm

elatroduto.
Hilado para comando de la unidad de succibn.

Viene del lugar donde la bomba serd instalada |
Cable de PVC 2X0,75mm’, 1m para fuer del
slectroconducto.

Suvchon unit contred wirlng. Comes from where

Luva solddvel @ com bucha de latdo ¥2"x 20mm.
Mango soidable y con buje de fatdn 5% 20mm.
Solderable glove and brass bush ¥4"x 20mm.

the pump is to be installed. PVC cable 2,5mnT,
1m out of electrical conduit.

Tuba de PVC rigido solddvel 20mm.
Tubo de PBV rigido soldable 20mm. | |
Solderable rigid PVC tube 20mm. |

Nipple ¥z |
Nipple de ¥5° |
Nipple 1/2* | |
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Cabo com sinal de video HDMI, com
conector fémea, B0cm para fora do eletroduto.

A outra extremidade (Computador), deve possuir :
saida do sinal de video.

Cable con sinal del video HOM dabe
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elecdmeonducto. B oto extremo (Ordenador),
debe tener |3 salida de la sefal de video.

Cable signal with the video HDMI must

have female connector, 60cm out of electrical
conduit The other end (Computer), must have the

Eletrodute 3/4”
Electroconducto 374"
Elactrical conduit 3/4"

output of the video signal.
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As tubulagoes de agua e esgoto serdo conectadas nas tubulagdes existentes da edificacao.



O quadro geral energia encontra-se no piso inferior, préximo a Sala de Fisioterapia, portanto a rede elétrica vira por
meio de eletrodutos desta localidade. Devera ser instalado novo quadro, com disjuntores e aterramento com capacidade para as novas
instalacoes.

No lado externo da edificagdo, junto a parede adjacente do consultério odontolégico sera construido um depésito para
guarda de materiais e abrigo para os equipamentos de sucgao e exaustao da cadeira.

Esta edificagdo seguira as dimensdes do seu detalhamento anexo a este memorial. As fundagdes serdo em sapatas de concreto armado
de modo a suportar os momentos e as cargas dos pilares. Deverédo ser executadas de acordo com as especificagdes do projeto estrutural,
com concreto fck= 30MPa e ago CA-50.

As vigas serdo em concreto armado conforme indicagdo no projeto estrutural, com concreto fck= 20MPa e aco CA-50 e
CA-60. Antes do assentamento das alvenarias, devera ser efetuada impermeabilizagdo com tinta asféltica na viga em suas laterais e na
face superior.

Os pilares serdo em concreto com fck= 25MPa, armagao em ago CA-50 e ago CA-60 e devera seguir o Projeto Estrutural,
bem como as dimensées e cobrimentos.

As lajes serdo pré moldadas com blocos ceramicos e concreto com fck: 20MPa. As vigotas devem manter apoio nas
paredes ou vigas periféricas. Conferir o alinhamento e esquadro das vigotas, apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposicao
para evitar vazamentos durante a concretagem.

Para o corte e dobra das barras de ago, com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada de trabalho, realizar
o corte das barras obedecendo as medidas indicadas no projeto da estrutura, apds a liberagao das barras cortadas, sobre uma bancada
de trabalho com pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras e executar o dobramento das barras, utilizando chave de dobra
compativel com a bitola do vergalhZo correspondente.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor os espagadores plasticos. O esforgo de corte e dobra das barras, assim como a perda
de ago, é dado pela composigao auxiliar de “corte e dobra de ago”, portanto na quantidade informada no orgamento, j& estao inclusas.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura devem ser rigorosamente verificados quanto
a sua conformidade com o projeto antes do langamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execugdo do concreto
armado, deverao passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, etc.

O processo de cura do concreto devera iniciar-se logo que termine a pega e continuara por um periodo minimo de sete
dias.

As armaduras nao poderao ficar em contato direto com as férmas, obedecendo as distancias de cobrimento necessarias.
Para tal, serdo utilizados espagadores plasticos.

As armaduras deverao ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em projeto, quando do
langamento e adensamento do concreto.

As alvenarias de vedagao serdo em blocos vazados de ceramica de 14x19x39cm. As paredes de alvenaria devem ser
executadas de acordo com as dimensdes e espessuras constantes do projeto.

Nas faces das alvenarias de vedagao sera aplicada argamassa para chapisco rolado.

Para aplicacdo deve-se umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa, umedecer o rolo para aplicagao de
textura acrilica,mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa e aplicar o chapisco utilizando o rolo com
movimentos em sentido Unico.

Onde devera chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de argamassa;lancar
a argamassa com aditivo impermeabilizante sobre o chapisco,utilizando colher de pedreiro, com energia suficiente para garantir a
aderéncia. Nivelar com sarrafo de madeira, de forma a resultar numa espessura de 2 cm.

Apds a realizagao da aplicagdo de argamassa para embogo sera utilizado selador acrilico - resina a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgéo e selar as superficies internas como alvenaria, reboco,
concreto e gesso. A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagéo. Diluir o
selador em agua potavel, conforme fabricante e aplicar uma deméao de fundo selador com rolo ou trincha.

Em sequéncia aplicar Tinta acrilica, cor branco gelo, a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca,
linha Premium. Observar se a superficie esta limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao. Diluir
a tinta em agua potavel, conforme fabricante. Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as
duas aplicacoes.



A obra possuira portas de abrir de aluminio branco do tipo veneziana conforme detalhamento.

Neste local devem ser instalados esperas e pontos de energia de acordo com as especificagdes técnicas dos
equipamentos que ficaram no local.

No banheiro do consultério odontolégico sera instalado uma nova tomada alta de embutira com médulo de 20A.

3.3 BANHEIRO FEMININO - PUBLICO
Serdo substituidas duas torneiras dos lavatérios por torneiras cromadas de mesa, as torneiras existentes estdo

apresentando defeitos.
Seréo substituidas duas valvulas de descarga que estdo apresentando defeitos.

3.4 CONSULTORIO 3

A superficie do teto deve ser limpa e preparada para pintura. Apds sera feita a aplicagdo de selador acrilico - resina a
base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies internas como
alvenaria, reboco, concreto e gesso. A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer
aplicagao. Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante e aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

Em sequéncia aplicar Tinta acrilica, cor branco gelo, a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca,
linha Premium. Observar se a superficie esta limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao. Diluir
a tinta em agua potavel, conforme fabricante. Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as
duas aplicacoes.

3.5 BANHEIROS ULTRASSOM

Seréo substituidos os Sifées que estao danificados.

A obra devera ser entregue limpa.

Maracaja, 17 de maio de 2019.

VANESSA APARECIDA JERONIMO
Chefe de Divisao de Planejamento



ANEXO 03
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO
O MUNICIPIO DE MARACAJA E DE OUTRO A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.

CONTRATO N2 XXX//20XX

Preambulo

O MUNICIPIO DE MARACAJA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, com sede na Avenida Getulio Vargas, n? 530, Centro,
Maracaja - SC, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes/MF sob o No. 10.425.206/0001-17, neste ato representado pelo Sr. ARLINDO
ROCHA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n° 1.975.650, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n°
594.699.279-15, e o Diretor do Departamento de Saude, Sr. DIOGO COPETTI SILVEIRA, portador da Cédula de Identidade n°
4296567 ,expedida pelo SSP de S.C, e inscrito no CPF sob o n? 009.385.109-08, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 N2 XXXXXXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu XXXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXX, representante legal,
portador da Cédula de Identidade RG n? XXXXXXXXXXXXXXX e inscrito no CPF sob 0 n? XXXXXXXXXXXXXX, decorre do Processo
de Licitagao - Modalidade: Edital de Tomada de Preco N2 014/FMS/2019 - Homologado em XX/XX/20XX, que passa a integrar este
contrato independentemente de transcrigdo, juntamente com a proposta da CONTRATADA. Sujeitam-se as partes as disposigdoes da
Lei n28.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagdes pertinentes, com suas ulteriores alteragdes, mediante as clausulas e condigbes
seguintes:

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1.Constitui objeto do presente contratacdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servicos necessarios a reforma e
readequacdo Centro Municipal de Assisténcia a Saude Dejair Rossa, localizada na area Central do municipio de Maracajé/ SC,
compreendendo o fornecimento dos materiais, mao de obra, maquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessarias,
obedecendo integralmente as especificagcdes e determinagbes previstas no projeto, memorial descritivo e planilha orgamentaria, que
ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

Clausula Segunda - Das Obrigacoes e Responsabilidades da CONTRATADA

2.1. Contactar com o Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, antes de iniciar os servigos, no sentido de
acertar, no local da obra, os detalhes da execugao, como também, providenciar as licengas, as aprovagdes e os registros especificos
junto aos 6rgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

2.2.executar os servigos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios béasicos de engenharia, as normas e
especificagdes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicaveis, independentes de transcricao, além de
representar o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

2.3. providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhes sejam indicados, as instalagdes e rede proviséria de energia
elétrica, agua potavel e esgotos, quando necessarias a execugao de seus trabalhos;

2.4. assumir responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigcos que efetuar, pelo fornecimento de materiais, mao-de-obra,
equipamentos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos;

2.4.1. os materiais a serem empregados deverdo receber prévia aprovagdo da fiscalizagdo do departamento de obras do
CONTRATANTE, as quais se reservam os direitos de rejeita-los caso nao satisfacam os padrdes especificados.

2.5. substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na execugao da obra;

2.6. refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagao do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada na execugao dos servigos;

2.7. assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por
acidentes e mortes, em consequéncia de falhas na execugao dos servigos objeto deste contrato, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de eventuais subcontratadas ou qualquer de
seus empregados ou prepostos;

2.8. a utilizagao do engenheiro responsavel técnico, uma equipe de operarios, além de no minimo um mestre de obras de comprovada
experiéncia e, quando necessario, o Engenheiro Eletricista, para execu¢do do objeto deste contrato, incluidos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo 6nus e obrigagées em nenhuma hipdtese poderao
ser transferidos para ao CONTRATANTE;

2.9. utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente (cracha), munidos dos
equipamentos de protegdo individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos e materiais e
ferramentas necessarias a execucao dos servicos;



2.10. ndo substituir o engenheiro responséavel técnico, salvo casos de forga maior, e mediante prévia concordancia do Orgéo Fiscalizador
do departamento de obras do CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que devera ser igual ou
superior ao anterior;

2.11. cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protecao individual (EPI's) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

2.12. pelas despesas de estada, locomocéao, refeicdes e horas de trabalho de seus funcionarios que prestarem servigos durante a
execugao deste contrato;

2.13. arcar, com exclusividade, pelos énus salariais, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, etc., decorrentes da
relagéo contratual;

2.14. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obriga a atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

2.15. adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Diario de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a
fiscalizagdo do CONTRATANTE deverao proceder anotagdes didrias, visando a comprovagao real do andamento da obra, bem como,
todo e qualquer fato, que merega registro, o qual sera entregue a Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE apds medigao final da
obra.

2.15.1. o “Livro Diario de Obras” devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia
em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

2.16. apresentar a Tesouraria da Secretaria de Administragdo do CONTRATANTE, juntamente com os documentos de cobranga, a folha
de pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas devidamente quitadas, de seus empregados e
subcontratados, pertinente ao objeto deste contrato e ao més de referéncia;

2.17. diligenciar para que as medicdes sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir corretamente a documentacéo fiscal e faturas,
encaminhando-as a fiscalizag@o do departamento de obras do CONTRATANTE, juntamente com o Livro Diario de Obras;

2.18.por eventual acréscimo dos custos deste contrato, quando, por determinacdo da autoridade competente os servigos forem
embargados ou tiverem a sua execugao suspensa, por ela motivada;

2.19. confeccionar e colocar placas de identificagdo do objeto deste contrato, conforme modelos fornecidos pelo Departamento Técnico
do departamento de obras do CONTRATANTE, as quais deverao ser fixadas dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apoés o
inicio das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global deste por dia de atraso na colocagéo,
permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

2.20.permitir e facilitar a inspecdo das obras pela Fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as informagdes e
esclarecimentos solicitados pelos técnicos do departamento de obras do CONTRATANTE;

2.20.1.0 ndo atendimento das solicitagoes feitas pela Fiscalizagao sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuais.
2.21.prever toda a mao-de-obra necessaria para garantir a prestagao dos servigos no regime contratado, sem paralisago, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenga, atraso, falta ao servigo, demisséo e outros analogos, obedecidas as disposi¢cdes da
legislagdo trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este 6nus;

2.22. no caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre seus empregados ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver
imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justigca do trabalho;

2.23. assumir a defesa nas agdes propostas por terceiros contra o CONTRATANTE, relativas a execugao dos servigos contratados e
acoes trabalhistas, arcando com os 6nus delas decorrentes;

2.24. providenciar as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregue em perfeitas condigdes;

2.25. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeigao;

2.25.1.retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pegas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagdo do departamento
de obras do CONTRATANTE.

2.26. restringir ao interior do “Canteiro de Obras” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos, maquinas, carregamento
e descarga, assim com todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante execugao dos servigos contratados;
2.27. pela instalagao de tapume nos limites do canteiro de obras;

2.28. colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsavel;

2.29. apresentar, junto com a primeira fatura dos servigos, copia da matricula da obra ou servigo, perante o INSS, se for o caso;

2.30. apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos
sociais e trabalhistas;

2.31. apresentar, junto com a Ultima fatura dos servigos, a Certiddo Negativa de Débitos do INSS, referente a matricula acima
mencionada;

2.32. entregar ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias corridos apds a data da
Ordem de Servigco, a Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou servigo de forma discriminada, devidamente assinada
pelo Engenheiro responsavel e registrada junto ao CREA, abrangendo toda a execugao contratual.

2.33. pelo pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou qualquer
entidade em decorréncia da execugao deste contrato.

2.34.atender ao que dispde o Art. 72 da Constituigcdo Federal, em seu inciso XXXIII, que assim determina: “Proibigao de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14
anos”;

2.35. manter durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢coes de
habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitagéo, em consonancia com o artigo 55, inciso XllI da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes;



2.36. proceder no final dos servigos, a limpeza de todas as areas trabalhadas, devendo remover todo o material, equipamentos, maquinas
e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses servigos considerados incluidos no valor deste
contrato;

2.37. manter a obra em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo;

Clausula Terceira - Das Obrigacgoes e responsabilidades do CONTRATANTE

3.1. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes decorrentes da execugdo do presente
contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;

3.2. relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de funcionarios por ela credenciados;

3.3. exercer a fiscalizagdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados, notificando,
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

3.4. prestar aos empregados da CONTRATADA, informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que
digam respeito a natureza dos servigos que tenham que executar;

3.5. fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos “Documentos Técnicos” e colaborar com
a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

3.6. acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execugéo do contrato;

3.7. solicitar, nos prazos previstos, toda a documentagéo legal referente a prestagao de servigos e de funcionarios da CONTRATADA,
inclusive solicitando a substituicdo de qualquer funcionario que nao atenda aos interesses dos servigos ou do CONTRATANTE.

3.8. designar a Comissao de Vistoria para o recebimento das obras;

3.9. notificar a CONTRATRADA da aceitagdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comissédo de
Recebimento da Obra;

3.10. atestar e efetuar a CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condigdes estabelecidas
neste contrato;

3.11. efetuar a devolugao da garantia a CONTRATADA ap6s o recebimento definitivo da obra, se houver.

Clausula Quarta - Do Conhecimento das Especificacoes e do Local dos Servicos

4.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condigdes locais onde serdo
executados os servigos. Nao sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamacgéao ou reivindicagao por parte da CONTRATADA
fundamentada na falta de conhecimento dessas condigées.

4.2. Destaforma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento tacito de que a CONTRATADA realizou investigagoes,
no local dos servigos, suficientes para o reconhecimento das condigdes que encontrara durante a execugdo dos servigos.

Clausula Quinta - Dos Pre¢os Unitarios

5.1. Os precgos unitarios para a execugdo dos servigos deste contrato, sdo os apresentados na planilha orgamentaria que totalizam o
valor global de REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), constante da proposta vencedora da licitagao aceita pelo CONTRATANTE,
entendido este como valor justo e suficiente para a total execugéo do objeto licitado.

5.1.1. O preco proposto é considerado completo, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e abrange todos os custos
necessarios para a realizagdo do objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham
a incidir sobre a obra e demais servigos.

5.2. E vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de pregos por faltas ou omissdes que por ventura venham a ser constatadas
em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variagdes das quantidades previstas no Paragrafo 12, do Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e
alteragbes subsequentes.

Clausula Sexta - Do Boletim de Medicao

6.1. Para efeito de boletim de medicgéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas, elaborado
pela CONTRATADA, mediante carta dirigida ao Engenheiro ou Arquiteto Fiscal do Departamento de Obras do CONTRATANTE, sendo
que a mesmo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

6.1.1. Findo este prazo e nao havendo manifestagcdo do Engenheiro Fiscal, a CONTRATADA estara autorizada a emitir a respectiva nota
fiscal/fatura.

6.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a CONTRATADA,
que devera apresentar novo boletim de medigao corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as corregdes requeridas.

6.1.3. A aprovacao do boletim de medigéo se dara com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura devidamente
assinado, datado e com aposigao do respectivo carimbo funcional.

6.2. Os boletins de medigbes deverao corresponder aos servigos efetivamente executados até o final do més, compreendendo periodo
correspondente a 30 (trinta) dias consecutivos.

6.3. A CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura deste contrato, 0 més da execugao do
servi¢o, o nimero do boletim de medicao.

6.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgcamentaria, para efeito de pagamento, deverao ser considerados apenas
como previstos, ndo importando em obrigagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, de autorizar sua execugao integral,
respeitados os limites de acréscimo e/ou supressdo previstos no artigo 65, paragrafo 1°, da Lei N® 8.666/93 e demais alteragbes
subsequentes.

Clausula Sétima - Da Forma e Condi¢coes de Pagamento



7.1.0 pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apos a realizacéo e atestagdo dos servigos,contadosa partir da data final
do periodo de adimplemento do boletim de medi¢do,por Ordem Bancaéria de Crédito, mediante depésito bancario em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem cronolégica
estabelecida no art. 5° da Lei n° 8.666/93.

a) a atestagdo dos servigos se dara com o “CERTIFICO” do engenheiro ou arquiteto fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado,
datado e com aposic¢ao do respectivo carimbo funcional.

b) a CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na clausula acima, os dados bancarios: Banco, Agéncia e n°
Conta-Corrente.

7.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, s6 vencera em dia de expediente normal, na cidade de Maracaja-SC, postergando-
se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subsequente.

7.2. Os pagamentos somente seréo liberados mediante a apresentacao nas datas de liquidagao, obrigatoriamente, da Certiddo Negativa
de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa de Unido (CND), Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — CRF/FGTS, Certidao Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho,
mediante apresentagédo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena
do 6rgao competente do CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subsequentes.

7.2.1. O nao cumprimento do subitem acima ndo podera ser considerado como atraso de pagamento, e em consequéncia, ndo cabendo
ao CONTRATANTE qualquer 6nus financeiro.

7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de acordo
com as normas legais e de mercado, tais como INPC (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundag&o Instituto brasileiro de
Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagao Getulio Vargas,
ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.
7.4. O CONTRATANTE nao efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequéncias surgidas e
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

7.5. O CONTRATANTE n&o pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou parcial de
documentagéo habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes deste contrato.

7.6. Mediante o pagamento do valor total das obras, a CONTRATADA, dara total, geral e irrevogavel quitagdo a CONTRATANTE, nada
devendo a qualquer titulo.

Clausula oitava - Da Dotacdao Orgamentaria
9.1. As despesas do objeto deste contrato correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
4.4.90.00.00.00.00.00 0103 (14)

Clausula Nona - Do Valor Global
10.1. O valor global deste contrato é de: REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). -

Clausula Décima - Do Prazo de Execucao dos Servicos e Prorrogacgao

11.1.DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uteis apés o recebimento da
"Ordem de Servigo". _

11.2.DE CONCLUSAO:O prazo maximo para a conclusdo das obras sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento
da "Ordem de Servigo".

11.3.PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderao ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a
critério do Departamento Técnico departamento de obras do CONTRATANTE, mantidas as circunstancias apontadas no art. 57,
paragrafo 19, incisos | a VI da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

11.3.1. Os atrasos na execugado das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente serao justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna e devidamente
anotados no “Livro Diario de Obras”;

11.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogagéo referente ao prazo inicial, serdéo encaminhados por escrito ao
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, 01 (um) dia apés o evento, enquanto os pedidos de prorrogagao
do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos 0s casos com
justificagao circunstanciada, com documentos comprobatérios, andlises e justificativa da fiscalizagao.

11.3.1.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgdo competente do
Departamento Técnico da Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE.

11.3.1.3. Eventual(ais) prorrogacéo(des) de prazo(s), solicitada(s) pela CONTRATADA sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo departamento técnico do departamento de obras do CONTRATANTE por mera liberalidade, nao sera(do) computada(s)
para efeito de aplicagao de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

Clausula Décima Primeira - Da Execucao

12.1. Este contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei, respondendo
cada uma pelas consequéncias de sua inexecucgéo total ou parcial.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

12.3. A execugao devera ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificagdo e demais elementos técnicos,
sendo que quaisquer alteragdes somente poderao ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo Departamento Técnico do
departamento de obras do CONTRATANTE.



12.4. Todos os materiais a serem empregados na execugao da obra deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como, todos os
custos de aquisi¢ao e transporte. Os materiais deverao ser da melhor qualidade, obedecendo as especificagdes e normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Clausula Décima Segunda - Da Fiscalizagao

13.1. A fiscalizagdo das obras executadas, objeto deste contrato, sera de competéncia e responsabilidade do Departamento Técnico do
departamento de obras do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do
contrato, os projetos, especificagdes e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das faturas, substituicio de materiais,
alteragdes de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica, e ainda as que seguem:

13.1.1. determinar a CONTRATADA um reforgo do equipamento ou substituicdo de unidades defeituosas, caso venha a constatar que o
mesmo é insuficiente para dar aos servigos 0 andamento normal previsto;

13.1.2. exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos servigos executados, a fim de possibilitar
a aplicagédo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposicoes a elas relativas;

13.1.3. exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que ndo merega sua confianga ou
embarace a fiscalizagdo, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungdes que Ihe forem
atribuidas, ap6s adverténcia por escrito;

13.1.4. agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servicos executados em desacordo com o projeto,
especificagdes técnicas ou com imperfeicdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

13.1.5. transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA
o direito de solicitar da Fiscalizagao, por escrito, a posterior confirmagao das ordens ou instrugdes verbais recebidas;

13.2.A fiscalizagao se efetuara no local das obras.

13.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse exclusivo do
departamento de obras do CONTRATANTE e n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por
qualquer irregularidade.

13.4. O documento habil para comprovagao, registro e avaliagao de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execugéo das
obras sera o “LIVRO DIARIO DE OBRAS”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do CONTRATANTE deverao proceder as
anotagdes visando a comprovagao real do andamento das obras e execugdo dos termos de contrato, sendo visado diariamente por
profissionais credenciados por ambas as partes.

13.5. A aceitagdo por parte da Fiscalizagdo ndo isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento
dos servigcos e produtos aplicados.

Clausula Décima Terceira - Dos Servicos Nao Previstos

14.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessario, outros servigos até o limite de 25% e/ou 50%,
conforme o caso, do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8.666, de 21/06/93
e alteragdes subsequentes.

Clausula Décima Quarta - Da Solidez e Seguranca da Obra

15.1. ACONTRATADA respondera pela solidez e segurancga da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem como pelo bom
andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariem a boa técnica ou
desobedegam aos projetos e/ou especificagoes.

15.1.1. O prazo de garantia da obra iniciar-se-a a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Cédigo Civil, sem
prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

Clausula Décima Quinta - Dos Seguros e Acidentes

16.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execugéo das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destrui¢do ou
danificagdo da obra em execugao até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as identificagdes que possam
a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

Clausula Décima Sexta - Da Alteracdo do Contrato

17.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em ordem crescente.
17.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressao de obras/servigos, por conveniéncia do projeto original ou do interesse publico,
respeitado os termos do Paragrafo 19, do Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

17.1.2. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo do
CONTRATANTE para a justa remuneragao das obras/servigos, objetivando a manutengao do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e impeditivos
da execucéo do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

Clausula Décima Sétima - Das penalidades e Sanco6es

18.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993, no caso de inadimpléncia
das condigOes estabelecidas neste contrato, podera o CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes penalidades:
18.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servigos executados em atraso, quando os servigos nao
tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no cronograma ou entrega dos servigos no prazo previsto, os
valores dessas multas serdo devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento.



18.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das obras.
18.1.3. multa equivalente a 0,3% (irés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para conclusao das obras.
18.1.3.1. A multa que se refere o subitem 18.1.2., sera devolvida a CONTRATADA desde que ela termine os servigos rigorosamente
dentro do prazo estipulado.

18.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art.
87 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

18.1.5.multa equivalente a 10% (dez por cento)sobre o valor do saldo deste contrato, em caso de rescisdao motivada pela
CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

18.2. Pela inexecugdo parcial ou total deste contrato, o érgdo competente do CONTRATANTE podera, garantindo-se o direito do
contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo administrativo:
18.2.1.adverténciaverbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de
qualquer clausula deste Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execucao deste contrato, ndo eximindo o
advertido das demais sangdes ou multas;

18.2.2.multa na ordem de 5% (cinco por cento)sobre o valor ndo executado deste contrato pela inexecucao parcial ena ordem 10%
(dez por cento) sobre o valor deste contrato pela inexecucao total;

18.2.3.multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste contrato, a critério do 6rgao competente do CONTRATANTE quando os
servicos nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagdes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a
CONTRATANTE através do seu 6rgéo fiscalizador for erroneamente informada; )

18.2.3.Suspensao por até 2 (dois) anos, de participagao em licitagdbes do Municipio de MARACAJA-SC, no caso de inexecugao parcial
ou total deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugao decorrer de violagdo culposa da CONTRATADA,;
18.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com as Administracdes Publicas Federal, Estaduais e
Municipais, quando a inexecucao decorrer de violagdo dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo na forma da legislagdo em vigor.

18.3. Na aplicagéo destas penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei.

18.4. A aplicagéo das penalidades estabelecidas neste contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

18.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forga maior", devidamente comprovados.

18.6. Sem prejuizo da aplicagao ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o érgdo competente do CONTRATANTE, recorrera
as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que |he tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda
reter créditos decorrentes deste contrato e promover a cobranga judicial, por perdas e dano.

18.7.Na hipétese de ndo correcdo pela CONTRATADA, de anormalidade verificada nas obras pela Comisséo de Vistoria e atestadas no
Termo de Recebimento Provisério, o érgdo competente do CONTRATANTE descontara da garantia contratual as importancias
correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

18.8. Da aplicagado das multas, a CONTRATADA tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificagao, para
recolhimento dos valores junto a tesouraria do CONTRATANTE.

18.9. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

Clausula Décima Oitava - Da Vigéncia
19.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 210 dias corridos (prazo de execugéo + 180 dias) contados a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por interesse publico e conveniéncia administrativa, mediante instrumentalizagao de termos aditivos.

Clausula Décima Nona - Da Rescisao

20.1. Poderao ser motivo de rescisado contratual as hip6teses elencadas no art. 78 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.2. Caso o CONTRATANTE nao se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério podera suspender a sua
execucao e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢do contratual infringida, sem
prejuizo da incidéncia das sanc¢oes previstas neste Contrato e na Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.3. A rescisao podera ser unilateral, amigavel (resilicdo) ou judicial, nos termos e condigdes previstas no art. 79 da Lei N° 8.666/93 e
alteragdes subsequentes.

20.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de resciséo previstas nos arts. 77 a 80 da Lei N° 8.666/93
e alteragdes subsequentes.

20.5. Em caso de rescisdo do presente contrato por parte do CONTRATANTE nédo cabera a CONTRATADA direito de qualquer
indenizagao, salvo na hipétese do art. 79, paragrafo 22, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

20.6. A rescisao deste contrato sujeita a CONTRATADA a multa resciséria na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do
contrato existente na data da rescisao, independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por infragdes anteriores.

20.7. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da autoridade competente.
20.8. Rescisédo do Contrato em Virtude de Forga Maior

20.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este Contrato em caso de interrupcao total na execugéao
dos servigos por um periodo maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo 393 do Cédigo Civil
Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugao deste Instrumento Contratual.

20.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servicos que a mesma tenha realizado, de acordo com o0s
termos deste Contrato.

20.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forca maior, deverd fazer imediata comunicagao escrita a
outra, tendo esta Ultima um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos
constantes da notificagao.

20.9. Nos demais casos previstos na legislacédo vigente.



Clausula Vigésima - Dos Recursos Administrativos

21.1. Da penalidade aplicada cabera recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da notificagao, a autoridade superior aquela
que aplicou a sang¢ao, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei N° 8.666/93 e alteragoes
subsequentes.

Clausula Vigésima Primeira - Da For¢a Maior ou Caso Fortuito

22.1. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes
contratantes, aos termos do presente contrato, os fatos fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que
essas afetem, diretamente, os servigos contratados.

Clausula Vigésima Segunda - Das Obrigagoes Legais e Fiscais

23.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuigdes fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social e
trabalhista, bem como emolumentos, 6&nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebracdo deste contrato, ou da
execucgao, correrdo Unica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

23.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuicdes previdenciarias, sociais e trabalhistas.
Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do ndo-recolhimento dos mesmos, por parte da CONTRATADA,
fica 0o CONTRATANTE desde ja autorizado a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique constatada a plena e
total regularizagao de sua situagao.

23.2. Quaisquer alteragdes nos encargos ou obrigagdes de natureza fiscal e/ou parafiscal, apés a data limite de recebimento e abertura
da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

23.3. A CONTRATADA respondera a todas as agdes trabalhistas que possam ocorrer em conseqiiéncia da execucdo dos servigos
contratados, os quais nao importam em vinculagéo laboral entre 0 CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relagao
empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 22, da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

23.3.1. Caso haja condenagao do CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidario,a CONTRATADA reembolsar-lhe-a4 os valores
pagos em decorréncia da decisao judicial.

23.4. Na hipotese de qualquer agao trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta devera
comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condigcdo de empregadora e substituir o CONTRATANTE no
processo até a sentenca final, respondendo pelo dnus diretos e/ou indiretos de eventual condenagao. Esta responsabilidade ndo cessa
apos o término ou rescisao deste contrato.

23.5. A CONTRATADA se obriga a registrar a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de todos os seus empregados.

Clausula Vigésima Terceira - Da Subcontratagéo

24.1. E vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos servigos contratados, entretanto é permitido fazé-la parcialmente e no caso de
prévia e comprovada necessidade, mediante autorizagdo do érgéo responsavel do CONTRATANTE.

24.1.1. em caso de subcontratagdo, a CONTRATADA permanecera solidariamente responsavel, tanto em relagdo ao CONTRATANTE,
como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e condi¢des deste contrato.

24.2. A CONTRATADA devera comunicar os servicos optados pela subcontratagao a fiscalizagdo da CONTRATANTE, apresentando a
relagédo dos servigos subcontratados e as empresas que irdo executa-los.

24.3. Qualquer cessao, subcontratacdo ou transferéncia feita sem autorizagédo escrita do CONTRATANTE, sera nula de pleno direito e
sem qualquer efeito, além de constituir infragdo passivel das cominagoes legais e contratuais cabiveis. ]
24.4. A CONTRATADA devera exigir de seus subcontratados cépia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-as ao Orgao
Fiscalizador da CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominagdes estabelecidas em contrato.

Clausula Vigésima Quarta - Do Recebimento das Obras

25.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd 8 CONTRATADA apresentar comunicagao escrita informando o fato a
fiscalizagdo do CONTRATANTE, o qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio.

25.2. O CONTRATANTE realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéao dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

25.2.1. Apos tal inspecgéao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

25.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacéo
nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

25.3. Em até 60 (sessenta) dias consecutivos da data do recebimento provisério, e desde que tenham sido devidamente atendidas todas
as exigéncias da fiscalizagao quanto as pendéncias observadas, e comprovado o pagamento da contribuicao devida a Previdéncia Social
relativa ao periodo de execugao das obras, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo” que consignara quitagdes gerais, plenas
e reciprocas entre as partes.

25.3.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere este subitem n&o ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao CONTRATANTE nos
15 (quinze) dias anteriores a exaustédo do prazo. ]
25.3.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranga da obra nem a Etica
profissional pela perfeita execugao dos servigos contratados, na forma da Lei.



Clausula Vigésima Quinta - Novacao

26.1. A néo utilizagédo por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a eles assegurados neste contrato ou na Lei, em geral, ou
a ndo aplicagdo de quaisquer sang¢oes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a seus termos, ndo devendo, portanto,
ser interpretada como renlncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agles futuras. Todos o0s recursos postos a disposicdo do
CONTRATANTE, neste contrato, serdo considerados como cumulativos, e néo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

Clausula Vigésima Sexta - Partes Integrantes

27.1. Fazem parte integrante e inseparavel do presente Contrato, como aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos, a
Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para julgamento do Tomada de Preco
N2 014/FMS/2019, bem como as condigbes estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver, independentemente de
transcrigao.

27.1.1. Ficam, também fazendo parte deste Contrato, as Normas vigentes, Instrugdes, Ordens de Servigo e mediante Termo de
Aditamento, quaisquer modificagcdes que venham a ser necessarias durante a sua vigéncia.

Clausula Vigésima Sétima - Do Foro

28.1. As duvidas e/ou divergéncias contratuais, desde que nao previstas expressamente no respectivo contrato e que nao extrapolem
os limites da Lei, poderéo ser solucionados amigavelmente.

28.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Ararangua, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02 (duas) vias de
igual teor e forma para um so6 e juridico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

MARACAJA-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.
MUNICIPIO DE MARACAJA CONTRATADA

ARLINO ROCHA
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome: Nome:



ANEXO 04
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE ou DADOS COMPLETO DA EMPRESA)

MODELO

“CRONOGRAMA FiSICO”

OBRA: Reforma do Centro Municipal de Assisténcia a Saude Dejair Rossa, no municipio de Maracaja/ SC.

Tomada de Preco N.2 014/FMS/2019

RAZAO SOCIAL:

CNPJ N.:
CRONOGRAMA FiSICO
- DIAS
cODIGO SERVI COS
30
PERCENT. GERAL DOS SERVICOS
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:

OBSERVACOES: 1 - O cronograma sera de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal do servigo;

2 - E necessario que seja anotado o percentual geral dos servigos

3 - Devera haver perfeita coeréncia entre o cronograma fisico e o cronograma financeiro.




ANEXO 05
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE ou DADOS COMPLETO DA EMPRESA)
MODELO

“CRONOGRAMA FINANCEIRO”

TOMDADA DE PRECO N.2
OBRA: Reforma do Centro Municipal de Assisténcia a Saude Dejair Rossa, no municipio de Maracaja/ SC. 014/FMS/2019

RAZAO SOCIAL:
CNPJ N.:

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DIAS

cODIGO SERVICOS 0 a 30 dias

PS | valor

Percent. Global Simples (PGS)
Percent. Global Acumulado (PGA)
Valor Global Simples
Valor Global Acumulado

NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:

OBS: 1 - PS (=Percentual Mensal de Servigos) — Considerando o valor do PS apresentado na proposta, passa a ser peso nas medi¢des para andlise do cronograma
2 - PGS ( = Percentual Global Simples) - E a soma dos PS (A soma do PGS durante o prazo de contrato sera igual a 100)
3 - PGA ( = Percentual Global Acumulado) - E a soma dos PGS
4 - A empresa licitante devera fornecer as folhas que forem necessarias.




ANEXO 06
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

“M ODEL O

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE ou DADOS COMPLETO DA EMPRESA)

VISITA TECNICA

Ref.: TOMADA DE PRECO N¢ 014/FMS/2019.

Obra: Reforma no Centro Municipal de Assisténcia a Saude Dejair Rossa, do municipio
de Maracaja/ SC.

Eu, , Eng® - CREA N® , responsavel técnico

e integrante do quadro permanente da empresa , em atendimento ao Convite acima

epigrafado, DECLARO que visitei “in loco” e tomei pleno conhecimento das condi¢gdes ambientais, técnicas, do grau de dificuldades
dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execugéo das mesmas.

de de20__ .

Carimbo e assinatura devidamente identificada (Nome, titulo profissional

e N2 do CREA ) do responsavel técnico da empresa



ANEXO 07
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019
"M O D E L O"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE ou DADOS COMPLETO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECO N¢ 014/FMS/2019.

, inscrita no CNPJ n®.

, por intermédio de seu representante legal o(a)

Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n®. e do CPF
o

no. , DECLARA, para fins do disposto no Convite acima epigrafado, sob as san¢des administrativas cabiveis
e sob as penas da lei, conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,

de 27 de novembro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ().

(Local e data)

Representante Legal

(*) Observagao: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.? 1



ANEXO 08
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

"M O D E L O"
(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE ou DADOS COMPLETO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITAGAO

Ref.: TOMADA DE PREGO N¢ 014/FMS/2019

, inscrita no CNPJ sob o n%

representante legal o(a) Sr(a)

, por intermédio de seu
, portador(a) da Carteira de Identidade n®.

e do CPF n°
, DECLARA, para fins do disposto no Convite acima epigrafado, sob as sangdes administrativas cabiveis e

sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio. Declara
ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento impeditivo posterior.

(Local e data)

Representante Legal

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.? 1



ANEXO 09
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE ou DADOS COMPLETO DA EMPRESA)

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Local e Data
Ao

MUNICIPIO DE MARACAJA
Comissao Permanente de Licitacoes

Ref.: TOMADA DE PRECO N2 014/FMS/2019
Prezados Senhores,

a) Pela presente submetemos a apreciagao de V. S.2 a nossa proposta para execugao dos servigos necessarios a execugao dos
servigos necessarios a Reforma d o Centro Municipal de Assisténcia a Saude Dejair Rossa, localizada na area Central do municipio
de Maracajé/ SC., objeto do Tomada de Preco n2 014/FMS/2019, pelo valor global de R$ ( ),
conforme planilha orgamentaria anexa, com prazo de execucao de 30 (sessenta) dias corridos.

b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento

de convocacgéao, indicando para esse fim o Senhor , (fungao/cargo) , portador da
Cédula de Identidade RG N¢ , expedida pelo _~ de __ , e inscrito no CPF sob o N° ,
representante legal desta empresa.

c¢) Informamos que o nosso BDI é de % ( por cento).

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ( ) dias corridos, a contar da data de aberta da
licitagao.

e) Os pagamentos deverdo ser creditados a conta corrente n.° , agéncia , Banco

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condigdes estabelecidas na Licitagéo e seus

Atenciosamente,

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal

CPF n°



Empresa:

ANEXO 10
AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N¢ 014/FMS/2019
RELATORIO DIARIO DE OBRAS

Obra:

Contrato:

Data:

Folha:

Dia da Semana:

Contratual (dias):

PRAZOS DA OBRA
Restante (dias):

CONDICOES CLIMATOLOGICAS

I:l Sol I:l Chuva Fraca I:l Chuva Forte |:| Chuva/Sol I:l Vento/Tempestade

I:I Bom I:I Regular

CONDICOES DE TRABALHO EM FUNCAO DO CLIMA

Ruim Improdutivo

RECURSOS HUMANOS
Previsto Presente Ausente Observacéo

Mestre

Servente

Pedreiro

Carpinteiro

Azulejista

Eletricista

Pintor

Almoxarife

Vigia

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVAGOES

Mestre

Eng° Execugao Enge Fiscal Eng° Fiscal







ANEXO 11

AO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N2 014/FMS/2019
BOLETIM DE MEDICAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAACAJA BOLETIM DE MEDICAO N
CNPJ/MF N2 82.915.026/0001-24 PERIODO: /___/20__a [ [20__
CONTRATADA:
CNPJ/MF N2 CONTRATONe /20
OBRA: VALOR DO CONTRATO: R$
LOCAL: INICIODAOBRA: /20
TERMINODAOBRA: __ / /20
PREVISTO EXECUTADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL QP-QTDE CP-CUSTO QA-QTDE CA-CUSTO
UNITARIO PERIODO PERIODO ACUMULADA ACUMULADO
R$ R$
TOTAIS R$
VALOR DESTE BOLETIM DE MEDICAO...........c........ =R$ ( ).
por extenso
MARACAJA-SC,_ / /20 VISTORIADA E FISCALIZADA POR:

(NOME E/OU CABIMBO DA EMPRESA)
ENG®
CREA




“PROJETO(S)”

(ANEXO 12)
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