ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA
SECAO DE LICITACAO

http://www.maracaja.sc.gov.br

TOMADA DE PRECOS N2 043/2019

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos servicos de
ampliacdo do Centro de Educacao Infantil Margareth Tomasi Rocha, no municipio de
Maracaja/ SC, consistente na construcao de 06 (seis) salas de aula.

PROCESSO ADMINSITRATIVO N2 00723/2019



TOMADA DE PRECOS N2 043/2019

O MUNICIPIO DE MARACAJA, nos termos da Lei N2 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei complementar 123/2006 ou qualquer
outro dispositivo que venha a substitui-la, altera-la ou complementa-la torna publico, para conhecimento dos interessados, que
a Comissao de Licitagdo, designada pelo Decreto Municipal n? 13/2019, reunir-se-do no dia, hora e local designados neste
Edital, na sala de licitagbes, na Avenida Getulio Vargas, 530, no centro do municipio de Maracaja/SC, onde sera realizada em
sessdo publica, na modalidade de “Tomada de Pre¢os”, do tipo “Menor Preco Global por Lote”, sob o regime de
empreitada por prego unitario, e recebera as propostas para o objeto da presente Licitagao até as 09h15min do dia 11 de
dezembro de 2019 — horario de Brasilia, através do Departamento de Licitagoes, na sede administrativa do Municipio de
Maracaj4, localizada na Avenida Getulio Vargas n® 530 — bairro Centro, Maracaja-SC.

a) Quinze minutos ap6s o horério fixado, ou seja, as 09h30min. do dia 11 de dezembro de 2019, para protocolo dos
envelopes da "Documentacdo” e "Propostas de Pregos", na sala de licitagbes do Municipio de Maracaja localizada no
enderego acima, a Comissao encarregada da Licitagdo dara inicio a abertura dos mesmos.

b) Nao serdo aceitas nem recebidas, em hipétese alguma, documentagdes e propostas apds a data e hora aprazadas para
esta licitagdo, ainda que tenham sido despachadas, enderecadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente a data do
vencimento.

b.1) Também néo serdo aceitas, sob nenhuma hipétese, propostas enviadas por meio de correio, telex, fax, telegrama ou
qualquer outro meio que nao seja previsto na presente Licitagao.

c) Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impega a realizacdo deste evento na
data acima marcada, a licitagdo ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia Gtil subsequente aquele,
independentemente de nova comunicagao, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou
fato imprevisivel.

d) Os esclarecimentos de duvidas de carater técnico ou legal sobre o presente Edital deverao se objeto de consulta por escrito
a Comisséo de Licitagbes em até 02 (dois) dias antes da data de abertura da Licitag&o.

e) O Edital e seus anexos poderao ser conhecidos ou adquiridos, de 22 a 62 feiras (em dias Uteis), das 08h30min as 17h30min,
no Setor de Licitagdes do municipio.

01- OBJETO DA LICITAGCAO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratagdo de empresa de engenharia, para execugao dos servigcos de ampliagao
do Centro de Educacéo Infantil Margareth Tomasi Rocha, no municipio de maracaja/SC, consistente na construgdo de 06
(seis) salas de aula, obedecendo integralmente as especificagées e determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo,
planilha orgamentaria e nos termos da minuta contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste Edital como
se aqui estivessem transcritos.

1.1.1. As quantidades dos servigos sao as previstas na Planilha Orgamentaria (ANEXO 01 deste Edital).

02- CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Sera admitida a participar deste Edital, qualquer empresa com ramo de atividade compativel com o objeto desta
Licitacao, desde que devidamente CADASTRADA no Departamento de Licitacoes e Contratos do Municipio de
Maracaja, ndo sendo admitido consércio, sendo a licitante a ser contratada, a Unica responsavel pela execugao dos servigos;
2.2. E vedada a participagido de pessoa juridica em regime de faléncia ou concordata, sob concurso de credores, em
dissolucédo ou em liquidagéo, ou que tenha sido declarada inidénea por ato do Poder Publico nas esferas municipais, estaduais
e federais ou ainda, que esteja com direito de participar de licitagdo suspenso no Municipio de Maracaja-SC;

2.3. Apresentar simultaneamente os envelopes da "DOCUMENTACAO DE HABILITAGAQO" e da "PROPOSTA DE PRECOS",
no endereco e até o dia e horario indicados neste Edital;



2.4. Nao sera admitida a participagdo conjunta nesta licitagdo, de Empresas controladoras, controladas, coligadas ou
subsidiarias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante.

2.5. Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condigées do objeto da licitagdo. Deverao ser verificadas as
caracteristicas dos locais, as suas condigdes de operagao e execugao dos servigcos, nao podendo ser invocado, em nenhum
momento, desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta formulagdo da Proposta.

2.6 Toda Documentacédo de Habilitagdo e Proposta de Prego devera ser apresentada a época pertinente, preferencialmente,
rubricada e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas sequencialmente e presas entre si.

03 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO - Envelope N2 1

3.1. Devera estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope N2 1, os documentos
abaixo relacionados, em original, fotocopia autenticada por Tabelido, por servidor designado pela Administragdo, ou ainda por
publicagdo em Orgéo da Imprensa Oficial (perfeitamente legiveis), todos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, em uma Unica via:

3.1.1. A documentacao relativa a habilitagao juridica, conforme o caso, consistira em:

a. registro comercial, no caso de empresa individual;

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado dos documentos comprobatérios de eleigao de seus administradores;

c. inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e,

d. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais e ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) compativel com o ramo do objeto deste edital, emitido pelo Departamento de
Licitagdes e Contratos do Municipio de Maracaja, dentro do seu prazo de validade;

3.1.3. Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014;
3.1.4. Certidao Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Estadual
da sede da licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

3.1.5. Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Municipal
da sede da licitante;

3.1.6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS;

3.1.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas ou Certidao Positiva com efeito Negativo (CNDT) — Lei 12.440/2011);

3.1.8. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Profissional competente, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagao, da jurisdicdo da sede da empresa Licitante.

3.1.9. Capacitacao técnico-operacional: Atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente ou Certidao(oes) de Acervo Técnico (CATs), onde fique
comprovado que a licitante (pessoa juridica) executou, a qualquer tempo e de modo satisfatério, obras/servicos com
caracteristicas semelhantes ao objeto ora licitado. Salienta-se que tais caracteristicas serdo analisadas pelo Técnico, Arquiteto
ou Engenheiro, do Departamento de Obras e Habitagdo do Municipio.

3.1.9.1. Para efeito da comprovagao técnico-operacional nao sera admitida a apresentacao de atestado ou certidao em
nome de empresa subcontratada.

3.1.10. Capacitacao técnico-profissional: Comprovagao da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional(ais) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es) de Certidao(oes) de Acervo Técnico



(CATs), expedidas pelo conselho profissional competente, comprovando a sua responsabilidade técnica na execucdo de
obras/servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto ora licitado;.

Obs: o(s) atestado(s) e certidao(6es) em que constar(em) simultaneamente acervo técnico da licitante e do profissional
indicado como responsavel técnico, aproveitara(do) a ambos.

3.1.11. Certidao(oes) de registro de pessoa fisica emitida pelo conselho profissional competente da jurisdicdo do domicilio
do(s) profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s) da licitante, detentor(es) da(s) CATs apresentado(s) em atendimento ao
subitem 3.1.9, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo.

3.1.11.1. Esta(s) certiddo(0es) sera(dao) dispensada(s) caso o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) conste(m) como
responsavel(eis) técnico(s) na certidao de registro de pessoa juridica da licitante.

3.1.12. Comprovacao de que o detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado a licitante sera feita mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) socio: copia do contrato social e sua Ultima alteragao, devidamente registrados no 6rgao competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do estatuto social e ata de eleigao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

c) empregado permanente da empresa: cépia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento
comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da matéria;

d) responsavel técnico: copia da certidao de registro de pessoa juridica no conselho profissional competente da sede ou filial
onde consta o registro do profissional como Responsavel Técnico;

e) profissional contratado: copia do contrato de prestacdo de servigos, celebrado entre o profissional e a licitante de acordo
com a legislagao civil comum.

Obs. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados e/ou CATs de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacao técnica, ambas serao inabilitadas.

3.1.13. Declaracao de que por intermédio de pelo menos um de seus responsaveis técnicos, do quadro permanente da
empresa, visitou e vistoriou o local onde serdo executadas as obras/servigos, tomando pleno conhecimento das condigées
ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na
execucdo do objeto da presente Licitagdo.(Modelo ANEXO 06 deste edital).

3.1.13.1. A licitante ndo podera alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

3.1.14. Declaracao formal emitida pela licitante de que as principais maquinas/equipamentos necessarias para execugédo das
obras de que trata o projeto de engenharia, objeto desta Licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso
quando da contratacédo das obras, conforme ANEXO 11 deste Edital.

3.1.14.1. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pelo Departamento de Obras e Habitagdo do Municipio, por
ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

3.1.15. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, que comprove a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios;

3.1.15.1. A boa situacao financeira da empresa sera avaliada, nos termos do art. 31, § 5° da Lei 8.666/93, pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagéo das
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Liquidez Geral =




Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

Solvéncia Geral =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

Liquidez Corrente =
Passivo Circulante

3.1.15.2. As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balango e adaptadas, no que couber, a nova estrutura dos balangos patrimoniais promovida pela Lei
11.941/2009.

3.1.15.3. A licitante que apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima
fica obrigada a comprovar, na data de apresentagdo da documentagdo, capital social devidamente integralizado ou de
patriménio Liquido minimo igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor total do orgamento oficial
da(s) obra(s);.

3.1.15.4. as empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de copia ou fotocopia do Balango de Abertura,
devidamente assinado pelo contador com seu respectivo n° do CRC (Conselho Regional de Contabilidade);

3.1.15.5. As empresas optantes do ‘SIMPLES NACIONAL” nao estao dispensadas de apresentar o balango patrimonial
e as demonstragdes contabeis.

3.1.16. Certiddao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro do prazo de validade prevista na prépria certidao/concordata

3.1.17 - DECLARAGCOES:

3.1.17.1. Declaracao, assinada por quem de direito, que ndao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢cédo de aprendiz, a partir de
quatorze anos, em cumprindo ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, conforme Art. 27,V, da Lei N°
8.666/93, (Modelo ANEXO 07 deste Edital);
3.1.17.2. Declaragao, assinada por quem de direito, da inexisténcia de fato impeditivo superveniente a habitacao,
conforme modelo (ANEXO 08 deste Edital).

3.1.18. As empresas consideradas MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), conforme incisos |
e |l do artigo 3% da Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006, que pretenderem beneficia-se nesta
licitacio do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, DEVERAO APRESENTAR, CERTIDAO
SIMPLIFICADA, expedida pela Junta Comercial.

3.1.18.1. No caso de nao apresentarem a Certiddo prevista no item 3.1.17., poderao participar normalmente da
licitagcdo, porém em igualdade de condigdes com as empresas nao enquadradas no regime acima

3.1.18.2. Nao poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido nesta licitagcdao, concedido as microempresas
e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar n2.123/06, as empresas que se enquadrarem em qualquer das
exclusoes relacionadas no paragrafo 42 do seu artigo 3¢.



3.2. A Comissao de Licitacao reserva-se no direito de fazer consultas ao servico de verificacao de autenticidade das
Certidoes emitidas pela Internet, ficando as licitantes dispensadas de autentica-las.

3.3. O documento que, em seu corpo, ndo constar a validade somente sera considerado valido, para efeito desta licitagéo,
quando expedidos até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes da Habilitagdo ressalvada a
hipétese do licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal
pertinente.

3.4. As licitantes que nao apresentarem em forma legal e em perfeitas condigdes a documentagao exigida neste item, serdao
consideradas inabilitadas e excluidas das fases subsequentes da Licitagdo, sem direito a qualquer reclamagdo ou
indenizagao.

3.5. A auséncia de alguma informagao em documento exigido podera ser suprida pela prépria Comissédo de Licitagdo, se os
dados existirem em outro documento.

3.6. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitagdo perante a Administragao a licitante que os tendo
aceitado sem objegao, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitagdo, falhas ou irregularidades que o
viciaram, hipétese em que tal comunicagao néo tera efeito de recurso.

3.7. A impugnagao de que trata o item acima, se houver, devera ser apresentada de conformidade com artigo 41, paragrafo
19, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

3.8. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos exigidos neste
Edital e seus anexos.

3.9. Os documentos exigidos deverdo ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado e inviolado,
timbrado e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da empresa licitante, contendo em sua parte frontal os
seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N2 043/2019

Envelope N2 1 - "DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO"

04 - PROPOSTA DE PRECOS - Envelope N2 2

4.1. Devera ser apresentado um Envelope N® 2, devidamente fechado e inviolado, contendo a proposta de precos em 1 (uma)
via, conforme segue:

4.1.1. Carta Proposta de Precos

A carta-proposta de precos devera ser apresentada datilografada ou impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou
ressalva, e conter:

a) razao social, endereco, telefone, e-mail e 0 CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura, N® CPF, funcédo e/ou cargo, tudo de
modo legivel;

c) data;

d) preco unitario e total grafados em algarismos, e o preco global grafado em algarismos e por extenso, das obras
que ira realizar, de acordo com a "Planilha Orgamentaria”, ANEXO 01 deste Edital;



d.1) os valores monetérios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas decimais, desprezando as demais.
e) o preco global proposto, que deve incluir o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e computar todos os custos
necessarios para a realizagao do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que
incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos;

f) planilhas orcamentarias completas, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos
precos unitarios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego global dos servigos, nos termos deste Edital. (ANEXO 01
deste Edital);

g) A proposta podera ser apresentada para todos os lotes OU para tantos quantos sejam de conveniéncia da licitante,
sendo que devera cotar valores unitarios e totais de todos os itens do lote que interessar, dentro dos quantitativos maximos
previstos nas Planilhas Orgamentarias - Anexo | a este edital;

g.1) os VALORES UNITARIOS e GLOBAIS da proposta nio podera ultrapassar o valor do orcamento oficial (Planilha
Orcamentaria), anexo | deste Edital, sob pena de desclassificagao.

h) o valor global nao podera ultrapassar o valor do orcamento oficial (Planilha Orgamentaria) que é:

h.1) LOTE n2 01: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais);

h.2) LOTE n2 02: R$ 223.210,00 (duzentos vinte trés mil e duzentos e dez reais);

h.3) TOTAL DOS LOTES: R$ 383.210,00 (trezentos oitenta trés mil e duzentos dez reais).

*Importante:

g.1. os precos unitarios do orcamento da licitante nao poderao ultrapassar aos do orcamento oficial (Planilha
Orgcamentaria — ANEXO 01 deste Edital), sob pena de desclassificacao.

h) cronograma fisico, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento
antecipado (incluindo os canteiros de apoio), de acordo com o prazo maximo de execugao estabelecido (modelo — ANEXO 04
deste Edital).

i) cronograma financeiro, conforme modelo ANEXO 05 deste Edital.

j) prazo de validade da Proposta de Precgos, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua abertura, sendo este 0 prazo considerado em caso de omissao;

j-1. as propostas permanecerao validas e em condigoes de aceitagcdo durante o periodo de validade das mesmas.

4.2. As propostas porventura sem data serdo consideradas emitidas para o dia do vencimento desta Licitag&o.

4.3. A proposta uma vez aberta é irretratavel e irrenunciavel, e a licitante inadimplente serdo aplicadas as penalidades previstas
no Art. 87 da Lei N° 8.666/93 e demais alteragdes posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 43, paragrafo 6° do mesmo
Diploma Legal.

4.4. A proposta da licitante devera ser elaborada levando-se em consideragéo que as obras deverdo ser executadas dentro da
melhor técnica e de aprimorado acabamento e, ainda ser entregue em perfeitas condigdes de funcionamento.

4.5. Serado desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposi¢coes desta
Licitaga@o, seja no aspecto formal e no seu contetdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexequiveis nos termos do
artigo 48 da Lei n® 8.666/93 e demais alteragdes posteriores.

4.6. Serao desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos itens dos
envelopes N%. 1 e 2;

4.7. Nao serdao tomadas em consideracao quaisquer vantagens nao previstas nesta Licitacdo, nem as propostas que
contiverem apenas o oferecimento de uma redugao sobre a proposta mais barata;

4.8. A Proposta de Pregos devera ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente fechado e inviolado, timbrado
e/ou identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO
MUNICiPIO DE MARACAJA
COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES



AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS N2 043/2019
Envelope N2 2 - "PROPOSTA DE PRECOS"

05 - REPRESENTACAO DA LICITANTE

5.1. Na hipétese do proponente ndo estar representada na licitacdo, e no caso de pessoa juridica, por Administrador
expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, o mesmo podera fazer-se representar por elemento credenciado, por
carta ou por procuragdo, onde contenha o numero de sua cédula de identidade que deverdo ser apresentados na
ocasido, ficando retido o credenciamento.

5.1.1. E recomendavel estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um representante de cada
proponente, devidamente credenciado e identificado.

5.2. Durante os trabalhos s6 sera permitida manifestagcdo oral ou escrita do representante legal ou credenciado pela empresa
proponente.

06 - RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

6.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presenga, ou ndo, de representantes das licitantes que apresentaram
propostas e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissao de Licitacdo, processara a andlise e julgamento dos
Documentos de Habilitagao (Envelope N© 1) e Proposta de Precos (Envelope N¢ 2);

6.2. Serdo abertos primeiramente os envelopes contendo a documentagao de habilitagdo. E, caso a Comisséo de Licitagao
julgue necessario, podera suspender a reunido para analise da documentagao de habilitacao, e realizar diligéncias e consultas,
marcando nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua deciséo as licitantes;

6.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que contenham as propostas,
devidamente fechados e inviolados, deverédo ser devidamente rubricados pela Comissdo de Licitagdes e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja decidida a habilitagao;

6.4. Apds a fase de Habilitagao, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comisséo de Licitagdes, nos termos do art. 43, paragrafo 6, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes;

6.5. A inabilitagdo da licitante importara na preclusédo do direito de participar das fases subsequentes, sendo que a Comissao
de Licitagdbes manterd em seu poder as propostas das inabilitadas, com os envelopes N2 2 (Proposta de Pregos)
devidamente fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso I, art. 109, da Lei N® 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;

6.6. Da reunido para recebimento e abertura dos documentos de habilitagdo e proposta, serdo lavradas Atas
circunstanciadas e distintas, que mencionardo todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as
reclamagdes e impugnagdes feitas, bem como as demais ocorréncias que interessem ao julgamento da licitagdo, cujas
Atas, serdo assinadas pelos membros da Comissao de Licitagdes e por todas as licitantes presentes;

6.6.1. Nao serdo levadas em consideragao as declaragdes feitas posteriormente;

6.7. No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem desisténcia, expressamente, em interpor recurso,
intencdo essa que devera constar da Ata assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-a a imediata abertura dos
envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por todas as
participantes, na presenga da Comissao de LicitagOes, que, igualmente, as rubricara;

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou proposta sera recebido
pela Comissao de Licitagoes;

6.9. A seu exclusivo critério, a Comissao de Licitagdes podera solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que
julgar necessario, bem como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresenta-lo num prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis seguintes ao pedido.

6.10. Havendo no certame licitatério participagdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada a mesma
podera usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/2006.




07 - ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENVELOPE N2 1.

7.1. Nao sera habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.

7.2. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrdo e/ou com prazo de validade vencido, sera
considerado nulo e sem validade para esta licitagéo.

7.3. Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de documento” em substituicdo aos documentos requeridos
neste Edital e seus Anexos.

7.4. As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasido da participagdo em certames licitatérios,
deverao apresentar toda a documentagédo exigida para efeito de comprovagdo de Regularidade Fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigao (certiddes positivas e vencidas).

7.4.1. Havendo alguma restricdo na documentagdo comprobatéria da Regularidade Fiscal, serda assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracédo, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a licitante for declarada a vencedora do certame, para a regularizagdo da documentacédo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certiddo negativa.

7.4.2. A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto, implicard decadéncia do direito a contratagdo, SEM
PREJUiZO DAS SANGOES previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

7.5. Caso a Comissao de Licitagdes, apds o exame da documentagado apresentada consiga chegar a mesma sessao a uma
conclusdo sobre o resultado da presente etapa e houver renuncia expressa por parte de todas as licitantes ao direito de
impetrar recurso, a Comissdo de Licitagdes podera de imediato proceder a dos Envelopes N° 2 das licitantes habilitadas,
devolvendo intactos os Envelopes N2 2 as licitantes ndo habilitadas.

7.6. Nao ocorrendo a dita renlncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito a interposigao de recursos no prazo legal,
estes terdo efeito suspensivo, o que serd comunicado pela Comissao de Licitagdes as demais licitantes, que poderdo impugna-
los no prazo de 5 (cinco) dias Uteis seguintes.

7.7. Nao tendo ocorrido interposigao de recursos e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a Comissao de
Licitagbes convocara os interessados para a sesséo publica de abertura dos Envelopes N° 2.

7.8. E facultada a Comissao de LicitagOes, nesta, ou em qualquer outra fase da licitagdo, a promogao de diligéncias destinada
a esclarecer ou a completar a instrugao do processo, sem que 0s pregos possam ser modificados.

7.9. Sera considerada habilitada a licitante cuja documentagao atenda as exigéncias estabelecidas neste Edital.

08 - ABERTURA DO ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

8.1. Na data fixada para reunido de abertura dos Envelopes N¢ 2, a Comissao de Licitagdes, mediante ata circunstanciada dos
trabalhos e para ser assinada por todos os presentes, devolvera, mediante protocolo, as licitantes ndo habilitadas os
respectivos envelopes N? 2 fechados e inviolados. Caso a licitante ndo habilitada ndo se fizer representar neste ato, o Envelope
Ne 2 sera devolvido através dos meios convencionais, apés homologagao do Edital.

8.2. Na data aprazada, a Comissao de Licitagdes procedera a abertura dos Envelopes N° 2 das licitantes habilitadas, lendo em
voz alta o nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de validade da proposta, que sera rubricada pela Comissao de
LicitagGes e pelos representantes das licitantes presentes.

09 - CRITERIOS DE JULGAMENTO, CLASSIFICACAO, ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO.

9.1. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO GLOBAL POR LOTE,
desde que atendidos integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos observando-se, quando aplicavel, a Lei
Complementar n°. 123/2006.

9.2. A adjudicagao do objeto deste Edital a licitante, cuja proposta seja considerada vencedora, sera GLOBAL.

9.3. A seu exclusivo critério, o Municipio, podera aceitar propostas em que se verifiquem erros de célculos na Planilha
Orgamentaria, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:




9.3.1. erro na transcricdo das quantidades da relagdo fornecida para a proposta: o produto sera corrigido devidamente,
mantendo-se o prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

9.3.2. erro da multiplicagao de prego unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se o prego unitario e a
quantidade, e corrigindo-se o produto.

9.3.3. qualquer item da Planilha Orgamentaria ndo cotados, sera considerado com valor 0 (zero), implicando-se na
automatica rejeicao da proposta.

9.3.4. a Comisséo de Licitagdes tera autoridade bastante para proceder a tais corregdes, com ressalva do Presidente da
Comissao, ou de quem venha este a delegar tal encargo.

9.3.5. O preco total resultante da revisdo, processada na forma item 9.3, sera considerado como o Valor Global Proposto,
para efeito da presente Licitagao.

9.4. Serdo desclassificadas as propostas de precos que ndo atenderem as especificagdes e as exigéncias contidas neste
Edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento, bem
como, aquelas que apresentarem precos excessivos (superiores aos orgados) ou manifestamente inexequiveis.

9.4.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pelo Departamento
Técnico do Municipio, ou

b) valor orgcado pelo Departamento Técnico do Municipio.

9.5. Das licitantes classificadas na forma do item 9.4., cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 9.4.1., sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacédo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 12 do artigo 56 da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes,
igual a diferenca entre o valor resultante do item 9.5. e o valor da correspondente proposta.

9.6. A Comisséao de LicitagOes é facultada, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a desclassificagao de
uma ou mais propostas de pregcos que ndo atendam aos interesses da Administragdo ou quando for evidente a inexisténcia de
concorréncia ou a existéncia de conluio.

9.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administragao podera
fixar as licitantes, o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para apresentagdo de nova documentagdo ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas no artigo 48, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

9.8. No caso de absoluta igualdade de condi¢des entre 02 (duas) ou mais propostas e pregos, a decisdo sera por sorteio, em
ato publico, na presenga das licitantes interessadas, obedecido o paragrafo 2°., do Artigo 3°., e Paragrafo 2°., do Artigo 45,
da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

9.9. Havendo no certame participacéo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, a mesma podera usufruir
do beneficio da Lei Complementar 123/06.

9.10. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa ndo esteja enquadrada como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas, sera dada preferéncia na contratagcdo as empresas assim enquadradas, sendo observado o
seguinte procedimento:

9.10.1. Serdo consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas cujos valores sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta mais vantajosa.

9.10.2. Ocorrendo a situagao descrita no item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mais bem
classificada tera o direito de apresentar nova proposta com o valor inferior aguela previamente considerada mais vantajosa, e
sera considerada detentora da melhor proposta, caso assim o faga.

9.10.3. Em caso de empate ficto, a Comissdo convocara o licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia para
apresentar nova proposta em um prazo de 2 (dois) dias Uteis.

9.10.4. Se na situagdo acima a licitante nao fizer uso de sua prerrogativa, serdo convocadas as microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas remanescentes, cujas propostas estejam de acordo com os parametros estejam fixados neste
Edital, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito.



9.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que
se encontrem no intervalo estabelecido no item “9.10.1” (iguais ou superiores em até 710% a proposta mais vantajosa), sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar uma melhor oferta.

9.12. Na hipdtese da nao-contratagdo nos termos disciplinados para o empate ficto, o objeto sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

9.13. A regra do empate ficto somente se aplicard quando a proposta mais vantajosa nao tiver sido apresentada por
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas.

9.14. Cabera a Comissdo Permanente de Licitagbes proceder ao julgamento do presente Edital, submetendo o seu resultado
a consideragdo do Sr. Prefeito Municipal, com vistas a homologagédo da adjudicagao;

9.15. A decisdo da Comissdo Permanente de Licitagbes somente sera considerada definitiva, apés homologacédo realizada
pelo Sr. Prefeito Municipal.

9.16. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta
licitacdo para realizagdo do julgamento;

9.17. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou apds a adjudicagdo, a Comissao Julgadora podera convocar
os demais licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo para substitui-la nas mesmas condi¢cdes estabelecidas,
inclusive quanto aos precos ou revogar este Edital.

9.18. A Administracdo, até a assinatura do "Contrato”, ou a qualquer tempo, podera desclassificar a licitante vencedora,
mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangOes cabiveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagao, que
desabone sua idoneidade financeira, técnica, ou administrativa;

9.19. Poderdo também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, administrativa ou juridica,
devidamente fundamentado sempre ao amparo do disposto na Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

9.20. Julgando necessario, a Comissao Permanente de Licitagado recorrera a profissionais especializados a fim de subsidiar a
sua deciséo, ficando a licitante no dever de proporcionar os meios e as condigdes necessarias as analises e testes que se
mostrarem indispensaveis, dentro dos prazos determinados pela Comisséao.

10- PENALIDADES E SANCOES

10.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes, a
licitante adjudicada que descumprir as condi¢cdes do contrato, podera o érgdo competente do Municipio, garantida a previa
defesa, aplicar as seguintes penalidades:

10.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa injustificada ou
desinteresse para assinatura do contrato.

10.1.2. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos servigos executados em atraso, quando as
obras nao tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no mesmo ou entrega das obras no prazo
previsto, os valores dessas multas serao devolvidos a licitante contratada mediante requerimento;

10.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das
obras/servigos.

10.1.4. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato atualizado por dia que exceder o prazo para
conclusao das obras/servigos.

10.1.5. As penalidades estabelecidas nos itens 10.1.3. e 10.1.4. poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

10.1.6. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de rescisao motivada pela
empresa contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

10.2. Pela inexecugdo parcial ou total do contrato, o 6érgdo competente do Municipio podera, garantindo-se o direito do
contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo:



10.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo n&do autorizada ou quando houver
descumprimento de qualquer clausula do Contrato e/ou nas faltas leves nao acarretem prejuizos de monta a execugdo do
contrato, ndo eximindo o advertido das demais san¢des ou multas;

10.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato pela inexecucao parcial e na ordem
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecucao total;

10.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do 6rgdo competente do Municipio quando os
servigos nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagbes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a
administragdo ou a fiscalizagao for erroneamente informada;

10.2.3. Suspensao por até 2 (dois) anos, de participagio em licitagdes do Municipio de Maracaja-SC, no caso de inexecugao
parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecug¢ao decorrer de violagao culposa da empresa
contratada;

10.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar com as Administragdes Publicas Federal,
Estaduais e Municipais, quando a inexecugao decorrer de violagdo dolosa da empresa contratada, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a sua reabilitagdo na forma da legislagdo em vigor.

10.3. Na aplicagédo destas penalidades serdao admitidos os recursos previstos em lei.

10.4. A aplicagéo das penalidades estabelecidas no Contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

10.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forca maior", devidamente comprovados.

10.6. Sem prejuizo da aplicagao ao inadimplemento das sang¢des que lhe couberem, o 6rgdo competente da Administragao,
recorrera as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a empresa
contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranca judicial, por perdas e dano.

10.7. Na hipétese de néo corregéo pela empresa contratada, de anormalidade verificada nas obras pela Comissao de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o 6rgdo competente da Administragdo descontara da garantia contratual as
importancias correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

10.8. Da aplicagdo das multas, a empresa contratada tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da
notificagdo, para recolhimento dos valores junto a tesouraria da Secretaria de Administragé@o e Financas do Municipio.

10.9. Nenhum pagamento sera feito a empresa contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

11 - RECURSOS

11.1. Dos atos praticados pela Administragao decorrentes do presente Edital, cabem:

11.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilita¢cdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

c¢) anulagao ou revogacgao deste Edital;

d) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou multa;

e) rescisao do contrato.

11.1.2. Representagao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagdo da decisdo relacionada com o objeto deste Edital
ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;

11.2. A intimagao dos atos referidos no subitem 11.1.1. alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos os relativos a adverténcia e multa
de mora, e no subitem 11.1.2., sera feita mediante publicagio na imprensa oficial, salvo nos casos previstos nas alineas "a" e
"b", se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotado a decisdo, que podera ser feita por comunicagao
direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva Ata;

11.3. Os recursos previstos nas alineas "a" e "b" do subitem 11.1.1. terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir aos demais eficacia suspensiva;

11.4. Interposto o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis;
11.5. Das decisdes proferidas pela Comissao de Licitagdes cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei N° 8.666/93 e
alteragbes subsequentes;



11.6. Os recursos deverdo ser propostos por escrito via protocolo geral do Municipio de MARACAJA e dirigidos ao Prefeito
Municipal, por intermédio do Presidente da Comissdo Permanente de Licitagbes, o qual podera reconsiderar sua
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade
superior, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade;

11.7. E vedada a licitante a utilizagao de recurso ou de impugnagdes como expediente protelatério ou que vise a tumultuar
o procedimento deste Edital. Identificado tal comportamento, podera a Comissdo de Licitagdes arquivar sumariamente
os expedientes ou, se for o caso, propor a aplicacdo ao autor as sangdes cabiveis;

11.8. Os recursos interpostos fora do prazo legal, nao serdo levados em consideragao.

12 - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS
12.1. As obrigacdes e responsabilidades sdo as descritas nas respectivas clausulas da minuta contratual (ANEXO 03 deste
Edital) e seu(s) anexo(s), se houverem, que independentemente de transcricdo fazem parte integrante desta Licitagao.

13-CONTRATO

13.1. Sera firmado contrato, minuta (ANEXO 03 deste Edital), que constitui parte integrante da presente Licitagdo, cujas
clausulas e condigdes sdo reguladas pela Lei N° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteragdes subsequentes;

13.2. Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de
base para o julgamento deste Edital, bem como as condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos,
independentemente de transcri¢éo;

13.3. A Administragdo, convocara a licitante vencedora para assinar o "Contrato", no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
do recebimento de convocagéo, que se dara durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratagéo,
sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

13.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o "Contrato”, conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza
o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere a Lei N° 8.666/93 e
alteragdes subsequentes;

13.5. E facultada a Administracdo, quando a convocada nao assinar o "Contrato”" no prazo e condigdes estabelecidos,
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigbes propostas pela primeira colocada, inclusive quanto aos precos, ou revogar o presente Edital independente da
cominagéo prevista no artigo 81, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

13.6. O prazo de convocagédo para assinatura do contrato podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado;

13.7. Para assinatura do contrato a licitante vencedora devera apresentar fotocépia autenticada do contrato social da empresa
e suas alteragdes, para possibilitar a identificacdo do sécio, proprietario ou representante legal;

13.8. Somente podera celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municipio de Maracaja, a adjudicataria que, nos
termos do paragrafo 32, do Art. 195 da Constituicdo Federal, comprove até a data da contratagdo, estar regular perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante, respectivamente, a apresentagado, em original ou
cépia autenticada, da Certiddo Negativa de Débito - CND do INSS e do Certificado de Regularidade de Situagdo - CRS do
FGTS, em vigor;

13.9. No ato da assinatura do contrato, se a licitante vencedora ndo apresentar situagao regular de habilitacdo, podera ser
convocado outra licitante, observada a ordem de classificagdo das propostas, para celebrar o contrato, sem prejuizo das
sangOes cabiveis.

14- PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO
14.1. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uteis apds data de
expedicao da "Ordem de Servigo".



14.2. DE CONCLUSAO: O prazo méximo para a conclusdo das obras sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados
a partir da data do recebimento da "Ordem de Servigo".

14.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os
motivos, a critério do Técnico do Departamento de Obras, Habitacdo e Servigos Urbanos do Municipio, mantidas as
circunstancias apontadas no art. 57, paragrafo 19, incisos | a VI da Lei N® 8666/93 e alteragdes subsequentes.

14.3.1. Os atrasos na execugdo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem
de casos fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade da Administragdo, desde que comprovados na época
oportuna e devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”;

14.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacéo referente ao prazo inicial, serao encaminhados por
escrito ao Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio, 01 (um) dia apés o evento,
enquanto os pedidos de prorrogagao do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o
prazo contratual e, em ambos os casos com justificacdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, analises e
justificativa da fiscalizagao.

14.3.1.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgéao
competente do Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio.

14.3.1.3. Eventual(ais) prorrogagao(des) de prazo(s), solicitada(s) pela Contratada sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do Municipio por mera liberalidade, nao
sera (4o) computada(s) para efeito de aplicagdo de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

15-BOLETIM DE MEDICAO

15.1. Para efeito de boletim de medigao, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas,
elaborado pela empresa contratada, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do Departamento de Obras, Habitagio e
Servigos Urbanos do Municipio, sendo que o mesmo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

15.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestacdo do Engenheiro Fiscal, a empresa contratada estara autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

15.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a empresa
contratada, que devera apresentar novo boletim de medicdo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as
corregdes requeridas.

15.1.3. A aprovagao do boletim de medicdo se darda com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposig¢éo do respectivo carimbo funcional.

15.2. Os boletins de medigoes deverdo corresponder aos servigos efetivamente executados até o final de cada més,
compreendendo periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderao abranger
periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

15.3. A empresa contratada devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura do contrato, 0 més da
execugao do servigco, o nimero da medigdo, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de material e mao-de-
obra, pois 0 6rgao responsavel do Municipio ira reter 11% (onze por cento) do valor relativo a mao-de-obra, nos termos do que
estatui a Lei N® 9.711/98 e demais legislagcdes complementares.

15.3.1. A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da empresa contratada, acarretara na retencdo dos
11% (onze por cento) do valor bruto, por parte do érgdo responsavel do Municipio.

15.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orcamentaria, para efeito de pagamento, deverdo ser
considerados apenas como previstos, ndo importando em obrigacdo do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos
Urbanos do Municipio, de autorizar sua execugao integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressdo previstos no
artigo 65, paragrafo 12, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

16-FORMA, CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE



16.1. O pagamento sera efetuado até o 302 (trigésimo) dia util apds a realizacéo e atestagao dos servigos, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada boletim de medicédo, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
bancario em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario a serem especificadas pela contratada na nota
fiscal/fatura, observando a ordem cronolégica estabelecida no art. 5° da Lei n° 8.666/93.

a) a atestacdo dos servigcos se darda com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado,
datado e com aposicao do respectivo carimbo funcional.

16.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, s6 vencera em dia de expediente normal, na cidade de MARACAJA-
SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subsequente.

16.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo nas datas de liquidagdo, obrigatoriamente, dos
recolhimento relativos a Débitos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014;, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (CRF do FGTS), Certiddo Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente
atualizados, sob pena da Secretaria de Administragdo do Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos
subsequentes, bem como, obriga-se ainda a contratada apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informacdo A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos
servigos.

b) relagdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

c¢) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengdo para a seguridade social, (11%), destacando no
corpo da nota fiscal a base de célculo e o respectivo valor a ser retido.

16.3. Havendo atraso no pagamento incidird sobre o valor devido pela Administragdo a atualizagdo financeira até a data
do efetivo pagamento, utilizando-se como indice o IPCA/IBGE do més anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro
indice que venha a substitui-lo, por determinagéo oficial, exceto se as ocorréncias forem de responsabilidade da contratada.
16.4. A Administracdo ndo efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer consequéncias
surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

16.5. A Administragdo nao pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servigos com auséncia total ou parcial
de documentagéo habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

16.6. O critério de reajuste é o estabelecido na respectiva clausula da minuta contratual (ANEXO 03 deste Edital).

17-DA INEXECUGAO, RESCISAO E ALTERACAO DO CONTRATO

17.1. A inexecucgdo e a rescisao do contrato serdo reguladas pelos artigos 58, inciso Il e 77 a 80, seus paragrafos e incisos,
da Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

17.2. A alteragdo do contrato dar-se-a nos termos do artigo 65, seus incisos e paragrafos, da Lei. N® 8.666/93 e alteragdes
subsequentes.

18-ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGAO

18.1. A Administragdo reserva-se o direito de revogar o presente Edital por razdes de interesse publico, no todo ou em parte,
ou anula-la, no todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocagédo, bem como adia-la ou prorrogar o
prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamagao ou direito a indenizagao
pelas licitantes.

18.1.1. As eventuais solicitacdes deverdo fazer-se acompanhar de comprovagdo da superveniéncia do fato imprevisivel ou
previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstragdo analitica de seu impacto nos custos do
contrato.

19-DOTACAO ORCAMENTARIA



19.1. As despesas decorrentes do presente Edital correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAGAO E CULTURA

1.005 Construcdo, Ampliacado e Reforma — Educacéo Infantil

4.4.90.00.00.00.00.00 0021 (75)

20 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

20.1. A Comissao de Licitagdes do Municipio de Maracaja podera tolerar o ndo cumprimento de alguma exigéncia de carater
eminentemente burocratico, descrito no presente Edital, desde que tal tolerancia venha em defesa do interesse publico e nao
se constitua num desvio substancial da proposta ou relevar omissdes puramente formais, desde que nao sera infringido o
principio da vinculagdo ao instrumento convocatorio.

20.2. A participacédo no presente processo licitatério implica para a licitante a observancia dos preceitos legais regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagdo de todos os termos e condi¢des deste Edital, sendo responsavel pela
fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

20.3. A apresentagao da proposta de prego, serd considerada como evidéncia de que a licitante examinou criteriosamente
todos os documentos do presente Edital, e obteve informagbes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la, e
considerou que os elementos desta licitagao lhe permitiram a elaboragdo de uma proposta totalmente satisfatéria.

20.4. Ultrapassada a fase da habilitagao, podera a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado com capacidade juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econémico-financeira, qualificagcdo técnica e/ou idoneidade, em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apés o julgamento.

20.5. A licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito a Comissao de LicitagOes, antes da
abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comisséao de Licitagoes.

20.6. Nenhuma indenizacéo sera devida as licitantes em razéo da elaboragao e/ou apresentacdo de documentacéo relativa ao
presente Edital.

20.7. A Administragao podera declarar a licitacdo deserta, quando nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto e/ou as
especificagoes e evidenciar que tenha havido falta de competi¢do e/ou conluio.

20.8. A presente licitagdo podera ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de oportunidade e conveniéncia
administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamagao ou indenizagao.
20.9. A Administracédo reserva-se o direito de cancelar este Edital, por conveniéncia administrativa, sem que caiba qualquer
indenizagdo. No caso de anulagao, as licitantes terao o direito de pleitear a devolugdo da documentacao que acompanhar a
respectiva proposta, mediante requerimento.

20.10. A Comissao de LicitagOes, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria nas instalagoes das licitantes durante a fase
licitatoria.

20.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informagéo, esclarecimento ou dada fornecidos verbalmente por empregados do
Municipio ndo serdo considerados como argumento para impugnagoes, reclamagdes e reivindicagdes por parte das licitantes.
20.12. E facultada a Comisséo de Licitagdes em qualquer fase do processo licitatério, a promogao de diligéncias destinadas a
esclarecer ou a completar a instru¢cdo do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.

20.13. Na contagem dos prazos estipulados nesta Licitagdo, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-& o do vencimento.

20.14. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara em direito a contratacéo.

20.15. Constitui anexos do presente Edital:
Anexo 01 — Planilha orgamentaria;

Anexo 02 — Memorial Descritivo;

Anexo 03 — Minuta contratual;

Anexo 04 - Cronograma Fisico (modelo);
Anexo 05 — Cronograma Financeiro (modelo);



Anexo 06 - Atestado de Visita ao Local da Obra (modelo);

Anexo 07 — Declaragao de ndo-emprego de menores (modelo);

Anexo 08 — Declaragao de Inexisténcia de fato impeditivo de superveniente a habilitagdo(modelo);
Anexo 09 — Modelo de Carta de Proposta;

Anexo 10 — Livro Diario de Obras (modelo);

Anexo 11 — Relagao de Maquinas e Equipamentos (modelo).

Anexo 12 — Boletim de Medi¢do (modelo).

Anexo 13 — Projeto(s).

20.16. Onde este Edital for omisso, prevalecerdo os termos da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.17. Para dirimir quaisquer duvidas oriundas desta Licitagdo, que nao possam ser solucionadas administrativamente entre as
partes, fica eleito o foro da Comarca de Ararangua-SC, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.18. As informagdes e os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo
telefone  (0**48) 3523.1111, e-mail licitacao@maracaja.sc.gov.br, ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissdo de Licitagbes na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getulio Vargas n° 530 —
bairro Centro, em dias Uteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horario de 08h30min as 17h30min.

MARACAJA-SC, 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

ARLINDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“PLANILHA ORCAM ENTARIA”
(ANEXO 01)

TOMADA DE PRECOS N¢ 043/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA - LOTE 1

Obra: Ampliagao C.E.l. Margareth Maria Tomasi Rocha

Data

base:

fevereiro/2019

Base Orcamentaria: SINAPI 05/2019 - Nao Desonerado e DEINFRA. BDI : 21,0%
Planilha
Orcamentaria
Ampliacao C.E.l. Margareth Maria Tomasi
Rocha 160.000,00
CUSTO
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT | uNiTARio | PRECO | VALOR
_ (RS) (R$) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.207,52
Placa da obra em chapa de ago galvanizado,
1.1 | 7420911 | SINAPI | b 456 Prefeitura Municipal - 1,6 x 1,00 m me 1,60 250,00 | 302,50 | 484,00
Tapume de chapa de madeira compensada,
1.2 | 7422071 | SINAPL | o ossura 6mm e h= 1,6m M| 5144 4374|5292  |2.722.20
Locagdo Convencional de obra, utilizando
1.3 99059 SINAPI gaoboanr]lto de tabuas corridas pontaletadas a cada| m 97.20 30,00 | 36,30 3.528.36
Limpeza mecanizada de terreno com remogéo
1.4 | 7385972 | SINAPI | 10 camada vegetal M | 369,50 1,06 | 1,28 472,96
Subtotal 7.207,52
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES 8.324,35
Escavagcdo mecanizada para bloco de
2.1 96521 SINAPI | coroamento, com previsdo de forma com| m3
retroescavadeira. 59,33 26,19 | 31,69 1.880,17
Escavagao mecanizada para viga baldrame, com
22 | 96525 | SINAPI | o oisdo de forma. M 7285 2500|3025  |2.203,71
Reaterro Manual Apiloado com Soquete
2.3 | 96995 | SINAPI | iizando material da obra. ™ 111,24 31,50 38,12 |4.240,47
Subtotal 8.324,35
3 FUNDACOES 62.211,31
3.1 CONCRETO ARMADO - BLOCOS
3.1.1 ] 89201 | SINAPI |Estaca Pré-moldada de concreto, secdo| m




quadrada, capacidade de 25 toneladas,
comprimento total cravado acima de 5m até
12m, bate-estacas a por gravidade sobre rolos.

370,00

52,80

63,89

23.639,30

96616

SINAPI

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos
de coroamento.

m3

0,92

370,63

448,46

412,58

96531

SINAPI

Fabricacdo, Montagem e Desmontagem de
Férma para Bloco de Coroamento, em madeira
serrada.

m2

42,16

72,52

87,75

3.699,54

96543

SINAPI

Armacédo de Bloco, em ago CA-60 de 5 mm;
incluso fornecimento, corte, dobra e colocagéo.

kg

35,94

13,10

15,85

569,65

96546

SINAPI

Armacdo de Bloco, em ago CA-50 @ 10mm;
incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao.

kg

469,11

8,63

10,44

4.897,51

96547

SINAPI

Armacdo de Bloco, em ago CA-50 @ 12,5mm;
incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao.

kg

22,02

7,63

9,23

203,24

96555

SINAPI

Concretagem de blocos de coroamento, Fck: 25
Mpa, com wuso de Jerica. Langamento,
adensamento e acabamento. Baseada na
composicédo 96555 do SINAPI.

m3

7,72

380,00

459,80

3.549,66

3.2

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

3.2.1

94103

SINAPI

Lastro de vala com preparo de fundo, com
camada de brita, lancamento manual.

m3

1,45

169,60

205,22

297,57

3.2.2

96536

SINAPI

Fabricacdo, Montagem e Desmontagem de
Foérma para viga de baldrame, em madeira
serrada, e= 25 mm.

m?2

166,49

45,02

54,48

9.070,38

3.2.3

96543

SINAPI

Armagéo de Viga de Baldrame, em aco CA-60 @
5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocacao.

kg

158,30

13,10

15,85

2.509,06

3.24

96544

SINAPI

Armagao de Viga de Baldrame, em ago CA-50 @
6,3 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocacéao.

kg

128,60

11,23

13,59

1.747,67

3.25

96545

SINAPI

Armagéo de Viga de Baldrame, em aco CA-50 @
8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocacao.

kg

93,20

10,64

12,87

1.199,48

3.2.6

95546

SINAPI

Armagao de Viga de Baldrame, em ago CA-50 @
10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocacéao.

kg

159,80

8,63

10,44

1.668,31

3.2.7

96547

SINAPI

Armagéo de Viga de Baldrame, em aco CA-50 @
12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocacao.

kg

168,10

7,63

9,23

1.551,56

3.2.8

96548

SINAPI

Armagao de Viga de Baldrame, em ago CA-50 @
16,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocagéo.

kg

112,60

7,03

8,51

958,23




Concretagem de Vigas de Baldrame, Fck: 25
Mpa, com wuso de Jerica. Langamento,

329 96555 SINAPI adensamento e acabamento. Baseada na m? 13,05 380,00 | 459,80 6.000,39
composicdo 96555 do SINAPI.

3.2.1

0 95467 SINAPI | Embasamento com pedra argamassada. m3 0,60 326,70 | 395,30 237.18

Subtotal 62.211,31

4 SUPERESTRUTURA 74.672,03

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
Montagem e desmontagem de forma para

411 92431 SINAPI | pilares, em chapa de madeira compensada| m?
plastificada com reaproveitamento 127,15 32,34139,13 4.975,38
Armacdo de aco CA-60 & 5,0mm; incluso

41.2 92759 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocagéo. kg 164,90 10,721 12,97 2.138,75
Armacdo de aco CA-50 & 6,3mm; incluso

4.1.3 92760 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocagéo. kg 10,90 9,39 11,36 123,82
Armacdo de aco CA-50 & 8,0mm; incluso

414 92761 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacéo. kg 79,20 9,20 (11,13 881,50
Armagado de ago CA-50 @ 10,0mm; incluso

415 92762 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacgéo. kg 368,40 7,5119,09 3.348,76
Armacdo de aco CA-50 & 12,5 mm; incluso

4.1.6 92763 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocagéo. kg 101,60 6,73 |8,14 827,02
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo

41.7 92720 SINAPI | preparo, langamento, adensamento el md
acabamento. 6,98 271,54 | 328,56 2.293,35

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
Montagem e desmontagem de forma para Vigas,

421 92467 SINAPI | em chapa del madeira compensada plastificada | m? 168,91 4568 | 55.28 9.337.34
com reaproveitamento
Armacdo de aco CA-60 & 5,0mm; incluso

4.2.2 92759 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacéo. kg 135,70 10,72 | 12,97 1.760,03
Armacdo de aco CA-50 @ 6,3mm; incluso

423 | 92760 | SINAPI | (o cimento, corte, dobra e colocagdo. K9 | 115,60 9,39|11,36  |1.313,22
Armacdo de aco CA-50 & 8,0mm; incluso

4.24 92761 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocagéo. kg 79,50 9,20 (11,13 884,84
Armagado de ago CA-50 @ 10,0mm; incluso

4.2.5 92762 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacéo. kg 137,51 7,51 19,09 1.249,97
Armacdo de aco CA-50 @ 12,5 mm; incluso

4.26 92763 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocagéo. kg 118,70 6,73 |8,14 966,22
Armacdo de ago CA-50 @ 16,0mm; incluso

4.2.7 92764 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocagéo. kg 34,60 6,32 | 7,65 264,69

4.2.8 92725 SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo| m3




preparo, langamento, adensamento e 12,31 344,24 | 416,53 5.127,48
acabamento. Baseada na composi¢do 92725 do
SINAPI.
4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES
Montagem e desmontagem de forma para laje
431 92518 SINAPI | macica, .madelra compensada resinada com| m? 92,59 18,47 | 22,34 2.068,46
reaproveitamento.
Laje Pré-Moldada Beta p/3,5kN/m2 para vaos
ate 4,1m , incluindo vigotas, tijolos, armadura 5
4.3.2 | 7414172 | SINAPI negativa, capeamento 3cm concreto com m 237,21 62,00 | 75,02 17.795,49
escoramento, materiais e mao de obra.
Armacdo de aco CA-60 & 5,0mm; incluso
433 92784 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacao kg 238,50 11,141 13,48 3.214,98
Armacdo de aco CA-50 & 6,3mm; incluso
4.34 92785 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacao kg 380,70 9,73 (11,77 4.480,84
Armacdo de aco CA-50 & 8,0mm; incluso
435 92786 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacéo kg 158,80 9,42 11,40 1.810,32
Armacdo de ago CA-50 @ 10,0mm; incluso
436 92787 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacao kg 59,40 7,63 |9,23 548,26
Armacdo de aco CA-50 @ 12,5 mm; incluso
4.3.7 92788 SINAPI fornecimento, corte, dobra e colocacao kg 18,30 6,79 | 8,22 150,43
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo
preparo, langamento, adensamento e
438 92725 | SINAPI |7 - bamento. Baseada na composicdo 92725do| ™ | 13,89 3445441689  |5.790,60
SINAPI.
4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E
i CONTRAVERGAS
Verga Pré-Moldada para janelas com mais de
441 93183 | SINAPI |4 57 46 vao. m 42,20 2963|3585  |1.512,87
Verga Pré-Moldada para portas com até 1,5 m
442 93184 SINAPI de vao. m 8,00 17,77 | 21,50 172,00
Contraverga pré-moldada para vaos de mais de
443 | 93195 | SINAPI |/ 5o comprimento. m 49,20 2747|3324  |1.63541
Subtotal 74.672,03
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 7.584,79
5.1 ALVENARIA DE VEDACAO
Alvenaria de vedacdo com blocos ceramicos
51.1 87489 SINAPI | 9x19x39cm em '2 vez; assentamento com | m?2
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) 130,14 39,07 47,27 6.151,86
Encunhamento de alvenaria de vedacado com
512 93200 SINAPI argamassa aplicada com bisnaga. m 121,22 2,29 (2,77 335,78
5.1.3 87447 SINAPI | Alvenaria de blocos vazados de concreto de| m?2




9X19X39cm e argamassa de assentamento com 11,70 55,06 | 66,62 779,45
preparo em betoneira.
Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de
534 97622 SINAPI forma manual, sem aproveitamento. m? 6,00 43,76 | 52,95 317,70
Subtotal 7.584,79
Valor TOTAL
com BDI 160.000,00

Maracaja, 27 de agosto de 2019.

VANESSA APARECIDA JERONIMO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC: 155771-2

ARLINDO ROCHA
Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA - LOTE 2

Obra: Ampliagao C.E.l. Margareth Maria Tomasi Rocha

Data

base:

fevereiro/2019

Base Orcamentaria: SINAPI 05/2019 - Nao Desonerado e DEINFRA. BDI : 21,0%
Planilha
Orcamentaria
Ampliacao C.E.l. Margareth Maria Tomasi
Rocha 223.210,00
1 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 6.117,07
1.3 ALVENARIA DE VEDACAO
Alvenaria de vedagdo com blocos
131 | 87489 | SINAp| |Ceramicos 9x19x39%em em Ve - vez,| ., 129,41 39,07 | 47,27 6.117,07
assentamento com argamassa traco 1:2:8
(cimento, cal e areia)
Subtotal 6.117,07
2 ESQUADRIAS 22.329,83
2.1 PORTAS DE MADEIRA
PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-
211 | 90843 | SINAP| |0ca (leve ou média), dimensGes 80x210cm, |, 8,00 632,54 | 76538 | 6.123,04
espessura 3,5cm; incluso dobradigas,
batentes e fechadura
2.2 JANELAS DE ALUMINIO
221 | 94579 | siNap| |JA01 Janela de comer em aluminio, | ., 10,08 392,46 47487 | 4.786,69
dimensdes 240x60cm.
022 | 94579 | siNAp| |JA-02 Janela de corer em aluminio, | ., 16,20 392,46 47487  |7.692,89
dimensdes 300x90cm
JA-04 Janela basculante em aluminio,
223 94569 SINAPI dimensdes 180x60cm m? 1,08 516,26 | 624,67 674,64
2.3 SOLEIRAS
231 | 98689 | SINap |Soleira em Granito, largura 15 cm,| 43,00 58,67 | 70,99 3.052,57
espessura 2,0 cm.
Subtotal 22.329,83
3 SISTEMAS DE COBERTURA 50.342,80
31 | 92260 | SINAPI |Instalacdo de tesoura (inteira ou meia),| un 13,00 | 360,97 [436,77  [5.678,01




biapoiada em, em madeira ndo aparelhada,
incluso icamento.

Trama de madeira composta por ripas,
caibros e tergas, para telhados de até 2

32 92539 SINAPI aguas com telha de encaixe de ceramica ou m? 324,51 54,50 165,94 21.398,19
de concreto, incluso transporte vertical.
Cobertura em telha ceramica colonial,
33 | 94445 | SINAPI |\ oo transporte vertical. me 324,51 48,00 | 58,08 18.847,54
Telhamento com telha ondulada de fibra de
34 | 94449 | SINAPI | ;iy'e — 0,6 mm - Incluso icamento. me 5,67 44,20 | 53,48 303,23
Cumeeira com telha ceramica embogada,
35 94221 SINAPI argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) m 37,30 19,72 | 23,86 889,98
Pingadeira ou chapim em concreto aparente
36 | 71623 | SINAPI | o mpenado m 92,70 23,78 | 28,78 2.667.91
3.7 94231 SINAPI | Rufo em chapa de ago galvanizado m 17.82 2587 | 31,31 557,94
Subtotal 50.342,80
4 IMPERMEABILIZACAO 8.923,48
Impermeabilizagdo com tinta betuminosa
41 74106/1 SINAPI empfundagées ((\;/igas baldrames) m2 166,49 9,64 | 11,66 1.941,27
Impermeabilizagao de superficie com manta
4.2 98546 SINAPI | asfaltica, uma camada, inclusive aplicagdo | m? 92,59 62,32 | 75,41 6.982,21
de primer asfaltico, E=3mm.
Subtotal 8.923,48
5 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 54.805,25
Chapisco aplicado no teto, com rolo para
51 | s7ss2 | siNAp |texiura acrilica. Argamassa Trago 1:4 e, 92,59 3,99 4,83 447,21
emulsédo polimérica (adesivo) com preparo
em betoneira 400I.
Massa Unica, para recebimento de pintura,
em argamassa traco 1:2:8, preparo
5.2 90408 SINAPI | mecancio com betoneira 400I, aplicada| m? 92,59 21,19| 25,64 2.374,01
manualmente em teto, espessura de 10
mm, com execucao de taliscas.
Chapisco aplicado em alvenaria e
estruturas de concreto de fachada, com rolo
5.3 87889 SINAPI | para textura acrilica. Argamassa trago 1:4 e | m? 330,75 5,31 (6,43 2.126,72
emulsdo polimérica (adesivo) com preparo
em betoneira 400I.
Emboco ou massa Unica em argamassa
54 87775 SINAPI | Trago 1:2:8, preparo mecanico com | m? 330,75 34,70 | 41,99 13.888,19

betoneira 400, aplicada manualmente em




panos de fachada, espessura 25mm.

5.5

87535

SINAPI

Emboco, para recebimento de ceramica, em
argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira 400I, aplicado manualmente
em faces internas de paredes, para
ambiente com d&rea maior que 10 m?2,
espessura de 20 mm, com execugao de
taliscas.

m?2

191,00

18,06

21,86

4.175,26

5.6

87879

SINAPI

Chapisco aplicado em alvenarias e
estruturas de concreto internas, com colher
de pedreiro. Argamassa Tragco 1:3 com
preparo em betoneira 400I.

m?2

360,00

3,22

3,90

1.404,00

5.7

87547

SINAPI

Massa Unica, para recebimento de pintura,
em argamassa traco 1:2:8, preparo
mecanico em betoneira 400I, aplicada
manualmente em faces internas de
paredes, espessura de 10mm, com
execucgdo de taliscas.

m?2

169,00

14,09

17,05

2.881,45

5.8

87272

SINAPI

Revestimento ceramico para paredes com
placas de dimensdes 30x40cm aplicadas a
altura inteira das paredes - branca

m?2

191,00

44,37

53,69

10.254,79

5.9

87267

SINAPI

Revestimento ceramico para paredes com
placas de dimensbes 10x10cm aplicadas a
meia altura das paredes - azul

m2

116,71

38,48

46,56

5.434,02

5.10

96116

SINAPI

Forro em réguas de PVC, frisado - Inclusive
estrutura de fixacao.

m2

235,02

37,16

44,96

10.566,50

5.11

96121

SINAPI

Acabamento para forro de PVC.

m2

158,62

6,53

7,90

1.253,10

Subtotal

54.805,25

SISTEMAS DE PISOS

21.045,10

PAVIMENTACAO INTERNA

87251

SINAPI

Revestimento cer@mico para piso com
placas de dimensodes 40x40cm
antiderrapante

m2

235,02

31,57

38,20

8.977,76

6.2

PAVIMENTACAO EXTERNA

6.2.1

94990

SINAPI

Execucéo de passeio (calgada) moldado in
loco, feito em obra, acabamento
convencional, nao armado.

m3

11,08

471,00

569,91

6.314,60

6.2.2

85662

SINAPI

Armacéo em tela de ago soldada nervurada
Q-92, Aco CA-60, 4,2 mm, Malha 15 x 15cm

m?2

110,80

11,34

13,72

1.520,18

6.2.3

87251

SINAPI

Revestimento cer&mico para piso com
placas de dimensbes 40x40cm

m2

110,80

31,57

38,20

4.232,56




| antiderrapante

Subtotal 21.045,10
7 PINTURAS E ACABAMENTOS 19.497,92
Aplicagdo manual de massa acrilica em 5
71 96135 SINAPI paredes externas, duas dem3os. m 214,04 23,04 | 27,88 5.967,44
72 | 88496 | SINAPI |APIcacao e Ixamento de massa latex em |, 92,59 23,12 | 27,98 2.590,67
73 | 88497 | SINAPI Qggjgjo djangg‘nfggg de massa latex em| 169,00 12,84 | 15,54 2.626,26
7.4 84657 SINAPI | Fundo Sintético Nivelador Branco m2 42,52 10,05 (12,16 517,04
Pintura em latex acrilico sobre paredes|
7.5 88489 SINAPI internas e externas, 2 demaos m 383,04 11,66 | 14,11 5.404,69
7.6 88486 SINAPI | Pintura em latex PVA sobre teto, 2 demaos | m? 92,59 10,31 12,48 1.155,52
7.7 | 7406512 | sINAp| |Pinra em esmalte sintético acetinado| ., 37,68 23,98 | 29,02 1.093,47
sobre esquadrias de madeira, 2 demaos
7.8 | 74065/1 | SINAPI E]'Qg‘gifaeg‘ deeSnT;‘(')t: fosco em roda meia de | ., 4,84 24,39 | 29,51 142,83
Subtotal 19.497,92
8 INSTALACAO HIDRAULICA 694,71
8.1 TUBULAGCOES E CONEXOES DE PVC
) RIGIDO
811 | 89402 | SINAPI Z‘f?&aﬁ’;}%oso'da"e' @ 25mm, fornecimento |, 60,00 6,88 | 8,32 499,20
812 | 89408 | SINAP| |Joelho PVC 90° soldavel @ 25mm,) 7,00 4,77 5,77 40,39
fornecimento e instalacio
Luva, PVC, soldavel, DN 25 mm,
8.1.3 89424 SINAPI fomecimento e instalacso. un 9,00 3,59 (4,34 39,06
8.1.4 | 89395 | SINAPI l?nzxi(liggc—)soldavel@25mm,f0rne0|mento un 1,00 9,94 | 12,03 12,03
Joelho PVC 90° soldavel @ 25mm x 3/4"
COMPO com rosca e bucha latdo, fornecimento e
8.15 SICAO i instalagdo. Baseado na composicao 89408 un 2,00 9,68 11,71 23,42
do SINAPL.
8.2 REGISTROS E OUTROS
821 | 89985 | SINAP| |Registro de pressao com canopla cromada| 1,00 66,62 | 80,61 80,61
%", fornecimento e instalagéo
Subtotal 694,71
9 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.663,52
9.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC
911 | 91791 | SINAPI l‘f?;;;’;?womm’ Serie R, fornecimento |, 42,00 52,85 | 63,95 2.685,90
9.1.2 89578 SINAPI | Tubo PVC @ 100mm, Serie R, fornecimento| m 45,00 25,44 |1 30,78 1.385,10




e instalacéo.

Joelho PVC 902 & 100mm, Serie R,

9.1.3 89529 SINAPI fornecimento e instalago. un 12,00 25,57 130,94 371,28
Joelho PVC 90° @ 150mm, Serie R,

9.1.4 89590 SINAPI | fornecimento e instalacdo. Baseado na| un 1,00 73,56 | 89,01 89,01
composicédo 89529 do SINAPI.
Luva simples PVCQ 100mm, Serie R,

9.1.5 89554 SINAPI fornecimento & instalago. un 16,00 14,74 | 17,84 285,44
Luva simples PVCQ 150mm, Serie R,

9.1.6 89677 SINAPI | fornecimento e instalacdo. Baseado na| un 15,00 20,48 | 24,78 371,70
composicédo 89554 do SINAPI.

9.1.7 | 89681 | SINAP| |hedugao excétrica, PVG, Serie R, DN 150 x| || 2,00 42,24 | 51,11 102,22
100 mm, fornecimento e instalagéo.
Té, PVC, Serie R, Agua Pluvial, DN 150 x

9.1.8 89559 SINAPI 100 mm, fornecimento e instalago. un 3,00 35,47 | 42,92 128,76

9.1.9 | 74166/1 | SINAP| |CaXa de inspegao 60x60cm, fornecimento | 1,00 201,74 | 24411 | 244,11
e instalagéo

Subtotal 5.663,52

10 INSTALACAO SANITARIA 2.183,64

101 | 89713 | SINAp| | Jubo de PVC Série Normal @ 75mm.| 42,00 33,11 40,06 1.682,52
fornecimento e instalacdo
Joelho 90 graus, PVC, Serie Normal,

10.2 89737 SINAPI Esgoto Predial, DN 75 mm. un 2,00 13,47 | 16,30 32,60
Joelho 45 graus, PVC, Serie Normal,

10.3 89739 SINAPI Esgoto Predial, DN 75 mm. un 3,00 13,95 16,88 50,64

104 | 89817 | SINAp| |Luva simples, PVC, Serie Normal, Esgoto| 10,00 7,66 | 9,27 92,70
Predial, DN 75 mm.

105 | 89819 | SINApj |Luva de correr, PVC, Serie Normal, Esgoto | 1,00 10,76 | 13,02 13,02
Predial, DN 75 mm.
Caixa sifonada 150x150x50mm,

10.6 89708 SINAPI fornecimento & instalacdo un 1,00 49,51 | 59,91 59,91

107 | 74166/1 | SINAP| | @@ de inspecao 60x60cm, fornecimento| 1,00 201,74 | 24411 | 244,11
e instalagéo
Tratamento de ralo com impermeabilizante

10.8 98558 SINAPI | semi-flexivel reforgado com tela de| un 1,00 6,73 (8,14 8,14
poliéster.

Subtotal 2.183,64

11 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 440,79
Cuba de embutir de ago inoxidavel média -

11.1 86900 SINAPI Fornecimento e instalacao. un 1,00 171,65| 207,70 207,70
Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo

112 | 9535 | SINAPI | 3 ha formecimento e instalagéo. un 1,00 66,10 | 79,98 79,98




COMPO

Banheira.

un

SICAO 1,00 49,00 | 59,29 59,29
Sifao do tipo flexivel 1 x 1.1/2"
11.4 86883 SINAPI Fornecimento e instalacéo. un 2,00 8,45(10,22 20,44
Engate flexivel em pléstico branco, 1/2" x 30
11.5 86854 SINAPI cm - Fornecimento e instalagéo. un 1,00 7,03 | 8,51 8,51
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4",
11.6 86906 SINAPI para lavatério - Fornecimento e instalacao. un 1,00 53,61 | 64,87 64,87
Subtotal 440,79
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
12 INCENDIO 1.911,49
Extintor PQS (4kg) - Fornecimento e
121 | 72853 | SINAPI | cialaco un 1,00 110,00 | 133,10 | 133,10
12.2 C4394 | SEINFRA | Luminéria de emergéncia un 6.00 216,26 | 261,68 1.570.08
Marcacdo de piso para localizagdo de
123 | C1039 | SEINFRA | o intor, dimensdes 100x100cm m 4,00 20,41 | 24,69 98,76
12.4 C4628 | SEINFRA | Placa de sinalizagédo "Saida de emergéncia” | un 6.00 12,94 | 15,65 93.90
12.5 C4628 | SEINFRA | Placa de sinalizagao "Extintor de incéndio" un 1,00 12,94 | 15,65 15,65
Subtotal 1.911,49
13 INSTALACAO ELETRICA - 220V 11.223,50
13.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO
74131/00 Quadro de distribuicdo de energia para 18
13.1.1 SINAPI | disjuntores, com barramento ftrifasico e| un
4 neutro, fornecimento e instalacdo 1,00 377,60 | 456,89 456,89
13.2 DISJUNTORES
Disjuntor monopolar termomagnético 10 a
13.2.1 | 741301 SINAPI 32 A, fornecimento e instalagéo. un 10,00 11,58 | 14,02 140,20
Disjuntor unipolar termomagnético 40A,
13.2.2 | 7413072 | SINAPI |t hecimento e instalagio un 1,00 17,43 | 21,09 21,09
Disjuntor tripolar termomagnético 40 A,
13.2.3 | 7413055 | SINAPI |t hecimento e instalagio un 1,00 980211861  |118,61
Dispositivo Diferencial Residual Tipolar 40
13.2.4 | 74130/5 | SINAPI A un 1,00 98,02 | 118,61 118,61
13.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN
13.3.1 | 91854 | SINAPI |55 (3/4") - Fornecimento e instalacgo. | ™ 48,81 691|836 408,05
13.3.2 91862 SINAPI | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN| m




| | 20mm (1/2") - Fornecimento e instalacdo. | 4,91 | 5,96 | 7,21 | 35,40
13.4 CABOS E FIOS CONDUTORES
Cabo multipolar de cobre, Antichama
13.4.1 39263 SINAPI %6/1K\'/.’ 3 .conduto~res de 25mm2. | m 50,00 39.47 | 47,76 2.388,00
ornecimento e instalagao.
Cabo de cobre flexivel, isolado, se¢do de
13.4.2 91925 SINAPI 1,§mm2; a~nt|-chama 0,6/1KV. Fornecimento| m 118,80 221|267 317.20
e instalacéo.
Cabo de cobre flexivel, isolado, se¢do de
13.4.3 91927 SINAPI 2,5mm2; gntl-chama0,6/1KV. Fornecimento| m 136,61 293|354 483,60
e instalagéo.
Cabo de cobre flexivel, isolado, se¢do de
13.4.4 91929 SINAPI | 4mmz2; anti-chama 0,6/1KV. Fornecimento e | m
instalacao. 89,66 4,06 | 4,92 441,13
Cabo de cobre flexivel, isolado, se¢do de
13.4.5 91931 SINAPI §mm2; a~nt|-chama 0,6/1KV. Fornecimento e| m 13,59 5.43 6,57 89.29
instalagéo.
13.5 ILUMINACAO, TOMADAS E
) INTERRUPTORES
Tomada universal, hexagonal, 2P+T,
1351 | 91996 | SINAPI | 15p/250v, com suporte e placa un 13,00 24,00 | 29,04 377,52
Tomada universal, hexagonal, 2P+T,
1352 | 91997 | SINAPI | 5601550V, com suporte e placa un 7,00 25,52 | 30,88 216,16
Interruptor simples 10A, com suporte e
1353 | 91953 | SINAPI | 1 ca un 7,00 19,95 | 24,14 168,98
Interruptor paralelo 10A/250V, incluindo
13.5.4 91955 SINAPI |suporte e placa - Fornecimento e| un
instalacao. 2,00 24,78 | 29,99 59,98
| Caixa de passagem octogonal 4"x4" de
13.5.5 10569 SINAPH- PVC octogonal. Fornecimento e instalagao. un 27,00 2,32 | 2,81 75,87
Caixa retangular 4"x2", PVC, instalada em
13.56 | 91940 | SINAPI | - ode. Fornecimento e instalacao. un 28,00 11,65 | 14,09 394,52
Caixa retangular 4"x4", PVC, instalada em
13.5.7 91942 SINAPI parede. Fornecimento e instalacéo. un 7,00 27,24 | 32,96 230,72
13.5.8 | 73953/4 | SINAP| |Luminaria 2x2x 18W completa - Tipo calha |, 8,00 117,94 142,70 | 1.141,60
de sobrepor - Fornecimento e Instalacdo
1359 | 73953/8 | SINAP| |Luminaria 2x2x36W completa - Tipo calha | . 19,00 153,98 186,32 | 3.540,08
de sobrepor - Fornecimento e Instalacdo
Subtotal 11.223,50
14 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 12.780,00
14.1 | ATADE | SINAPI |Ar-condicionado quente/frio  Split 18000 | un 6,00 | 10.142,86]2.130,00 [12.780,00




REGIST BTU, fornecimento e instalagao
RO DE
PRECO
Subtotal 12.780,00
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.653,64
15.1 GERAIS
1511 | C4068 |SEINFRA |Dancada em granito cinza andorinha, | ., 9,84 189,66 | 220,49 | 2.258,18
espessura 2cm
151.2 | C1897 |SEINFRA |Roda meia em madeira boleada parafusado |, 32,25 35,76 | 43,27 1.395,46
em parede
Subtotal 3.653,64
16 SERVICOS FINAIS 1.597,26
16.1 73948/3 | SINAPI | Limpeza de obra m?2 263,20 4,57 15,53 1.455,50
Placa de inauguragdo em chapa de ago
16.2 74209/1 | SINAPI galvanizado 0,50 x 0,70 m m2 0,35 334,73 | 405,02 141,76
Subtotal 1.597,26
Valor TOTAL
com BDI 223.210,00

Maracaja, 27 de agosto de 2019.

VANESSA APARECIDA JERONIMO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/SC: 155771-2

ARLINDO ROCHA

Prefeito Municipal




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“MEMORIAL DESCRITIVO”
(ANEXO 02)

Em anexo no site do Municipio de Maracaja.
Link:

https://www.maracaja.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/17131/codLicitacao/154197

TOMADA DE PRECOS N° 043/2019



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“MINUTA CONTRATUAL”

(ANEXO 03)

TOMADA DE PRECOS N° 043/2019



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

CONTRATO N2 XXX//20XX
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| FAZEM DE UM
LADO O MUNICIPIO DE MARACAJA E DE OUTRO A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS TERMOS DA
LEI 8.666/93.
Preambulo
O MUNICIPIO DE MARACAJA, com sede na Avenida Getulio Vargas, n 530, Centro, Maracaja-SC, inscrito no Cadastro Geral de
Contribuintes/MF sob o No. 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr. ARLINDO ROCHA, Prefeito Municipal, portador
da Cédula de Identidade n° 1.975.650, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 594.699.279-15, doravante
denominada CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob 0 N2 XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu
XXXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXXXXXX, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG n? XXXXXXXXXXXXXXX e
inscrito no CPF sob 0 n? XXXXXXXXXXXXXX, decorre do Processo de Licitagdo - Modalidade: Edital de TOMADA DE PRECOS
N2 XXX/2019 - Homologado em XX/XX/20XX, que passa a integrar este contrato independentemente de transcricdo, juntamente
com a proposta da CONTRATADA. Sujeitam-se as partes as disposigdes da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
legislagdes pertinentes, com suas ulteriores altera¢des, mediante as clausulas e condigées seguintes:

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente contrato a execugao dos servigos necessarios para a ampliacdo do Centro de Educagao
Infantil Margareth Tomasi Rocha, no municipio de Maracaja/ SC, consistente na construcdo de 06 (seis) salas de aula,
compreendendo o fornecimento dos materiais, mao-de-obra, maquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais
necessarias, obedecendo integralmente as especificagdes e determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo e planilha
orgamentaria, que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

Clausula Segunda - Das Obrigacoes e Responsabilidades da CONTRATADA

2.1. Contactar com o Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, antes de iniciar os servigos, no
sentido de acertar, no local da obra, os detalhes da execugdo, como também, providenciar as licengas, as aprovagoes e 0s
registros especificos junto aos 6rgaos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

2.2. executar os servigos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios basicos de engenharia, as normas e
especificagdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicaveis, independentes de transcrigdo, além de
representar o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor;

2.3. providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que Ihes sejam indicados, as instalagdes e rede proviséria de
energia elétrica, agua potavel e esgotos, quando necessarias a execugao de seus trabalhos;

2.4. assumir responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de materiais, mao-de-
obra, equipamentos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos
recebidos;

2.4.1. os materiais a serem empregados deverdo receber prévia aprovagdo da fiscalizacdo do departamento de obras do
CONTRATANTE, as quais se reservam os direitos de rejeita-los caso nao satisfacam os padrées especificados.

2.5. substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagao
do departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na execugao da
obra;

2.6. refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagéo do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada na execugéo dos servigos;

2.7. assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por
acidentes e mortes, em consequéncia de falhas na execug¢ao dos servigos objeto deste contrato, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de eventuais subcontratadas ou
qualquer de sues empregados ou prepostos;

2.8. a utilizagédo do engenheiro responsavel técnico, uma equipe de operarios, além de no minimo um mestre de obras de
comprovada experiéncia e, quando necessario, 0 Engenheiro Eletricista, para execucao do objeto deste contrato, incluidos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo 6nus e obrigagcdes em
nenhuma hipétese poderao ser transferidos para ao CONTRATANTE;

2.9. utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente (cracha), munidos dos
equipamentos de protegao individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos e materiais e
ferramentas necessarias a execucao dos servigos;



2.10. ndo substituir 0 engenheiro responsavel técnico, salvo casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do Orgéo
Fiscalizador do departamento de obras do CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que
devera ser igual ou superior ao anterior;

2.11. cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranca e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados
equipamentos de protecao individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem
na obra;

2.12. pelas despesas de estada, locomogao, refeigcées e horas de trabalho de seus funciondrios que prestarem servigos durante a
execugao deste contrato;

2.13. arcar, com exclusividade, pelos énus salariais, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, etc., decorrentes da
relagéo contratual;

2.14. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagédo do departamento de obras do CONTRATANTE,
cujas reclamagdes se obriga a atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

2.15. adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Diario de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a
fiscalizagdo do CONTRATANTE deverao proceder anotagdes diarias, visando a comprovagao real do andamento da obra, bem
como, todo e qualquer fato, que merega registro, o qual sera entregue a Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE apds
medicao final da obra.

2.15.1. o “Livro Diario de Obras” devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao
dia em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

2.16. apresentar a Tesouraria da Secretaria de Administracdo do CONTRATANTE, juntamente com os documentos de cobranga, a
folha de pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas devidamente quitadas, de seus empregados e
subcontratados, pertinente ao objeto deste contrato e ao més de referéncia;

2.17. diligenciar para que as medigdes sejam, de pronto, processadas e, logo apds, emitir corretamente a documentacgéo fiscal e
faturas, encaminhando-as a fiscalizagao do departamento de obras do CONTRATANTE, juntamente com o Livro Diario de Obras;
2.18. por eventual acréscimo dos custos deste contrato, quando, por determinagéo da autoridade competente os servigos forem
embargados ou tiverem a sua execugao suspensa, por ela motivada;

2.19. confeccionar e colocar placas de identificagdo do objeto deste contrato, conforme modelos fornecidos pelo Departamento
Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, as quais deverao ser fixadas dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos apés o inicio das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global deste por dia de
atraso na colocagéo, permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

2.20. permitir e facilitar a inspegao das obras pela Fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as informagoes e
esclarecimentos solicitados pelos técnicos do departamento de obras do CONTRATANTE;

2.20.1. o ndo atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizacdo sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes
contratuais.

2.21. prever toda a mao-de-obra necessaria para garantir a prestagcao dos servigos no regime contratado, sem paralisagdo, seja
por motivo de férias, descanso semanal, licenga, atraso, falta ao servigo, demissao e outros analogos, obedecidas as disposigcoes
da legislagao trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este 6nus;

2.22. no caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre seus empregados ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver
imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justigca do trabalho;

2.23. assumir a defesa nas agbes propostas por terceiros contra o CONTRATANTE, relativas a execugdo dos servigos
contratados e agdes trabalhistas, arcando com os énus delas decorrentes;

2.24. providenciar as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagées e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregue em perfeitas condigdes;
2.25. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e servigos pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeicao;

2.25.1. retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pegas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE.

2.26. restringir ao interior do “Canteiro de Obras” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos, maquinas,
carregamento e descarga, assim com todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante execucao dos
servigos contratados;

2.27. pela instalagao de tapume nos limites do canteiro de obras;

2.28. colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsavel;

2.29. apresentar, junto com a primeira fatura dos servigos, cépia da matricula da obra ou servigo, perante o INSS, se for o caso;
2.30. apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos
encargos sociais e trabalhistas;

2.31. apresentar, junto com a ultima fatura dos servigos, a Certiddo Negativa de Débitos do INSS, referente a matricula acima
mencionada;

2.32. entregar ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias corridos apos a
data da Ordem de Servigo, a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou servico de forma discriminada,
devidamente assinada pelo Engenheiro responsavel e registrada junto ao CREA, abrangendo toda a execugao contratual.



2.33. pelo pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou
qualquer entidade em decorréncia da execugao deste contrato.

2.34. atender ao que dispde o Art. 7° da Constituicdo Federal, em seu inciso XXXIIl, que assim determina: “Proibicao de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14 anos”;

2.35. manter durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, em consonancia com o artigo 55, inciso Xlll da Lei N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;

2.36. proceder no final dos servicos, a limpeza de todas as areas trabalhadas, devendo remover todo o material, equipamentos,
maquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses servigos considerados incluidos no
valor deste contrato;

2.37. manter a obra em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo;

Clausula Terceira - Das Obrigacoes e responsabilidades do CONTRATANTE

3.1. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagées decorrentes da execugao do presente
contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;

3.2. relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de funcionarios por ela credenciados;

3.3. exercer a fiscalizagdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados, notificando,
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

3.4. prestar aos empregados da CONTRATADA, informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e
que digam respeito a natureza dos servigos que tenham que executar;

3.5. fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos “Documentos Técnicos” e
colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagao dos mesmos;

3.6. acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execugéo do contrato;

3.7. solicitar, nos prazos previstos, toda a documentagdo legal referente a prestagdo de servicos e de funcionarios da
CONTRATADA, inclusive solicitando a substituicdo de qualquer funcionario que ndo atenda aos interesses dos servicos ou do
CONTRATANTE.

3.8. designar a Comissao de Vistoria para o recebimento das obras;

3.9. notificar a CONTRATRADA da aceitaga@o definitiva da obra, apos a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comissao de
Recebimento da Obra;

3.10. atestar e efetuar a CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condi¢coes
estabelecidas neste contrato;

3.11. efetuar a devolugédo da garantia a CONTRATADA apo6s o recebimento definitivo da obra, se houver.

Clausula Quarta - Do Conhecimento das Especificacoes e do Local dos Servicos

4.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condigbes locais onde seréo
executados os servicos. N&ao sera considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamagao ou reivindicagdo por parte da
CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condigdes.

4.2. Desta forma, a assinatura deste contrato € considerada como reconhecimento tacito de que a CONTRATADA realizou
investigagdes, no local dos servigos, suficientes para o reconhecimento das condigées que encontrara durante a execugdo dos
servigos.

Clausula Quinta - Dos Precos Unitarios

5.1. Os pregos unitarios para a execugao dos servigos deste contrato, sédo os apresentados na planilha orgamentaria que totalizam
o valor global de R$ XXXX (XXXXXX), constante da proposta vencedora da licitagdo aceita pelo CONTRATANTE, entendido este
como valor justo e suficiente para a total execugédo do objeto licitado.

5.1.1. O preco proposto é considerado completo, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e abrange todos os
custos necessdrios para a realizagdo do objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou
emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servigos.

5.2, E vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de pregos por faltas ou omissées que por ventura venham a ser
constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variagdes das quantidades previstas no Paragrafo 19, do Artigo 65, da
Lei N? 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

Clausula Sexta - Do Boletim de Medicao

6.1. Para efeito de boletim de medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e medidas,
elaborado pela CONTRATADA, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do departamento de obras do CONTRATANTE,
sendo que a mesmo terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.



6.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestacdo do Engenheiro Fiscal, a CONTRATADA estara autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

6.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a
CONTRATADA, que devera apresentar novo boletim de medi¢éo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as
corregdes requeridas.

6.1.3. A aprovagao do boletim de medicao se dara com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposi¢ao do respectivo carimbo funcional.

6.2. Os boletins de medicdes deverdo corresponder aos servigos efetivamente executados até o final de cada més,
compreendendo periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderdo abranger periodos
inferiores a 30 (trinta) dias.

6.3. A CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura deste contrato, o més da execugéo do
servi¢o, o nimero do boletim de medigéao.

6.4. Os quantitativos dos servicos relacionados na planilha orgamentaria, para efeito de pagamento, deverdo ser considerados
apenas como previstos, ndo importando em obrigacdo do departamento de obras do CONTRATANTE, de autorizar sua execugao
integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressao previstos no artigo 65, paragrafo 19, da Lei N® 8.666/93 e demais
alteragdes subsequentes.

Clausula Sétima - Da Forma e Condi¢c6es de Pagamento

7.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apds a realizagéo e atestagdo dos servigos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento de cada boletim de medigéo, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depésito bancério
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancéario a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura,
observando a ordem cronologica estabelecida no art. 5 da Lei n°® 8.666/93.

a) a atestacao dos servicos se dara com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e
com aposic¢ao do respectivo carimbo funcional.

b) a CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na clausula acima, os dados bancérios: Banco, Agéncia
e n® Conta-Corrente.

7.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, s6 vencera em dia de expediente normal, na cidade de Maracaja-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subseqente.

7.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentagéo nas datas de liquidacao, obrigatoriamente, da Certidao
Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa de Unido (CND), Certificado de Regularidade do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — CRF/FGTS, Certidao Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante
a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011),
devidamente atualizados, sob pena do érgao competente do CONTRATANTE sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos
subsequentes;

7.2.1. O ndo cumprimento do subitem acima néo podera ser considerado como atraso de pagamento, e em consequiéncia, nao
cabendo ao CONTRATANTE qualquer énus financeiro.

7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de
acordo com as normas legais e de mercado, tais como INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundagéo Instituto
brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da
Fundagéao Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagao de
valor dos servigos, no periodo.

7.4. O CONTRATANTE nao efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer conseqléncias surgidas e
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transages.

7.5. O CONTRATANTE nao pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servigos com auséncia total ou parcial de
documentagéo habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes deste contrato.

7.6. Mediante o pagamento do valor total das obras, a CONTRATADA, dara total, geral e irrevogavel quitagdo a CONTRATANTE,
nada devendo a qualquer titulo.

Clausula Oitava - Do Reajuste de Pregos
1. O prego proposto serd irreajustavel consoante dispde o artigo 65 da lei 8.666/93 e paragrafo 12, do artigo 22, da Lei n® 10.192, 14 de
fevereiro de 2001.

Clausula Nona - Da Dotacao Orcamentaria

9.1. As despesas do objeto deste contrato correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
05.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAGAO E CULTURA

1.005 Construcdo, Ampliacéo e Reforma — Educacdo Infantil

4.4.90.00.00.00.00.00 0021 (75)

Do Valor Global



10.1. O valor global deste contrato & de: R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX).

Clausula Décima Primeira - Do Prazo de Execucao dos Servigos e Prorrogagao

11.1. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uteis apds data de
expedicao da "Ordem de Servigo".

11.2. DE CONCLUSAO: O prazo maximo para a conclusdo das obras sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir da data de expedigdo da "Ordem de Servigo".

11.3. PRORROGAGCAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderao ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos,
a critério do Departamento Técnico departamento de obras do CONTRATANTE, mantidas as circunstancias apontadas no art. 57,
paragrafo 19, incisos | a VI da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

11.3.1. Os atrasos na execugao das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem de
casos fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”;

11.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogagao referente ao prazo inicial, serdéo encaminhados por
escrito ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, 01 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos
de prorrogagao do prazo final deverao se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em
ambos os casos com justificagdo circunstanciada, com documentos comprobatdrios, analises e justificativa da fiscalizagao.
11.3.1.2. As prorrogagbes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgao
competente do Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE.

11.3.1.3. Eventual(ais) prorrogagéo(des) de prazo(s), solicitada(s) pela CONTRATADA sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo departamento técnico do departamento de obras do CONTRATANTE por mera liberalidade, ndo sera(éo)
computada(s) para efeito de aplicagao de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

Clausula Décima Segunda - Da Execugao

12.1. Este contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei,
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

12.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.
12.3. A execugéo devera ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificagdo e demais elementos técnicos,
sendo que quaisquer alteragcbes somente poderdo ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo Departamento
Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE.

12.4. Todos os materiais a serem empregados na execug¢ao da obra deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como, todos
os custos de aquisigcao e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as especificagbes e normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Clausula Décima Terceira - Da Fiscalizacao

13.1. A fiscalizagcdo das obras executadas, objeto deste contrato, serd de competéncia e responsabilidade do Departamento
Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos
os termos do contrato, os projetos, especificacbes e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das faturas,
substituicdo de materiais, alteragdes de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica, e ainda as que seguem:
13.1.1. determinar a CONTRATADA um refor¢go do equipamento ou substituicdo de unidades defeituosas, caso venha a constatar
que 0 mesmo ¢ insuficiente para dar aos servigos o andamento normal previsto;

13.1.2. exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos servigcos executados, a fim de
possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposi¢oes a elas relativas;

13.1.3. exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que nao merega sua confianga ou
embarace a fiscalizagéo, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fungées que |he
forem atribuidas, apds adverténcia por escrito;

13.1.4. agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servicos executados em desacordo com o projeto,
especificagdes técnicas ou com imperfeicdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

13.1.5. transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a
CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizagdo, por escrito, a posterior confirmagao das ordens ou instrugées verbais
recebidas;

13.2. A fiscalizagéo se efetuara no local das obras.

13.3. A fiscalizaga@o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e sera exercido no interesse exclusivo
do departamento de obras do CONTRATANTE e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de
terceiros, por qualquer irregularidade.

13.4. O documento habil para comprovagao, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a
execucdo das obras sera o “LIVRO DIARIO DE OBRAS”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do CONTRATANTE



deverao proceder as anotagoes visando a comprovagao real do andamento das obras e execugao dos termos de contrato, sendo
visado diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

13.5. A aceitagdo por parte da Fiscalizagdo nado isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a qualidade e
comportamento dos servigos e produtos aplicados.

Clausula Décima Quarta - Dos Servicos Nao Previstos

14.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessario, outros servigos até o limite de 25% e/ou
50%, conforme o caso, do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 1° do artigo 65 da Lei 8.666,
de 21/06/93 e alteragbes subsequentes.

Clausula Décima Quinta - Da Solidez e Seguranca da Obra

15.1. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem como
pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariem a
boa técnica ou desobedegcam aos projetos e/ou especificagdes.

15.1.1. O prazo de garantia da obra iniciar-se-a a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Cédigo Civil,
sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

Clausula Décima Sexta - Dos Seguros e Acidentes

16.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execugéo das
obras e servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em execugdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as
identificagbes que possam a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via
publica.

Clausula Décima Sétima - Da Alteracao do Contrato

17.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em ordem
crescente.

17.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressao de obras/servi¢os, por conveniéncia do projeto original ou do interesse publico,
respeitado os termos do Paragrafo 19, do Artigo 65, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

17.1.2. Para restabelecer a relag@o que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo do
CONTRATANTE para a justa remuneragao das obras/servigos, objetivando a manutengéo do equilibrio econédmico-financeiro inicial
do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores e
impeditivos da execugao do ajustado, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

Clausula Décima Oitava - Das penalidades e Sancoes

18.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993, no caso de
inadimpléncia das condigbes estabelecidas neste contrato, podera o CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as
seguintes penalidades:

18.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servigos executados em atraso, quando os
servicos nao tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no cronograma ou entrega dos servigos no
prazo previsto, os valores dessas multas serao devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento.

18.1.2. multa equivalente a 0,3% (irés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das obras.
18.1.3. multa equivalente a 0,3% (irés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para conclusdo das
obras.

18.1.3.1. A multa que se refere o subitem 18.1.2., sera devolvida a CONTRATADA desde que ela termine os servigos
rigorosamente dentro do prazo estipulado.

18.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderdo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos
do art. 87 da Lei N°® 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

18.1.5. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo deste contrato, em caso de rescisdo motivada pela
CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

18.2. Pela inexecugao parcial ou total deste contrato, o érgao competente do CONTRATANTE podera, garantindo-se o direito do
contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo
administrativo:

18.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo nao autorizada ou quando houver descumprimento de
qualquer clausula deste Contrato e/ou nas faltas leves nao acarretem prejuizos de monta a execugéo deste contrato, ndo eximindo
o0 advertido das demais sangdes ou multas;

18.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado deste contrato pela inexecugao parcial e na ordem
10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato pela inexecugao total;



18.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste contrato, a critério do 6rgdo competente do CONTRATANTE
quando os servigos nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagdes Técnicas aplicaveis no caso, e quando
a CONTRATANTE através do seu 6rgéo fiscalizador for erroneamente informada;

18.2.3. Suspensio por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio de MARACAJA-SC, no caso de inexecugdo
parcial ou total deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugado decorrer de violagdo culposa da
CONTRATADA,;

18.2.4. Declaragao de inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com as Administragdes Publicas Federal, Estaduais e
Municipais, quando a inexecugéo decorrer de violagado dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punigao ou até que seja promovida a sua reabilitagdo na forma da legislagdo em vigor.

18.3. Na aplicagédo destas penalidades serdao admitidos os recursos previstos em lei.

18.4. A aplicacéo das penalidades estabelecidas neste contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

18.5. Nao seréo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forga maior", devidamente comprovados.

18.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o 6rgao competente do CONTRATANTE,
recorrera as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a CONTRATADA,
podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato e promover a cobranga judicial, por perdas e dano.

18.7. Na hipétese de nao corregdo pela CONTRATADA, de anormalidade verificada nas obras pela Comissdo de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o 6rgao competente do CONTRATANTE descontara da garantia contratual as
importancias correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

18.8. Da aplicagdo das multas, a CONTRATADA tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificagao,
para recolhimento dos valores junto a tesouraria do CONTRATANTE.

18.9. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

Clausula Décima Nona - Da Vigéncia
19.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 300 (trezentos) dias corridos (120 dias para o prazo de execugao + 180 dias)
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse publico e conveniéncia administrativa, mediante
instrumentalizagdo de termos aditivos.

Clausula Vigésima - Da Rescisao

20.1. Poderao ser motivo de rescisdo contratual as hip6teses elencadas no art. 78 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.
20.2. Caso o CONTRATANTE néo se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério podera suspender a
sua execugao e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condigdo contratual
infringida, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas neste Contrato e na Lei N° 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

20.3. A rescisao podera ser unilateral, amigavel (resiligdo) ou judicial, nos termos e condiges previstas no art. 79 da Lei N°
8.666/93 e alteragbes subsequentes.

20.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstas nos arts. 77 a 80 da Lei N°
8.666/93 e alteragbes subsequentes.

20.5. Em caso de rescisdo do presente contrato por parte do CONTRATANTE nao caberda a CONTRATADA direito de qualquer
indenizagéo, salvo na hipétese do art. 79, paragrafo 2°, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

20.6. A rescisao deste contrato sujeita a CONTRATADA a multa resciséria na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo
do contrato existente na data da rescisdo, independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por infragbes
anteriores.

20.7. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

20.8. Rescisao do Contrato em Virtude de Forga Maior

20.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este Contrato em caso de interrupcao total na
execugao dos servigos por um periodo maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo
393 do Caodigo Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugéo deste Instrumento Contratual.

20.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servicos que a mesma tenha realizado, de acordo
com os termos deste Contrato.

20.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forca maior, deverd fazer imediata comunicagéo escrita
a outra, tendo esta Ultima um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os
motivos constantes da notificagao.

20.9. Nos demais casos previstos na legislagao vigente.

Clausula Vigésima Primeira - Dos Recursos Administrativos

21.1. Da penalidade aplicada cabera recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da notificagao, a autoridade superior
aquela que aplicou a sangao, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei N° 8.666/93
e alteragdes subsequentes.



Clausula Vigésima Segunda - Da Forga Maior ou Caso Fortuito

22.1. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as
partes contratantes, aos termos do presente contrato, os fatos fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Codigo Civil
Brasileiro, desde que essas afetem, diretamente, os servigos contratados.

Clausula Vigésima Terceira - Das Obrigagoes Legais e Fiscais

23.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuigcbes fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social
e trabalhista, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebragéo deste contrato, ou
da execugao, correrdo unica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

23.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuicdes previdenciarias, sociais e
trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do ndo-recolhimento dos mesmos, por
parte da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE desde ja autorizado a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até
que fique constatada a plena e total regularizagao de sua situagao.

23.2. Quaisquer alteragbes nos encargos ou obrigagées de natureza fiscal e/ou parafiscal, apds a data limite de recebimento e
abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

23.3. A CONTRATADA respondera a todas as agdes trabalhistas que possam ocorrer em consequéncia da execugao dos
servicos contratados, os quais ndo importam em vinculagdo laboral entre 0 CONTRATANTE e o empregado envolvido, que
mantém relagdo empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 29, da Consolidagéao das Leis do
Trabalho.

23.3.1. Caso haja condenagdo do CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidario, a CONTRATADA reembolsar-lhe-a& os
valores pagos em decorréncia da decisao judicial.

23.4. Na hipotese de qualquer acao trabalhista proposta contra 0 CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta
devera comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregadora e substituir o
CONTRATANTE no processo até a sentenga final, respondendo pelo énus diretos e/ou indiretos de eventual condenagao. Esta
responsabilidade ndo cessa ap6s o término ou rescisdo deste contrato.

23.5. A CONTRATADA se obriga aregistrar a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de todos os seus empregados.

Clausula Vigésima Quarta - Da Subcontratacédo

24.1. E vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos servigos contratados, entretanto é permitido fazé-la parcialmente e no
caso de prévia e comprovada necessidade, mediante autorizagéo do 6rgao responsavel do CONTRATANTE.

24.1.1. em caso de subcontratagcdo, a CONTRATADA permanecera solidariamente responsavel, tanto em relagdo ao
CONTRATANTE, como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as clausulas e condi¢des deste contrato.

24.2. A CONTRATADA devera comunicar os servicos optados pela subcontratacdo a fiscalizagdo da CONTRATANTE,
apresentando a relagao dos servigos subcontratados e as empresas que irdo executa-los.

24.3. Qualquer cessao, subcontratacdo ou transferéncia feita sem autorizagao escrita do CONTRATANTE, serd nula de pleno
direito e sem qualquer efeito, além de constituir infragao passivel das cominagdes legais e contratuais cabiveis.

24.4. A CONTRATADA devera exigir de seus subcontratados cépia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-as ao
Orgéo Fiscalizador da CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominagées estabelecidas em contrato.

Clausula Vigésima Quinta - Do Recebimento das Obras

25.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera 8 CONTRATADA apresentar comunica¢do escrita informando o
fato a fiscalizacdo do CONTRATANTE, o qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigcos executados,
para fins de recebimento provisorio.

25.2. O CONTRATANTE realizara inspegao minuciosa de todos os servicos e obras executadas, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos
servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

25.2.1. Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas
assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

25.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisoério.

25.3. Em até 60 (sessenta) dias consecutivos da data do recebimento provisério, e desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execugao das obras, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo” que consignara
quitagdes gerais, plenas e reciprocas entre as partes.

25.3.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere este subitem né&o ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao
CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.



25.3.2. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranga da obra nem a Etica
profissional pela perfeita execugéo dos servigos contratados, na forma da Lei.

Clausula Vigésima Sexta - Novacao

26.1. A nao utilizagao por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a eles assegurados neste contrato ou na Lei, em geral,
ou a nao aplicagao de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a seus termos, nao devendo,
portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes futuras. Todos o0s recursos postos a
disposicdo do CONTRATANTE, neste contrato, serdo considerados como cumulativos, e nao alternativos, inclusive em relagéo a
dispositivos legais.

Clausula Vigésima Sétima - Partes Integrantes

27.1. Fazem parte integrante e inseparavel do presente Contrato, como aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos, a
Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para julgamento da TOMADA DE
PRECOS N2 043/2019, bem como as condi¢des estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver, independentemente de
transcrigéo.

27.1.1. Ficam, também fazendo parte deste Contrato, as Normas vigentes, Instrugbes, Ordens de Servico e mediante Termo de
Aditamento, quaisquer modificagdes que venham a ser necessarias durante a sua vigéncia.

Clausula Vigésima Oitava - Do Foro

28.1. As duvidas e/ou divergéncias contratuais, desde que ndo previstas expressamente no respectivo contrato e que nao
extrapolem os limites da Lei, poderao ser solucionados amigavelmente.

28.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Ararangud/SC, para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas deste
contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02 (duas)
vias de igual teor e forma para um s6 e juridico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

MARACAJA-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

MUNICIPIO DE MARACAJA CONTRATADA
ARLINO ROCHA
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome: Nome:
Ne. CPF.: Ne. CPF.:



“CRONOGRAMA FiSICO”
“MODELO”
(ANEXO 04)

(PAPEL TIMBRADO OU DADOS COMPLETOS DA LICITANTE)

CRONOGRAMA FisSICcO

(modelo)

TOMADA DE PRECOS N.2 043/2019

Obra: Ampliacdo do Centro de Educacgao Infantil Margareth Tomasi Rocha, no municipio de Maracaja/ SC., consistente
na construcao de seis salas de aula.

RAZAO SOCIAL:

CRONOGRAMA FiSICO

CODIGO S ER VI ¢C OS DI AS

30 30 30 30

PERCENT. GERAL DOS SERVICOS

NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:

OBSERVACOES: 1 - O cronograma sera de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal do servigo;
2 - E necessario que seja anotado o percentual geral dos servigos;
3 - Devera haver perfeita coeréncia entre o cronograma fisico e o cronograma financeiro.



“CRONOGRAMA FINANCEIRO”
“MODELO”
(ANEXO 05)

(PAPEL TIMBRADO OU DADOS COMPLETOS DA LICITANTE)

CRONOGRAMA FINANCEIRO

(modelo)

TOMADA DE PRECOS N.2 043/2019

Obra: Ampliagdo do Centro de Educacéo Infantil Margareth Tomasi Rocha, no municipio de Maracaja/ SC., consistente na
construcao de seis salas de aula.

RAZAO SOCIAL:
CRONOGRAMA FINANCEIRO
DIAS
cODIGO SERVICOS 0a30dias |[31a60dias |61a90dias |91a 120 dias

PS | valor PS | valor PS | Valor PS | Valor

Percent. Global Simples (PGS)
Percent. Global Acumulado (PGA)

Valor Global Simples
Valor Global Acumulado
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:

OBS: 1 - PS (=Percentual Mensal de Servigos) — Considerando o valor do PS apresentado na proposta, passa a ser peso nas medi¢des para analise do cronograma
2 - PGS ( = Percentual Global Simples) - E a soma dos PS (A soma do PGS durante o prazo de contrato sera igual a 100)

3 - PGA ( = Percentual Global Acumulado) - E a soma dos PGS

4 - A empresa licitante devera fornecer as folhas que forem necessarias.




“ATESTADO DE VISITA TECNICA”
(ANEXO 06)

‘M»™ O DELO

(PAPEL TIMBRADO OU DADOS COMPLETOS DA LICITANTE)

VISITA TECNICA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N2 XXX /20XX.

Obra: Ampliagdo do Centro de Educagdo Infanti Margareth Tomasi Rocha, no municipio de
Maracajé/ SC., consistente na construcdo de seis salas de aula.

Eu, , Eng® - CREA Ne¢

, responsavel técnico e integrante do quadro permanente da empresa
, em atendimento ao Edital acima epigrafado,
DECLARO que visitei “in loco” e tomei pleno conhecimento das condi¢cdes ambientais, técnicas, do grau
de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na
execugao das mesmas.

,___de de20 .

Carimbo e assinatura devidamente identificada

(Nome, titulo profissional e N0 do CREA ) do responsavel técnico da empresa



“DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES”
(ANEXO 07)

"M O D E L O"

(PAPEL TIMBRADO OU DADOS COMPLETOS DA LICITANTE)

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 043/2019.

, inscrita no

CNPJ n®. , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
e do CPF n°. , DECLARA, para fins do disposto no Edital acima

epigrafado, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de novembro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ().

(Local e data)

Representante Legal

(*) Observagéo: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.? 1



“DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATQ IMPEDITIVO SUPERVENIENTE A
HABILITACAO”

(ANEXO 08)

"M O D E L O"

(PAPEL TIMBRADO OU DADOS COMPLETOS DA LICITANTE)

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 043/2019

, inscrita no CNPJ sob o n°.
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n®. e do CPF
, DECLARA, para fins do disposto no Edital acima epigrafado, sob as san¢des administrativas
cabiveis e sob as penas da lei que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatério. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento impeditivo posterior.

nQ

(Local e data)

Representante Legal

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.? 1



“CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA”
(ANEXO 09)

(PAPEL TIMBRADO OU DADOS COMPELTOS DA LICITANTE)
MODELO

Local e Data

Ao

MUNICIPIO DE MARACAJA
Comissao Permanente de Licitagdes

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 043/2019

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos a apreciagdo de V. S.2 a nossa proposta para execugdo dos servigos necessarios a
contratagdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servigos necessarios para a ampliacdo do Centro de
Educacao Infantil Margareth Tomasi Rocha, no municipio de Maracaja/ SC., consistente na construgdo de seis
salas de aula, objeto do Edital N°. 043/2019, pelo valor global de R$................ (cemrermree e ), conforme
planilha orgamentaria anexa, com prazo de execugao de 120 (cento e vinte) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o Senhor

(fungéo/cargo) , portador da Cédula de Identidade RG N° , expedida pelo de
__ ,einscrito no CPF sob o N® , representante legal desta empresa.

¢) Informamos que o nosso BDI é de % ( por cento).

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ( ) dias corridos, a contar
da data de aberta da licitagéo.

e) Os pagamentos deverdo ser creditados a conta corrente n.° , agéncia ,
Banco

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condi¢des estabelecidas na Licitagdo e seus
Atenciosamente,

Local e Data

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal
RG ou CPF n°



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“LIVRO DIARIO DE OBRA”
“MODELO”
(Anexo 10)

TOMADA DE PRECOS N2 043/2019



Empresa:

Obra:

Contrato:

Data:

RELATORIO DIARIO DE OBRAS
MUNICIPIO DE MARACAJA

Folha:

Dia da Semana:

PRAZOS DA OBRA
Contratual (dias):

Restante (dias):

CONDIGOES CLIMATOLOGICAS
I:l Sol I:l Chuva Fraca I:l Chuva Forte |:| Chuva/Sol

I:l Vento/Tempestade

CONDICOES DE TRABALHO EM FUNGCAO DO CLIMA

I:I Bom I:I Regular

I:I Ruim I:I Improdutivo

RECURSOS HUMANOS

Previsto Presente Ausente

Observagéo

Mestre

Servente

Pedreiro

Carpinteiro

Azulejista

Eletricista

Pintor

Almoxarife

Vigia

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVACOES

Mestre

Eng® Execugao Eng° Fiscal

Enge° Fiscal




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“RELAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS”
MODELO

(ANEXO 11)

TOMADA DE PRECOS N2 043/2019



“RELACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS”
MODELO
(ANEXO 11)

(PAPEL TIMBRADO OU DADOS COMPLETOS DA LICITANTE)

Local e Data

AO | )

MUNICIPIO DE MARACAJA B

DEPARTAMENTO DE EDUCACAOQO, CULTURA E ESPORTES
Comissao Permanente de Licitacoes

Ref.: TOMADA DE PRECOS N?° 043/2019

Obra: Ampliacdo do Centro de Educagédo Infantii Margareth Tomasi Rocha, no

municipio de Maracajéa/ SC., consistente na construcao de seis salas de aula.

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.% ............... , por intermédio de
seu representante legal que esta subscreve, 0(a) Sr.(Q) ...coeeerceeeeirriieee e, , portador(a)
da Carteira de Identidade n.o........ccccceeeeeeeieeiiinnnn, €do C.P.F. N2 e, ,

DECLARA, sob as penas da Lei, de que possui equipamentos e maquinarios, bem como a mao
de obra qualificada e suficiente para a realizagao do objeto da licitagao.

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

MODELO DE BOLETIM DE MEDIQAO”
(ANEXO 12)

TOMADA DE PRECOS N2 043/2019



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARACAJA BOLETIM DE MEDICAO N2
CNPJ/MF N2 82.915.026/0001-24
PERIODO: / /20 a / /20
CONTRATADA:
CNPJ/MF N2
CONTRATO Ne /20
OBRA:
VALOR DO CONTRATO: R$
LOCAL: )
INiCIO DA OBRA: / /20
TERMINO DA OBRA: / /20
PREVISTO EXECUTADO
ITEM | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE | CUSTO CUSTO TOTAL | QP-QTDE CP-CUSTO | QA-QTDE CA-CUSTO
UNITARIO PERIODO PERIODO | ACUMULADA ACUMULADO
R$ R$
TOTAIS R$
VALOR DESTE BOLETIM DE MEDICAO =R$
( ).-
por extenso
MARACAJA-SC, / /20 VISTORIADA E FISCALIZADA POR:
(NOME E/OU CABIMBO DA EMPRESA)
ENG?
CREA




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

“PROJETOS”

(ANEXO 13)

Em anexo no site do Municipio de Maracaja.
Link:

https://www.maracaja.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaltem/17131/codLicitacao/154197

TOMADA DE PRECOS N2 043/2019



