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TOMADA DE PRECOS N2 045/2020

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos servigos
necessarios a reforma e ampliagéo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na localidade
de Espigao Grande, Municipio de Maracaja/SC.

Processo Administrativo n® 00537/2020



TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020

O MUNICIPIO DE MARACAJA, nos termos da Lei N2 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei complementar 123/2006 ou qualquer
outro dispositivo que venha a substitui-la, altera-la ou complementa-la torna publico, para conhecimento dos interessados, que
a Comissao de Licitagdo, designada pelo Decreto Municipal n2 22/2020, reunir-se-ao no dia, hora e local designados neste
Edital, na sala de licitagbes, na Avenida Getulio Vargas, 530, no centro do municipio de Maracaja/SC, onde sera realizada em
sessao publica, na modalidade de “Tomada de Precos”, do tipo “Menor Pre¢co”, sob o regime de empreitada por preco
global, e recebera as propostas para o objeto da presente Licitacdo até as 13h15min do dia 19 de AGOSTO de 2020 —
horario de Brasilia, através do Departamento de Licitagcoes, na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na
Avenida Getulio Vargas n? 530 — bairro Centro, Maracaja-SC.

a) Quinze minutos apds o horério fixado, ou seja, as 13h30min do dia 19 de agosto de 2020, para protocolo dos envelopes
da "Documentagao” e "Propostas de Precos", na sala de licitagdes do Municipio de Maracaja localizada no endereco acima, a
Comissao encarregada da Licitagao dara inicio a abertura dos mesmos.

b) Nao serdo aceitas nem recebidas, em hipétese alguma, documentagdes e propostas apds a data e hora aprazadas para
esta licitagdo, ainda que tenham sido despachadas, enderegadas e ou enviadas por qualguer meio, anteriormente a data do
vencimento.

b.1) Também ndo serdo aceitas, sob nenhuma hipétese, propostas enviadas por meio de correio, telex, fax, telegrama ou
qualquer outro meio que nao seja previsto na presente Licitagao.

c) Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impeca a realizagdo deste evento na
data acima marcada, a licitagdo ficara automaticamente prorrogada para o primeiro dia Util subseqlente aquele,
independentemente de nova comunicagao, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou
fato imprevisivel.

d) Os esclarecimentos de duvidas de carater técnico ou legal sobre o presente Edital deverdo se objeto de consulta por escrito
a Comisséo de Licitagoes em até 02 (dois) dias antes da data de abertura da Licitag&o.

e) O Edital e seus anexos poderao ser conhecidos ou adquiridos, de 22 a 62 feiras (em dias Uteis), das 08h30min as 17h30min,
no Setor de Licitagdes do municipio.

01- OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia, para execugéo dos servigos necessarios a
reforma e ampliagdo da E.E.B.M. Euldlia Oliveira de Bem, na localidade de Espigdo Grande, Municipio de Maracaja/SC,
obedecendo integralmente as especificagdes e determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria
e nos termos da minuta contratual que ficam fazendo parte integrante e inseparavel deste Edital como se aqui estivessem
transcritos.

1.1.1. As quantidades dos servigos sao as previstas na Planilha Orgamentaria (ANEXO 01 deste Edital).

02- CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1. Sera admitida a participar deste Edital, qualquer empresa com ramo de atividade compativel com o objeto desta
Licitacdao, desde que devidamente CADASTRADA no Departamento de Licitacoes e Contratos do Municipio de
Maracaja, nao sendo admitido consércio, sendo a licitante a ser contratada, a (nica responsével pela execugao dos servigos;
2.2. E vedada a participagdo de pessoa juridica em regime de faléncia ou concordata, sob concurso de credores, em
dissolugdo ou em liquidagdo, ou que tenha sido declarada iniddnea por ato do Poder Publico nas esferas municipais,
estaduais e federais ou ainda, que esteja com direito de participar de licitacdo suspenso no Municipio de Maracaj4-SC;

2.3. Apresentar simultaneamente os envelopes da "DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAQ" e da "PROPOSTA DE PRECOS",
no endereco e até o dia e horario indicados neste Edital;

2.4. Nao sera admitida a participagdo conjunta nesta licitagdo, de Empresas controladoras, controladas, coligadas ou
subsidiarias entre si ou, ainda que, independentemente, nomeiem um mesmo representante.

2.5. Ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e das condicdes do objeto da licitagdo. Deverdo ser verificadas as
caracteristicas dos locais, as suas condigdes de operacado e execugao dos servigos, ndo podendo ser invocado, em nenhum
momento, desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo da correta formulagdo da Proposta.

2.6 Toda Documentagdo de Habilitagao e Proposta de Prego devera ser apresentada a época pertinente, preferencialmente,
rubricada e ordenada na forma deste Edital, em folhas numeradas sequencialmente e presas entre si.

03 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - Envelope N2 1

3.1. Devera estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope N2 1, os documentos
abaixo relacionados, em original, fotocépia autenticada por Tabelido, por servidor designado pela Administrag&o, ou ainda
por publicagdo em Orgéo da Imprensa Oficial (perfeitamente legiveis), todos da matriz ou da filial da licitante, exceto aqueles
que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, em uma Unica via:

3.1.1. A documentacao relativa a habilitagao juridica, conforme o caso, consistira em:

a. registro comercial, no caso de empresa individual;

b. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agoes, acompanhado dos documentos comprobatorios de eleicdo de seus administradores;

c. inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e,

d. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir.

3.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) compativel com o ramo do objeto deste edital, emitido pelo Departamento de
Licitagdes e Contratos do Municipio de Maracaja, dentro do seu prazo de validade;

3.1.3. Certidao Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND), emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014;



3.1.4. Certidao Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Estadual
da sede da licitante ou outra equivalente na forma da Lei;

3.1.5. Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito Negativo, expedida pela Fazenda Municipal
da sede da licitante;

3.1.6. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — CRF/FGTS;

3.1.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagcdo da Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas ou Certidao Positiva com efeito Negativo (CNDT) — Lei 12.440/2011);

3.1.8. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Profissional competente, em pleno vencimento na data de
recebimento dos documentos de habilitagéo, da jurisdicdo da sede da empresa Licitante.

3.1.9. Capacitacao técnico-operacional: Atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente ou Certidao (6es) de Acervo Técnico (CATs), onde fique
comprovado que a licitante (pessoa juridica) executou, a qualquer tempo e de modo satisfatério, obras/servicos com
caracteristicas semelhantes ao objeto ora licitado.

3.1.9.1. Para efeito da comprovagao técnico-operacional nao sera admitida a apresentacao de atestado ou certidao em
nome de empresa subcontratada.

3.1.10. Capacitacao técnico-profissional: Comprovacéo da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das
propostas, profissional (ais) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es) de Certidao(6es) de Acervo Técnico
(CATs), expedidas pelo conselho profissional competente, comprovando a sua responsabilidade técnica na execugao de
obras/servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto ora licitado.

Obs: o(s) atestado(s) e certidao(6es) em que constar(em) simultaneamente acervo técnico da licitante e do profissional
indicado como responsavel técnico, aproveitara(do) a ambos.

3.1.11. Certidao(6es) de registro de pessoa fisica emitida pelo conselho profissional competente da jurisdigdo do domicilio
do(s) profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s) da licitante, detentor(es) da(s) CATs apresentado(s) em atendimento ao
subitem 3.1.9, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagao.

3.1.11.1. Esta(s) certidao(0es) sera(do) dispensada(s) caso o(s) nome(s) do(s) profissional(ais) conste(m) como
responsavel(eis) técnico(s) na certidao de registro de pessoa juridica da licitante.

3.1.12. Comprovacao de que o detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado a licitante sera feita mediante a
apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) socio: copia do contrato social e sua Ultima alteragao, devidamente registrados no érgdo competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia do estatuto social e ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado permanente da empresa: cépia do contrato de trabalho por tempo indeterminado ou qualquer documento
comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislagao de regéncia da matéria;

d) responsavel técnico: copia da certidao de registro de pessoa juridica no conselho profissional competente da sede ou filial
onde consta o registro do profissional como Responsavel Técnico;

e) profissional contratado: cépia do contrato de prestagcdo de servigos, celebrado entre o profissional e a licitante de acordo
com a legislagao civil comum.

Obs. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados e/ou CATs de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serao inabilitadas.

3.1.13. Declaracao de que por intermédio de pelo menos um de seus responsaveis técnicos, do quadro permanente da
empresa, visitou e vistoriou o local onde serdo executadas as obras/servigos, tomando pleno conhecimento das condigoes
ambientais, técnicas, do grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na
execugao do objeto da presente Licitagao. (Modelo ANEXO 07 deste edital).

3.1.13.1. A licitante ndo podera alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

3.1.14. Balango patrimonial e demonstragées contabeis do Ultimo exercicio social, que comprove a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios;

3.1.12.1. A boa situagéo financeira da empresa sera avaliada, nos termos do art. 31, § 5° da Lei 8.666/93, pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das
férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Liquidez Geral =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
Solvéncia Geral =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
Liquidez Corrente =

Passivo Circulante

3.1.14.2. As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balango e adaptadas, no que couber, a nova estrutura dos balangos patrimoniais promovida pela Lei 11.941/2009.
3.1.14.3. A licitante que apresentar em seu Balango resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices acima
fica obrigada a comprovar, na data de apresentacdo da documentacdo, capital social devidamente integralizado ou de
patriménio Liquido minimo igual ou superior a 10%(dez por cento) do valor total do orgamento oficial da(s)
obra(s);.

3.1.14.4. das empresas recém-constituidas sera exigida a apresentacdo de copia ou fotocépia do Balango de Abertura,
devidamente assinado pelo contador com seu respectivo n° do CRC (Conselho Regional de Contabilidade);



3.1.14.5. As empresas optantes do ‘SIMPLES NACIONAL” nZo estao dispensadas de apresentar o balango patrimonial e as
demonstragdes contabeis.

3.1.15. Certidao Negativa de Faléncia, Concordata ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, dentro do prazo de validade prevista na propria certiddo/concordata.

A.1) Para as empresas sediadas em Santa Catarina, a certiddo devera ser apresentada em duas vias: SISTEMA E-SAJ
(https://esaj.tisc.jus.br/sco/abrirCadastro.do) e SISTEMA EPROC (https:/certeprocig.tisc.jus.br/). As duas certiddes deverdo ser
apresentadas conjuntamente, caso contrario nao terao validade.

A.2) Para as empresas sediadas em outros estados, a emiss@o da certidao devera obedecer a determinagéo do Tribunal de Justica
correspondente.

3.1.16 - DECLARAGCOES:

3.1.16.1. Declaragao, assinada por quem de direito, que nao emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdao de aprendiz, a partir de
quatorze anos, em cumprindo ao disposto no Inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, conforme Art. 27,V, da Lei N°
8.666/93, (Modelo ANEXO 08 deste Edital);

3.1.16.2. Declaracao, assinada por quem de direito, da inexisténcia de fato impeditivo superveniente a habitacao,
conforme modelo (ANEXO 09 deste Edital).

3.2. A Comissao de Licitacao reserva-se no direito de fazer consulta ao servico de verificacao de autenticidade das
Certidoes emitidas pela Internet, ficando as licitantes dispensadas de autentica-las.

3.3. O documento que, em seu corpo, ndo constar a validade somente serd considerado valido, para efeito desta licitagao,
quando expedidos em até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de abertura dos envelopes da Habilitagdo ressalvada a
hip6tese do licitante comprovar que o documento tem prazo superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal
pertinente.

3.4. As licitantes que nao apresentarem em forma legal e em perfeitas condigdes a documentagéo exigida neste item serdo
consideradas inabilitadas e excluidas das fases subsequentes da Licitagdo, sem direito a qualquer reclamagéo ou indenizagao.

3.5. A auséncia de alguma informagéo em documento exigido podera ser suprida pela prépria Comissdo de Licitagao, se os
dados existirem em outro documento.

3.6. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitagdo perante a Administragdo a licitante que os tendo
aceitado sem objecdo, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitagdo, falhas ou irregularidades que o
viciaram, hipétese em que tal comunicagao néo tera efeito de recurso.

3.7. A impugnagao de que trata o item acima, se houver, deverd ser apresentada de conformidade com artigo 41, paragrafo
19, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

3.8. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagcdo de documento em substituicdo aos documentos exigidos neste
Edital e seus anexos.

3.9. Os documentos exigidos deverao ser acondicionados e apresentados em envelope devidamente fechado, timbrado e/ou
identificado com carimbo padronizado do (CNPJ/MF) da empresa licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA )

COMISSAO PERMANTENTE DE LICITACOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS Ne 045/2020 3
Envelope N¢ 1 - "DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO"
RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

04 - PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N2 2

4.1. Devera ser apresentado um Envelope N? 2, devidamente fechado, contendo a proposta de pregos em 1 (uma) via,
conforme segue:

4.1.1. Carta Proposta de Precos

A carta-proposta de precos devera ser apresentada datilografada ou impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou
ressalva, e conter:

a) razao social, endereco, telefone, e-mail e 0 CNPJ/MF da licitante;

b) nome do titular ou do representante legalmente constituido com respectiva assinatura, N° CPF, fungéo e/ou cargo, tudo de
modo legivel;

c) data;

d) preco unitario e total grafados em algarismos, e o prego global grafado em algarismos e por extenso, das obras que
ird realizar, de acordo com a "Planilha Or¢gamentaria’, ANEXO 01 deste Edital;

d.1) os valores monetérios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas duas casas decimais, desprezando as demais.
e) o preco global proposto, que deve incluir o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e computar todos os custos
necessarios para a realizagao do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que
incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais servicos;

f) planilha orcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos
unitarios, os pregos parciais e preco total, BDI, e o prego global dos servigos, nos termos deste Edital. (ANEXO 01 deste
Edital);

g) o valor global da proposta ndo podera ultrapassar o valor do orcamento oficial (Planilha Orcamentaria), que é de R$
200.000,00 (duzentos mil reais).

*Importante:

g.1) Os precos unitarios e global do orcamento da licitante ndo poderao ultrapassar aos do orcamento oficial (Planilha
Orgcamentaria — ANEXO 01 deste Edital), sob pena de desclassificacao.




h) cronograma fisico, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento
antecipado (incluindo os canteiros de apoio), de acordo com o prazo maximo de execugao estabelecido (modelo — ANEXO 05
deste Edital).

i) cronograma financeiro, conforme modelo ANEXO 06 deste Edital.

j) prazo de validade da Proposta de Precos, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua abertura, sendo este 0 prazo considerado em caso de omissao;

j-1. as propostas permanecerao validas e em condigoes de aceitacdo durante o periodo de validade das mesmas.

4.2. As propostas porventura sem data serdo consideradas emitidas para o dia do vencimento desta Licitag&o.

4.3. A proposta uma vez aberta € irretratavel e irrenunciavel, e a licitante inadimplente seréo aplicadas as penalidades previstas
no Art. 87 da Lei N°® 8.666/93 e demais alteragdes posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 43, paragrafo 6° do mesmo
Diploma Legal.

4.4. A proposta da licitante devera ser elaborada levando-se em consideragao que as obras deverdo ser executadas dentro da
melhor técnica e de aprimorado acabamento e, ainda ser entregue em perfeitas condigées de funcionamento.

4.5. Serao desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das disposicdes desta
Licitagao, seja no aspecto formal e no seu contetdo técnico, bem como aquelas manifestamente inexequiveis nos termos do
artigo 48 da Lei n® 8.666/93 e demais alteragdes posteriores.

4.6. Serao desconsideradas as propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte qualquer um dos itens dos
envelopes N%. 1 e 2;

4.7. Nao serdo tomadas em consideracdao quaisquer vantagens nao previstas nesta Licitacdo, nem as propostas que
contiverem apenas o oferecimento de uma redugao sobre a proposta mais barata;

4.8. A Proposta de Pregos devera ser acondicionada e apresentada em envelope devidamente fechado, timbrado e/ou
identificado contendo a Razao Social e CNPJ/MF da licitante, contendo em sua parte frontal os seguintes dizeres:

AO

MUNICIPIO DE MARACAJA .
COMISSAO PERMANTENTE DE LICITAGOES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 530 — BAIRRO CENTRO
TOMADA DE PRECOS Ne 045/2020

ENVELOPE Ne 2 - "PROPOSTA DE PREGOS"

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

05 - REPRESENTAGCAO DA LICITANTE

5.1. Na hipoétese do proponente nao estar representada na licitagdo, e no caso de pessoa juridica, por Administrador
expressamente nomeado no estatuto ou contrato social, 0 mesmo podera fazer-se representar por elemento credenciado, por
carta ou por procuracédo, onde contenha o nimero de sua cédula de identidade que deverdo ser apresentados na ocasido,
ficando retido o credenciamento.

5.1.1. E recomendavel estar presente, para participar do processo de abertura dos envelopes, um representante de cada
proponente, devidamente credenciado e identificado.

5.2. Durante os trabalhos sé sera permitida manifestagéo oral ou escrita do representante legal ou credenciado pela empresa
proponente.

06 - RECEPCAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS

6.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presenga, ou ndo, de representantes das licitantes que apresentaram
propostas e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissao de Licitagdo, processara a analise e julgamento dos
Documentos de Habilitagdo (Envelope N¢ 1) e Proposta de Precos (Envelope N¢ 2);

6.2. Serao abertos primeiramente os envelopes contendo a documentagao de habilitagdo. E, caso a Comissao de Licitagcdo
julgue necessario, podera suspender a reunido para analise da documentagéo de habilitagao, e realizar diligéncias e consultas,
marcando nova data e horario para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua deciséo as licitantes;

6.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que contenham as propostas,
devidamente fechados e inviolados, deverao ser devidamente rubricados pela Comissdo de Licitagdes e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja decidida a habilitagao;

6.4. Apds a fase de Habilitagdo, nao cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comisséo de Licitagdes, nos termos do art. 43, paragrafo 62, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

6.5. A inabilitagcéo da licitante importara na preclusao do direito de participar das fases subsequentes, sendo que a Comissao
de Licitagbes mantera em seu poder as propostas das inabilitadas, com os envelopes N® 2 (Proposta de Pregos)
devidamente fechados e rubricados, até o término recursal, de que trata o inciso |, art. 109, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;

6.6. Da reunido para recebimento e abertura dos documentos de habilitagdo e proposta, serdo lavradas Atas circunstanciadas
e distintas, que mencionardo todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as reclamagdes e impugnacoes
feitas, bem como as demais ocorréncias que interessem ao julgamento da licitacdo, cujas Atas, serdo assinadas pelos
membros da Comisséo de Licitagdes e por todas as licitantes presentes;

6.6.1. Nao serdo levadas em consideragao as declaragées feitas posteriormente;

6.7. No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas, manifestarem desisténcia, expressamente, em interpor recurso,
intencdo essa que devera constar da Ata assinada por todas as licitantes presentes, proceder-se-a a imediata abertura dos
envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, sendo as mesmas rubricadas folha por folha por todas as
participantes, na presenga da Comissao de Licitagdes, que, igualmente, as rubricara;

6.8. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou proposta sera recebido
pela Comissao de Licitagdes;

6.9. A seu exclusivo critério, a Comissao de Licitagbes podera solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que
julgar necessario, bem como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresenta-lo num prazo maximo de 5
(cinco) dias Uteis seguintes ao pedido.

6.10. Havendo no certame licitatério participagdo de microempresa ou empresa de pegqueno porte ou equiparada a mesma
podera usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/2006.

07 - ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE Ne 1.

7.1. Nao sera habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.

7.2. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrdo e/ou com prazo de validade vencido, sera
considerado nulo e sem validade para esta licitagéo.



7.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo aos documentos requeridos
neste Edital e seus Anexos.

7.4. As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasiao da participagdo em certames licitatorios,
deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de Regularidade Fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao (certidoes positivas e vencidas).

7.4.1. Havendo alguma restricdo na documentagdo comprobatéria da Regularidade Fiscal, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragéo, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que a licitante for declarada a vencedora do certame, para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do
débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de certiddo negativa.

7.4.2. A néo-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto, implicard decadéncia do direito a contratagdo, SEM
PREJUIZO DAS SANGOES previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

7.5. Caso a Comissao de Licitagbes, apds o exame da documentacdo apresentada consiga chegar a mesma sessdo a uma
conclusdo sobre o resultado da presente etapa e houver renuncia expressa por parte de todas as licitantes ao direito de
impetrar recurso, a Comissdo de Licitagdes podera de imediato proceder a dos Envelopes N° 2 das licitantes habilitadas,
devolvendo intactos os Envelopes N° 2 as licitantes ndo habilitadas.

7.6. Nao ocorrendo a dita renlncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito a interposicdo de recursos no prazo legal,
estes terdo efeito suspensivo, o que sera comunicado pela Comissao de Licitagdes as demais licitantes, que poderao impugna-
los no prazo de 5 (cinco) dias Uteis seguintes.

7.7. Nao tendo ocorrido interposigao de recursos e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a Comissao de
Licitagbes convocaré os interessados para a sesséo publica de abertura dos Envelopes N° 2.

7.8. E facultada a Comisséo de Licitagdes, nesta, ou em qualquer outra fase da licitagao, a promocgéo de diligéncias destinada a
esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, sem que 0s pre¢os possam ser modificados.

7.9. Sera considerada habilitada a licitante cuja documentagao atenda as exigéncias estabelecidas neste Edital.

08 - ABERTURA DO ENVELOPE N2 2 — PROPOSTA DE PRECOS.

8.1. Na data fixada para reunidao de abertura dos Envelopes N° 2, a Comisséo de Licitagdes, mediante ata circunstanciada dos
trabalhos e para ser assinada por todos os presentes, devolvera, mediante protocolo, as licitantes nao habilitadas os
respectivos envelopes N 2 fechados e inviolados. Caso a licitante ndo habilitada n&o se fizer representar neste ato, o Envelope
Ne 2 sera devolvido através dos meios convencionais, apés homologagao do Edital.

8.2. Na data aprazada, a Comissao de Licitagdes procedera a abertura dos Envelopes N° 2 das licitantes habilitadas, em voz
alta o nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de validade da proposta, que sera rubricada pela Comissao de
LicitagGes e pelos representantes das licitantes presentes.

09 - CRITERIOS DE JULGAMENTO, CLASSIFICACAO, ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO.

9.1. Sera considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO GLOBAL, desde que
atendidos integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos, observando-se, quando aplicavel, a Lei
Complementar n°. 123/2006.

9.2. A adjudicacao do objeto deste Edital a licitante, cuja proposta seja considerada vencedora, sera GLOBAL.

9.3. A seu exclusivo critério, o Municipio, podera aceitar propostas em que se verifiquem erros de calculos na Planilha
Orgamentaria, mas reservando-se o direito de corrigi-los na forma seguinte:

9.3.1. Erro na transcricdo das quantidades da relagdo fornecida para a proposta: o produto sera corrigido devidamente,
mantendo-se o prego unitario e corrigindo-se a quantidade e o total.

9.3.2. Erro da multiplicagao de precgo unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se o preco unitario e a
quantidade, e corrigindo-se o produto.

9.3.3. Qualquer item da Planilha Orcamentaria ndo cotados, sera considerado com valor 0 (zero), implicando-se na
automatica rejeicao da proposta.

9.3.4. A Comissao de Licitagbes tera autoridade bastante para proceder a tais corre¢coes, com ressalva do Presidente da
Comissao, ou de quem venha este a delegar tal encargo.

9.3.5. O preco total resultante da revisao, processada na forma item 9.3, sera considerado como o Valor Global Proposto,
para efeito da presente Licitagao.

9.4. Serdo desclassificadas as propostas de pregos que ndao atenderem as especificagdes e as exigéncias contidas neste
Edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento, bem
como, aquelas que apresentarem precos excessivos (superiores aos orgados) ou manifestamente inexequiveis.

9.4.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pelo Departamento
Técnico do Municipio, ou

b) valor orgcado pelo Departamento Técnico do Municipio.

9.5. Das licitantes classificadas na forma do item 9.4., cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do subitem 9.4.1., sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacéo de
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no paragrafo 12 do artigo 56 da Lei N° 8.666/93 e alteragbes subsequentes,
igual a diferenca entre o valor resultante do item 9.5. e o valor da correspondente proposta.

9.6. A Comisséao de Licitagdes é facultada, em casos especiais, propor mediante parecer fundamentado, a desclassificagao de
uma ou mais propostas de pre¢os que ndo atendam aos interesses da Administragcdo ou quando for evidente a inexisténcia de
concorréncia ou a existéncia de conluio.

9.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administragdo podera
fixar as licitantes, o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas
escoimadas das causas referidas no artigo 48, da Lei N° 8.666/93 e alteracdes subsequentes.

9.8. No caso de absoluta igualdade de condigbes entre 02 (duas) ou mais propostas e pregos, a decisdo sera por sorteio, em
ato publico, na presenga das licitantes interessadas, obedecido o paragrafo 2°., do Artigo 3°., e Paragrafo 2°., do Artigo 45, da
Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

9.9. Havendo no certame participagéo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, a mesma podera usufruir
do beneficio da Lei Complementar 123/06.

9.10. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa ndo esteja enquadrada como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas, sera dada preferéncia na contratagdo as empresas assim enquadradas, sendo observado o
seguinte procedimento:

9.10.1. Serdo consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparadas cujos valores sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta mais vantajosa.




9.10.2. Ocorrendo a situagdo descrita no item anterior, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas mais bem
classificada tera o direito de apresentar nova proposta com o valor inferior aquela previamente considerada mais vantajosa, e
sera considerada detentora da melhor proposta, caso assim o faga.

9.10.3. Em caso de empate ficto, a Comissdo convocara o licitante que faz jus ao exercicio do direito de preferéncia para
apresentar nova proposta em um prazo de 2 (dois) dias Uteis.

9.10.4. Se na situagéo acima a licitante néo fizer uso de sua prerrogativa, serdo convocadas as microempresas, empresas de
pequeno porte ou equiparadas remanescentes, cujas propostas estejam de acordo com os pardmetros estejam fixados neste
Edital, na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito.

9.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que
se encontrem no intervalo estabelecido no item “9.10.1” (iguais ou superiores em até 710% a proposta mais vantajosa), sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar uma melhor oferta.

9.12. Na hipétese da nado-contratagdo nos termos disciplinados para o empate ficto, o objeto serd adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

9.13. A regra do empate ficto somente se aplicara quando a proposta mais vantajosa ndo tiver sido apresentada por
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas.

9.14. Cabera a Comissdo Permanente de Licitagdes proceder ao julgamento do presente Edital, submetendo o seu resultado
a consideragao do Sr. Prefeito Municipal, com vistas a homologagéao da adjudicagéo;

9.15. A decisdo da Comissao Permanente de Licitagbes somente sera considerada definitiva, ap6s homologagéo realizada
pelo Sr. Prefeito Municipal.

9.16. Caso seja necessario a Comissao de Licitacdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta
licitacdo para realizagdo do julgamento;

9.17. Em caso de desisténcia da primeira classificada, antes ou ap6és a adjudicagéo, a Comissao Julgadora podera convocar os
demais licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para substitui-la nas mesmas condigcbes estabelecidas,
inclusive quanto aos precos ou revogar este Edital.

9.18. A Administracdo, até a assinatura do "Contrato", ou a qualquer tempo, podera desclassificar a licitante vencedora,
mediante despacho fundamentado, sem que caiba direitos a indenizagcdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangOes cabiveis, caso tenha conhecimento de qualquer circunstancia anterior ou posterior ao julgamento da licitagao, que
desabone sua idoneidade financeira, técnica, ou administrativa;

9.19. Poderdo também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de ordem técnica, administrativa ou juridica,
devidamente fundamentado sempre ao amparo do disposto na Lei N® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

9.20. Julgando necessario, a Comissao Permanente de Licitagcdo recorrera a profissionais especializados a fim de subsidiar a
sua decisao, ficando a licitante no dever de proporcionar os meios e as condicdes necessarias as analises e testes que se
mostrarem indispensaveis, dentro dos prazos determinados pela Comisséao.

10- PENALIDADES E SANGOES

10.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666/93 e alteragcbes subseqlentes, a
licitante adjudicada que descumprir as condi¢cdes do contrato podera o érgdo competente do Municipio garantido a previa
defesa, aplicar as seguintes penalidades:

10.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para o caso de ocorrer recusa injustificada ou
desinteresse para assinatura do contrato.

10.1.2. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura, relativa aos servigos executados em atraso, quando as
obras nao tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recuperagdo no mesmo ou entrega das obras no prazo
previsto, os valores dessas multas serao devolvidos a licitante contratada mediante requerimento;

10.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das
obras/servigos.

10.1.4. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato atualizado por dia que exceder o prazo para
concluséao das obras/servicos.

10.1.5. As penalidades estabelecidas nos itens 10.1.3. e 10.1.4. poderao ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos
termos do art. 87 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

10.1.6. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, em caso de rescisao motivada pela
empresa contratada ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

10.2. Pela inexecugédo parcial ou total do contrato, o 6rgdo competente do Municipio podera, garantindo-se o direito do
contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sang¢des, com base em processo
administrativo:

10.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo n&do autorizada ou quando houver
descumprimento de qualquer clausula do Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execugédo do
contrato, ndo eximindo o advertido das demais san¢des ou multas;

10.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado do contrato pela inexecugao parcial e na ordem
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela inexecucao total;

10.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do érgdo competente do Municipio quando os
servigos nao forem executados perfeitamente de acordo com as Especificacdes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a
administragao ou a fiscalizagao for erroneamente informada;

10.2.3. Suspensao por até 2 (dois) anos, de participagao em licitagdes do Municipio de Maracaja-SC, no caso de inexecugao
parcial ou total do contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecug¢ao decorrer de violagao culposa da empresa
contratada;

10.2.4. Declaracao de inidoneidade para participar de licitagdes e contratar com as Administragdes Publicas Federal,
Estaduais e Municipais, quando a inexecug¢ao decorrer de violagdo dolosa da empresa contratada, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo na forma da legislagéo em vigor.

10.3. Na aplicagédo destas penalidades serdao admitidos os recursos previstos em lei.

10.4. A aplicacéo das penalidades estabelecidas no Contrato € de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

10.5. Nao serdo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forca maior", devidamente comprovados.

10.6. Sem prejuizo da aplicagéo ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o 6rgao competente da Administragéo,
recorrera as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a empresa
contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobranca judicial, por perdas e dano.

10.7. Na hipotese de nao corregéo pela empresa contratada, de anormalidade verificada nas obras pela Comisséao de Vistoria e
atestadas no Termo de Recebimento Provisério, o érgdo competente da Administragdo descontara da garantia contratual as
importancias correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

10.8. Da aplicagdo das multas, a empresa contratada tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da
notificagado, para recolhimento dos valores junto a tesouraria da Secretaria de Administragé@o e Finangas do Municipio.

10.9. Nenhum pagamento sera feito a empresa contratada, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.



11 - RECURSOS

11.1. Dos atos praticados pela Administragao decorrentes do presente Edital, cabem:

11.1.1. Recursos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilita¢cdo da licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulagao ou revogacgao deste Edital;

d) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

e) rescisao do contrato.

11.1.2. Representagdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com o objeto deste Edital ou do
contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;

11.2. A intimagao dos atos referidos no subitem 11.1.1. alineas "a", "b", "c" e "e", excluidos os relativos a adverténcia e multa
de mora, e no subitem 11.1.2., sera feita mediante publicagéo na imprensa oficial, salvo nos casos previstos nas alineas "a" e
"b", se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotado a decisdo, que podera ser feita por comunicagao
direta aos interessados, mencionando-se o fato na respectiva Ata;

11.3. Os recursos previstos nas alineas "a" e "b" do subitem 11.1.1. terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presente razdes de interesse publico, atribuir aos demais eficacia suspensiva;

11.4. Interposto o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis;
11.5. Das decisdes proferidas pela Comissdo de Licitacdes cabera recurso nos termos do art. 109 da Lei N° 8.666/93 e
alteragdes subsequentes; ]

11.6. Os recursos deverao ser propostos por escrito via protocolo geral do Municipio de MARACAJA e dirigidos ao Prefeito
Municipal, por intermédio do Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes, o qual podera reconsiderar sua deciséo,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior,
devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade;

11.7. E vedada a licitante a utilizagdo de recurso ou de impugnacdes como expediente protelatério ou que vise a tumultuar o
procedimento deste Edital. Identificado tal comportamento, podera a Comissdo de Licitagbes arquivar sumariamente os
expedientes ou, se for o caso, propor a aplicagdo ao autor as sangdes cabiveis;

11.8. Os recursos interpostos fora do prazo legal, nao serdo levados em consideragao.

12 - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS
12.1. As obrigagdes e responsabilidades sdo as descritas nas respectivas clausulas da minuta contratual (ANEXO 04 deste
Edital) e seu(s) anexo(s), se houverem, que independentemente de transcricdo fazem parte integrante desta Licitagao.

13 - CONTRATO

13.1. Sera firmado contrato, minuta (ANEXO 04 deste Edital), que constitui parte integrante da presente Licitagdo, cujas
clausulas e condigdes sdo reguladas pela Lei N° 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alteragdes subsequentes;

13.2. Farado parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, que tenham servido de
base para o julgamento deste Edital, bem como as condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos,
independentemente de transcri¢éo;

13.3. A Administragao, convocara a licitante vencedora para assinar o "Contrato", no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar do
recebimento de convocagao, que se dara durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei N® 8.666/93 e alteragbes subsequentes;

13.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o "Contrato", conforme estabelecido no subitem anterior, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades a que se refere a Lei N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes;

13.5. E facultada a Administragdo, quando a convocada ndo assinar o "Contrato" no prazo e condi¢cdes estabelecidos,
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigbes propostas pela primeira colocada, inclusive quanto aos pregos, ou revogar o presente Edital independente da
cominagao prevista no artigo 81, da Lei N°® 8.666/93 e alteragdes subsequentes;

13.6. O prazo de convocagao para assinatura do contrato podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado;

13.7. Para assinatura do contrato a licitante vencedora devera apresentar fotocopia autenticada do contrato social da empresa
e suas alteragdes, para possibilitar a identificacdo do sécio, proprietario ou representante legal;

13.8. Somente podera celebrar contrato ou instrumento equivalente com o Municipio de Maracaja, a adjudicataria que, nos
termos do paragrafo 3%, do Art. 195 da Constituicdo Federal, comprove até a data da contratagdo, estar regular perante a
Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante, respectivamente, a apresentagdo, em original ou
cépia autenticada, da Certiddo Negativa de Débito - CND do INSS e do Certificado de Regularidade de Situacdo - CRS do
FGTS, em vigor;

13.9. No ato da assinatura do contrato, se a licitante vencedora ndo apresentar situagao regular de habilitagcao, podera ser
convocado outra licitante, observada a ordem de classificagdo das propostas, para celebrar o contrato, sem prejuizo das
sancgoes cabiveis.

14 - PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGAGCAO

14.1. DE INICIO: As obras contratadas deverao ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento
da "Ordem de Servigo".

14.2. DE CONCLUSAO: O prazo maximo para a concluséo das obras sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir do recebimento da "Ordem de Servigo".

14.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os
motivos, a critério do Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servigos Urbanos do Municipio, mantidas as
circunstancias apontadas no art. 57, paragrafo 19, incisos | a VI da Lei N° 8666/93 e alteragdes subsequentes.

14.3.1. Os atrasos na execugédo das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem
de casos fortuitos, de forga maior ou de fatos de responsabilidade da Administragcdo, desde que comprovados na época
oportuna e devidamente anotados no “Livro Diario de Obras”;

14.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacgéao referente ao prazo inicial, serdo encaminhados por
escrito ao Técnico do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do Municipio, 01 (um) dia apés o evento,
enquanto os pedidos de prorrogagao do prazo final deverdao se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o
prazo contratual e, em ambos os casos com justificagdo circunstanciada, com documentos comprobatérios, analises e
justificativa da fiscalizagao.



14.3.1.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgao
competente do Técnico do Departamento de Obras, Habitagéo e Servigcos Urbanos do Municipio.

14.3.1.3. Eventual(ais) prorrogacao(6es) de prazo(s), solicitada(s) pela Contratada sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo técnico do Departamento de Obras, Habitacdo e Servigos Urbanos do Municipio por mera liberalidade, nao
sera(do) computada(s) para efeito de aplicagéo de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

15 - BOLETIM DE MEDIGCAO

15.1. Para efeito de boletim de medigéo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas e medidas,
elaborado pela empresa contratada, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do Departamento de Obras, Habitagdo e
Servigos Urbanos do Municipio, sendo que o mesmo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

15.1.1. Findo este prazo e ndo havendo manifestagdo do Engenheiro Fiscal, a empresa contratada estara autorizada a emitir a
respectiva nota fiscal/fatura.

15.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a empresa
contratada, que devera apresentar novo boletim de medigcdo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as
correcoes requeridas.

15.1.3. A aprovagao do boletim de medigdo se dard com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura
devidamente assinado, datado e com aposi¢ao do respectivo carimbo funcional.

15.2. Os boletins de medigdes deverdo corresponder aos servicos efetivamente executados até o final de cada més,
compreendendo periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderao abranger
periodos inferiores a 30 (trinta) dias.

15.3. A empresa contratada devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura do contrato, o més da
execugao do servigo, o numero da medi¢ao, e impreterivelmente os valores relativos ao fornecimento de material e mao-de-
obra, pois o0 6rgao responsavel do Municipio ira reter 11% (onze por cento) do valor relativo @ méao-de-obra, nos termos do que
estatui a Lei N® 9.711/98 e demais legislagcdes complementares.

15.3.1. A falta do destaque dos valores acima referidos na nota fiscal/fatura da empresa contratada, acarretara na retengao dos
11% (onze por cento) do valor bruto, por parte do érgéo responsavel do Municipio.

15.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgcamentaria, para efeito de pagamento, deverao ser considerados
apenas como previstos, ndo importando em obrigacdo do Departamento de Obras, Habitagdo e Servicos Urbanos do
Municipio, de autorizar sua execugao integral, respeitados os limites de acréscimo e/ou supressdo previstos no artigo 65,
paragrafo 19, da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

16 - FORMA, CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

16.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apds a realizagéo e atestagdo dos servigos, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento de cada boletim de medigao, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
bancario em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério a serem especificadas pela contratada na nota
fiscal/fatura, observando a ordem cronolégica estabelecida no art. 5° da Lei n® 8.666/93.

a) a atestacdo dos servigos se dara com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado,
datado e com aposig¢ao do respectivo carimbo funcional. i
16.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, sé vencera em dia de expediente normal, na cidade de MARACAJA-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Util subsequente.

16.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo nas datas de liquidagdo, obrigatoriamente, do
certificado de regularidade perante a receita Federal e a Divida Ativa da Unido (CND), emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 02/10/2014, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (CRF do FGTS), Certiddo Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente
atualizados, sob pena da Secretaria de Administragdo do Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos
subsequentes, bem como, obriga-se ainda a contratada apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informagéo A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos
Servicos.

b) relagdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

c¢) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengéo para a seguridade social, (11%), destacando no
corpo da nota fiscal a base de célculo e o respectivo valor a ser retido.

16.3. Havendo atraso no pagamento incidira sobre o valor devido pela Administragdo a atualizagdo financeira até a data
do efetivo pagamento, utilizando-se como indice o IPCA/IBGE do més anterior, PRO-RATA Tempore, ou qualquer outro
indice que venha a substitui-lo, por determinagéo oficial, exceto se as ocorréncias forem de responsabilidade da contratada.
16.4. A Administracdo ndo efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer conseqiéncias
surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

16.5. A Administragdo ndo pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou parcial
de documentagéo habil ou pendente de cumprimento de quaisquer clausulas constantes do contrato.

16.6. O critério de reajuste é o estabelecido na respectiva clausula da minuta contratual (ANEXO 04 deste Edital).

17-DA INEXECUCAO, RESCISAO E ALTERAGCAO DO CONTRATO

17.1. A inexecugéo e a rescisdo do contrato serdo reguladas pelos artigos 58, inciso |l e 77 a 80, seus paragrafos e incisos, da
Lei N? 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

17.2. A alteragdo do contrato dar-se-a nos termos do artigo 65, seus incisos e paragrafos, da Lei. N° 8.666/93 e alteragdes
subsequentes.

18 - ADIAMENTO, REVOGAGAO E ANULAGCAO

18.1. A Administragdo reserva-se o direito de revogar o presente Edital por razées de interesse publico, no todo ou em parte,
ou anula-la, no todo ou em parte, por vicio, ilegalidade, de oficio ou mediante provocag¢ao, bem como adia-la ou prorrogar o
prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamagéo ou direito a indenizagao
pelas licitantes.

18.1.1. As eventuais solicitagdes deverao fazer-se acompanhar de comprovagdo da superveniéncia do fato imprevisivel ou
previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstragdo analitica de seu impacto nos custos do
contrato.

19-DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1. As despesas decorrentes do presente edital correrdo por conta da seguinte dotag&o orgamentaria:
05.01 DEPTO. DE EDUCAGAO, CULTURA E ESPORTE



1.006 Construgao, Ampliagéo e Reforma — Ensino Fundamental
4.4.90.00.00.00.00.00 0332 (260)

DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

20.1. A Comissao de Licitagdes do Municipio de Maracaja podera tolerar o nao cumprimento de alguma exigéncia de carater
eminentemente burocratico, descrito no presente Edital, desde que tal tolerancia venha em defesa do interesse publico e ndo
se constitua num desvio substancial da proposta ou relevar omissdes puramente formais, desde que nao serd infringido o
principio da vinculagdo ao instrumento convocatorio.

20.2. A participagao no presente processo licitatorio implica para a licitante a observancia dos preceitos legais regulamentares
em vigor, bem como a integral e incondicional aceitagcdo de todos os termos e condi¢des deste Edital, sendo responséavel pela
fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

20.3. A apresentacgao da proposta de prego sera considerada como evidéncia de que a licitante examinou criteriosamente todos
os documentos do presente Edital, e obteve informagdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la, e considerou
que os elementos desta licitagcao lhe permitiram a elaboragao de uma proposta totalmente satisfatéria.

20.4. Ultrapassada a fase da habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada, por motivo relacionado com capacidade juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificagao técnica e/ou idoneidade, em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apos o julgamento.

20.5. A licitante somente podera retirar sua proposta, mediante requerimento escrito a Comiss@o de Licitagdes, antes da
abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comisséao de Licitagoes.

20.6. Nenhuma indenizagao sera devida as licitantes em razdo da elaboragéo e/ou apresentagdo de documentacgéo relativa ao
presente Edital.

20.7. A Administragdo podera declarar a licitagdo deserta, quando nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto e/ou as
especificagdes e evidenciar que tenha havido falta de competi¢cdo e/ou conluio.

20.8. A presente licitagdo podera ser revogada em qualquer uma das fases, por motivos de oportunidade e conveniéncia
administrativa, devidamente justificados, sem que caiba aos respectivos participantes direito a reclamagéo ou indenizagéo.
20.9. A Administracao reserva-se o direito de cancelar este Edital, por conveniéncia administrativa, sem que caiba qualquer
indenizagdo. No caso de anulagéo, as licitantes terdo o direito de pleitear a devolugdo da documentagdo que acompanhar a
respectiva proposta, mediante requerimento.

20.10. A Comissao de Licitagbes, a seu exclusivo critério, podera efetuar vistoria nas instalagées das licitantes durante a fase
licitatoria.

20.11. Fica estabelecido que toda ou qualquer informagao, esclarecimento ou dada fornecidos verbalmente por empregados do
Municipio n&o seréo considerados como argumento para impugnagdes, reclamagées e reivindicagdes por parte das licitantes.
20.12. E facultada a Comisséao de Licitagdes em qualquer fase do processo licitatorio, a promogéo de diligéncias destinadas a
esclarecer ou a completar a instrugdo do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.

20.13. Na contagem dos prazos estipulados nesta Licitagdo, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

20.14. A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara em direito a contratagao.

20.15. Constitui anexos do presente Edital:

Anexo 01 — Planilha orgamentaria;

Anexo 02 — Memorial Descritivo;

Anexo 03 — Projeto(s);

Anexo 04 — Minuta contratual,

Anexo 05 — Cronograma Fisico ((modelo);

Anexo 06 — Cronograma Financeiro (modelo);

Anexo 07 - Atestado de Visita ao Local da Obra (modelo);
Anexo 08 — Declaragao de ndo-emprego de menores (modelo);
Anexo 09 — Declaragao de Inexisténcia de fato impeditivo de superveniente a habilitagado(modelo);
Anexo 10 — Modelo de Carta de Proposta;

Anexo 11 — Livro Diario de Obras (modelo);

Anexo 12 — Boletim de Medicao (modelo).

20.16. Onde este Edital for omisso, prevalecerao os termos da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.17. Para dirimir quaisquer duvidas oriundas desta Licitagdo, que ndo possam ser solucionadas administrativamente entre as
partes, fica eleito o foro da Comarca de Ararangua-SC, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.18. As informagdes e os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo
telefone  (0**48) 3523.1111, e-mail licitacao@maracaja.sc.gov.br, ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissdo de Licitagdes na sede administrativa do Municipio de Maracaja, localizada na Avenida Getulio Vargas n® 530 —
bairro Centro, em dias Uteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horario de 08h30min as 17h30min.

MARACAJA-SC, 31 DE JULHO DE 2020.

ARLINDO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

(ANEXO 01)

"PLANILHA ORCAMENTARIA”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a reforma e ampliagdo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na localidade

de Espigao Grande, Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020.



Material,

Preco

’ _ Mao de obra equipamentos e Unitario
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT. outros BDI (%) VALOR (R$)
T T (com BDI)
Custo Unitario | Custo Unitario (sem R$
(sem BDI) (R$) BDI) (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.484,04
Placa da obra em chapa de ago galvanizado, o
1.1 42571 DEINFRA/2018 Padréo Prefeitura Municipal - 1,6 x 1,00 m m?2 1,50 R$ 32,87 R$ 148,46 | 27,12% | R$ 230,51 R$ 345,76
1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 | m? 10,09 R$ 16,40 R$ 75,49 | 27,12% | R$ 116,81 R$ 1.179,04
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.3 99059 SINAPI CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 33,60 R$ 19,43 R$ 25,91 | 27,12% R$ 57,64 R$ 1.936,58
UTILIZACOES. AF_10/2018
Limpeza mecanizada de terreno com remocao de
1.4 98525 SINAPI camada vegetal m? 71,30 R$ 0,17 R$ 0,08 | 27,12% R$ 0,32 R$ 22,66
Subtotal R$ 3.484,04
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES R$ 1.438,66
Escavac¢édo mecanizada para bloco de
2.1 96521 SINAPI coroamento, com previsao de forma com m3 8,00 R$ 11,81 R$ 15,54 | 27,12% R$ 34,77 R$ 278,14
retroescavadeira.
Escavacao mecanizada para viga baldrame, com
2.2 96525 SINAPI previsao de forma. m3 13,33 R$ 11,20 R$ 18,09 | 27,12% R$ 37,23 R$ 496,32
Reaterro Manual Apiloado com Soquete
23 96995 SINAPI utilizando material da obra. m3 14,39 R$ 30,06 R$ 6,25 | 27,12% R$ 46,16 R$ 664,20
Subtotal R$ 1.438,66
3 FUNDACOES R$ 17.541,89
3.1 CONCRETO ARMADO - BLOCOS
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO
DE 20CM, ESCAVAGCAO MANUAL COM TRADO o
3.1.1 101173 SINAPI CONCHA. COM ARMADURA DE ARRANQUE. m 48,00 R$ 19,23 R$ 21,59 | 27,12% R$ 51,89 R$ 2.490,74
AF_05/202
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de o
3.1.2 96616 SINAPI coroamento. E< 5 cm m3 0,51 R$ 183,06 R$ 254,71 | 27,12% | R$ 556,49 R$ 283,81
Fabricagdo, Montagem e Desmontagem de
3.1.3 96531 SINAPI Férma para Bloco de Coroamento, em madeira m2 15,36 R$ 46,39 R$ 52,24 | 27,12% | R$ 125,38 R$ 1.925,81
serrada. 80x80x30cm
Armagcao de sapatas, em ago CA-50 @ 10,0 mm; o
3.1.4 96546 SINAPI incluso fornecimento. corte, dobra e colocagao. kg 138,20 R$ 2,17 R$ 6,27 | 27,12% R$ 10,73 R$ 1.482,74
Concretagem de blocos de coroamento, Fck: 25
Mpa, com uso de Jerica. Langamento, o
3.1.5 96555 SINAPI adensamento e acabamento. Baseada na m3 3,07 R$ 121,45 R$ 342,20 | 27,12% | R$ 589,39 R$ 1.809,43
composicdo 96555 do SINAPI.
3.0 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
. E ARANQUES
321 | 94103 SINAP| | Lastro de vala com preparo de fundo, com me 0,55 R$ 95,72 R$ 104,51 | 27,12% | R$254,53|  R$ 139,99

camada de brita, lancamento manual.




3.2.2

96536

SINAPI

Fabricagéo, Montagem e Desmontagem de
Férma para viga de baldrame, em madeira
serrada, e= 25 mm. 30x15cm

m?2

55,53

R$ 34,02

R$ 27,24

27,12%

R$ 77,87

R$ 4.324,33

3.2.3

96543

SINAPI

Armagcao de Viga de Baldrame, em ago CA-60 &
5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocagao.

kg

70,46

R$ 5,74

R$ 6,56

27,12%

R$ 15,64

R$ 1.101,70

3.2.4

96545

SINAPI

Armagcao de Viga de Baldrame, em ago CA-50 &
8,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocagao.

kg

58,50

R$ 2,94

R$ 6,77

27,12%

R$ 12,34

R$ 722,09

3.25

96546

SINAPI

Armagcao de Viga de Baldrame, em ago CA-50 &
10,0 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e
colocagao.

kg

91,37

R$ 2,17

R$ 6,27

27,12%

R$ 10,73

R$ 980,30

3.2.6

96555

SINAPI

Concretagem de Vigas de Baldrame, Fck: 25
Mpa, com uso de Jerica. Langamento,
adensamento e acabamento. Baseada na
composicdo 96555 do SINAPI.

m?3

3,87

R$ 121,45

R$ 342,20

27,12%

R$ 589,39

R$ 2.280,95

Subtotal

R$ 17.541,89

SUPERESTRUTURA

R$ 18.565,78

CONCRETO ARMADO - PILARES

92431

SINAPI

Montagem e desmontagem de forma para
pilares, em chapa de madeira compensada
plastificada com reaproveitamento 30x15cm

m?2

43,20

R$ 46,39

R$ 52,24

27,12%

R$ 125,38

R$ 5.416,35

96543

SINAPI

Armagcéao de aco CA-60 & 5,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagéao.

kg

34,50

R$ 5,74

R$ 6,56

27,12%

R$ 15,64

R$ 539,43

95546

SINAPI

Armacéao de ago CA-50 & 10,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagao.

kg

118,46

R$ 2,17

R$ 6,27

27,12%

R$ 10,73

R$ 1.270,95

92720

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo
preparo, langamento, adensamento e
acabamento.

m3

2,16

R$ 22,83

R$ 377,89

27,12%

R$ 509,40

R$ 1.100,29

4.2

CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.21

92467

SINAPI

Montagem e desmontagem de forma para Vigas,
em chapa de madeira compensada plastificada
com reaproveitamento

m2

55,53

R$ 31,24

R$ 29,90

27,12%

R$ 77,72

R$ 4.315,86

4.2.2

96543

SINAPI

Armagcao de aco CA-60 & 5,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagéo.

kg

70,46

R$ 5,74

R$ 6,56

27,12%

R$ 15,64

R$ 1.101,70

4.2.3

96545

SINAPI

Armacéao de ago CA-50 @ 8,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagao.

kg

58,50

R$ 2,94

R$ 6,77

27,12%

R$ 12,34

R$ 722,09

4.2.4

95546

SINAPI

Armagcéao de ago CA-50 & 10,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagao.

kg

91,37

R$ 2,17

R$ 6,27

27,12%

R$ 10,73

R$ 980,30

425

92725

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo
preparo, langamento, adensamento e
acabamento. Baseada na composigao 92725 do
SINAPI.

m3

3,87

R$ 20,12

R$ 362,02

27,12%

R$ 485,78

R$ 1.879,95

4.3

CONCRETO ARMADO - VERGAS E
CONTRAVERGAS

4.31

93183

SINAPI

Verga Pré-Moldada para janelas com mais de 1,5
m de vao.

11,50

R$ 6,60

R$ 29,74

27,12%

R$ 46,20

R$ 531,25

4.3.2

93195

SINAPI

Contraverga pré-moldada para vaos de mais de

16,30

R$ 6,62

R$ 27,53

27,12%

R$ 43,41

R$ 707,61




| 1,5 m de comprimento.

Subtotal R$ 18.565,78
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL R$ 5.351,03
5.3 ALVENARIA DE VEDACAO
Alvenaria de vedagao com blocos ceramicos
5.3.1 87477 SINAPI 9x19x39cm em 2 vez; assentamento com m? 115,48 12,25 R$ 23,41 | 27,12% R$ 45,33 R$ 5.234,82
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
532 | 93200 SINAPI aEr’;Z“rﬂgz’s‘"aeg;’ifaed:"éi’r‘nag?sgzg‘zda@ao com m 42,92 R$ 1,13 R$ 1,00 | 27,12% R$ 2,71 R$ 116,21
Subtotal R$ 5.351,03
6 ESQUADRIAS R$ 7.532,47
6.1 PORTAS DE MADEIRA
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
6.1.1 90843 SINAPI média), dimensdes 80x210cm, espessura 3,5cm; | un 2,00 R$ 230,22 R$ 493,25 | 27,12% | R$ 919,68 R$ 1.839,35
incluso dobradicas, batentes e fechadura
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
6.1.2 90844 SINAPI média), dimensdes 90x210cm, espessura 3,5cm; | un 3,00 R$ 234,58 R$ 504,09 | 27,12% | R$ 939,00 R$ 2.816,99
incluso dobradicas, batentes e fechadura
6.2 JANELAS DE ALUMINIO
6.2.1 94569 SINAPI [ Janela basculante em aluminio m?2 4,25 R$ 41,15 ] R$ 414,73 [ 27,12% | R$ 579,51 [ R$2.462,94
6.3 SOLEIRAS
631 | 98689 SINapi | Soleira em Granito, largura 15 em, espessura 2.0 | -, 4,30 R$ 13,37 R$ 62,22 | 27,12% | R$96,09|  R$ 413,19
Subtotal R$ 7.532,47
7 COBERTURA R$ 22.246,20
Instalagao de tesoura (inteira ou meia),
71 92260 SINAPI biapoiada, em madeira nao aparelhada, incluso un 7,00 R$ 158,14 R$ 300,38 | 27,12% | R$ 582,87 R$ 4.080,09
icamento.
Trama de madeira composta por ripas, caibros,
72 | 92539 SINAP| | ©spelnos e tergas, para telnados de até 2aguas | 1, | g3 75 R$ 16,99 R$ 54,87 | 27,12%| R$91,35| R$7.650,43
com telha de encaixe de cerdmica ou de
concreto, incluso transporte vertical.
73 | 94445 SINAPI ggﬁ;’;g&i 3emrtf§'ar;a ceramica colonial, incluso m2 | 83,75 R$ 9,24 R$ 82,50 | 27,12% | R$116,62| R$9.766,92
Cumeeira com telha cerdmica embocada, o
7.4 94221 SINAPI argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal%areia) m 8,90 R$ 7,01 R$ 26,85 | 27,12% R$ 43,04 R$ 383,08
7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de ago galvanizado m 7,80 R$ 5,41 R$ 31,47 | 27,12% R$ 46,88 R$ 365,68
Subtotal R$ 22.246,20
8 IMPERMEABILIZACAO R$ 2.056,28
81 | 98557 SINAPI | mPermeablizacao oam finta betuminosa em m2 | 5553 R$ 7,83 R$ 21,30 | 27,12% | R$37,03| R$2.056,28
undacdes (vigas baldrames)
Subtotal R$ 2.056,28
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 19.173,90
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
91 | 87879 SINAPI concreto internas, com colner de pedreiro. m2 | 230,96 R$ 1,62 R$ 1,45 | 27,12% R$ 3,90 R$ 901,34

Argamassa Traco 1:3 com preparo em betoneira
400L.




EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES
9.2 87549 SINAPI INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE m?2 142,96 R$ 8,35 R$ 6,90 | 27,12% R$ 19,39 R$ 2.771,39
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
Massa unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico em
9.3 87547 SINAPI betoneira 400I, aplicada manualmente em faces m2 88,00 R$ 9,24 R$ 7,04 | 27,12% R$ 20,70 R$ 1.821,17
internas de paredes, espessura de 10mm, com
execucgao de taliscas.
Revestimento ceramico para paredes com placas
9.4 87265 SINAPI de dimensdes 20x20cm aplicadas em paredes - m? 142,96 R$ 12,33 R$ 35,22 | 27,12% R$ 60,45 R$ 8.641,30
branca
Forro em réguas de PVC, frisado - Inclusive o
9.5 96486 SINAPI estrutura de fixagdo e acabamentos. m2 76,35 R$ 7,94 R$ 41,99 | 27,12% R$ 63,47 R$ 4.846,01
9.6 88648 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA m 30,50 R$ 1,63 R$ 3,34 | 27,12% R$ 6,32 R$ 192,69
Subtotal R$ 19.173,90
10 SISTEMAS DE PISOS R$ 7.457,79
10.1 PAVIMENTACAO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
10.1.1 87255 SINAPI DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM m2 76,35 R$ 20,79 R$ 56,05 | 27,12% R$ 97,68 R$ 7.457,79
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014
Subtotal R$ 7.457,79
11 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 3.060,22
11.1 84657 SINAPI Fundo Sintético Nivelador Branco m? 88,00 R$ 3,83 R$ 5,94 | 27,12% R$ 12,42 R$ 1.092,93
Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e o
11.2 88489 SINAPI externas, 2 demaos m2 88,00 R$ 4,19 R$ 7,84 | 27,12% R$ 15,29 R$ 1.345,74
113 | 40905 sinapi | [ERIIZ SINTETICO EMMADEIRA, DUAS me | 22,71 R$ 10,89 R$ 10,64 | 27,12% | R$27,37|  R$ 621,55
Subtotal R$ 3.060,22
12 INSTALACAO HIDRAULICA R$ 1.509,04
12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
Tubo PVC soldavel @ 25mm, fornecimento e
12.1.1 89402 SINAPI instalagao m 48,25 R$ 3,58 R$ 3,11 | 27,12% R$ 8,50 R$ 410,33
1212 | 89424 SINAPI :;]“S‘;gla';gg soldavel, DN 25 mm, fornecimentoe | . 5,00 R$ 1,90 R$1,55| 27,12% |  R$ 4,39 R$ 21,93
1213 | 89395 SINAPI ;itzl\ggéiog soldavel @ 25mm, fomecimentoe |\, | 4499 R$ 6,32 R$2,94 | 27,12% | R$11,77|  R$ 164,80
Joelho PVC 90° soldavel @ 25mm x 3/4" com o
12.1.4 | 89366 SINAPI rosca e bucha latao, fomecimento e instalagao. un 28,00 R$ 4,72 R$ 6,23 | 27,12% R$ 13,92 R$ 389,75
12.2 REGISTROS E OUTROS
12.2.1 [ 89985 SINAPI | Registro de pressao com canopla cromada %", | un 6,00 | R$ 8,49 | R$ 59,98 27,12% | R$ 87,04 | R$ 522,23




| fornecimento e instalagdo

Subtotal R$ 1.509,04
13 INSTALACAO SANITARIA R$ 24.280,85
Tubo de PVC Série Normal @ 100mm, o
13.1 89714 SINAPI fornecimento 6 instalacio m 45,00 R$ 23,27 R$ 17,19 | 27,12% R$ 51,43 R$ 2.314,47
Joelho 90 graus, PVC, Serie Normal, Esgoto
13.2 89744 SINAPI Predial, DN 100 mm. un 15,00 R$ 7,86 R$ 9,11 | 27,12% R$ 21,57 R$ 323,58
Luva simples, PVC, Serie Normal, Esgoto
13.3 94671 SINAPI Predial, DN 110 mm. un 8,00 R$ 10,13 R$ 60,57 | 27,12% R$ 89,87 R$ 718,99
13.4 | 89708 SINAPI ﬁi‘t’;‘l“azg%”ada 150x150x50mm, fornecimentoe |, 6,00 R$ 11,92 R$37,22 | 27,12% | R$62,47|  R$ 374,80
13.5 | 74106/00 SINAPI ﬁz't’;";‘a‘é‘; [nepegéo 0xaem, fomecimertto e un 2,00 RS 76,97 R$ 121,72 | 27,12% | R$252,57|  R$ 505,15
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
13.6 89495 SINAPI INSTALADO EM RAMAIS DE un 4,00 R$ 1,09 R$ 5,87 | 27,12% R$ 8,85 R$ 35,39
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014
13.7 - MERCADO Fossa Séptica Acqualimp — 2800 litros un 1,00 R$ 0,00 R$ 3.602,35 | 27,12% | R$ 4.579,31 R$ 4.579,31
13.8 - MERCADO Filtro Anaerobio — 2800 Litros un 1,00 R$ 0,00 R$ 3.643,08 | 27,12% | R$ 4.631,08 R$ 4.631,08
13.9 43155 | DEINFRA/2018 | Sumidouro M3 15,00 R$ 297,60 R$ 256,80 | 27,12% | R$ 704,75| R$ 10.571,30
13.10 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 R$ 17,84 R$ 0,00 | 27,12% R$ 22,68 R$ 226,78
Subtotal | 27,12% R$ 24.280,85
14 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$ 14.309,92
141 | 86883 SINAPI i‘;?;:é’égm flexivel 1 x 1.1/2" - Fomecimento e |\, | 4909 R$ 1,87 R$ 6,53 | 27,12%| R$10,68| R$106,78
Engate flexivel em inox, 1/2" x 30 cm -
14.2 86886 SINAPI Fornecimento e instalagao. un 19,00 R$ 3,38 R$ 37,19 | 27,12% R$ 51,57 R$ 979,88
Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada,
14.3 86888 SINAPI inclusive assento , conjunto de fixagao, anel de un 9,00 R$ 19,78 R$ 329,39 | 27,12% | R$ 443,86 R$ 3.994,78
vedagao, tubo de ligagéo e engate plastico.
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA
COM PERTENCES, COM REGISTRO DE
144 100858 SINAPI PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA un 4,00 R$ 22,51 R$ 437,91 | 27,12% R$ 585,29 R$ 2.341,14
ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA
FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.5 86904 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 un 2,00 R$ 9,45 R$ 94,42 | 27,12% | R$ 132,04 R$ 264,08
INSTALAGAO. AF_12/2013
Cuba de embutir oval em louga branca, 35 X
14.6 86901 SINAPI 50cm ou similar, com conexaes. un 8,00 R$ 24,47 R$ 121,24 | 27,12% R$ 185,23 R$ 1.481,81
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para o
14.7 86906 SINAPI lavatério - Fornecimento e instalacio. un 10,00 R$ 31,81 R$ 241,61 | 27,12% | R$ 347,57 R$ 3.475,72
14.8 3 MERCADO | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX un 4,00 R$ 0,00 R$ 327,59 | 27,12% | R$416.43| R$1.665,73

ORCAME

POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO




| NTOS | MINIMO 3 CM |
R$ 14.309,92
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO R$ 1.029,34
15.1 72553 SINAPI Extintor PQS (4kg) - Fornecimento e Instalagao un 1,00 R$ 9,24 R$ 114,56 | 27,12% R$ 157,37 R$ 157,37
15.2 43728 | DEINFRA/2018 | Luminaria de emergéncia un 5,00 R$ 17,08 R$ 49,90 | 27,12% R$ 85,14 R$ 425,72
15.3 43700 | DEINFRA/2018 | Placa de sinalizagdo "Saida de emergéncia" un 5,00 R$ 2,61 R$ 67,60 | 27,12% R$ 89,25 R$ 446,25
Subtotal R$ 1.029,34
16 INSTALACAO ELETRICA - 220V R$ 5.098,71
16.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO
74131/00 Quadro de distribuicdo de energia para 18
16.1.1 4 SINAPI disjuntores, com barramento trifasico e neutro, un 1,00 R$ 91,12 R$ 293,47 | 27,12% | R$ 488,89 R$ 488,89
fornecimento e instalacéo
16.2 DISJUNTORES
16.2.1 | 74130/ SINAPI | Disluntor monopolar lermomagnético 10232 A, |, 5,00 R$ 2,67 R$ 11,34 | 27,12% | R$ 17,81 R$ 89,05
16.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
1631 | 91854 siNapi | Eletroduto flexivel corrugado, PVG, DN 25mm m | 63,00 R$ 5,27 R$2,00 | 27,12%| R$9,24|  R$582,22
(3/4") - Fornecimento e instalacao.
16.4 CABOS E FIOS CONDUTORES
Cabo de cobre flexivel, isolado, secéo de
16.4.1 91925 SINAPI 1,5mm?; anti-chama 0,6/1KV. Fornecimento e m 52,30 R$ 0,87 R$ 1,84 | 27,12% R$ 3,44 R$ 180,17
instalacao.
Cabo de cobre flexivel, isolado, segao de
16.4.2 91927 SINAPI 2,5mm?; anti-chama0,6/1KV. Fornecimento e m 69,20 R$ 1,09 R$ 2,55 | 27,12% R$ 4,63 R$ 320,20
instalacao.
Cabo de cobre flexivel, isolado, segdo de 6 MM?,
16.4.3 91931 SINAPI ANTI-CHAMA 0,6/1KV. Fornecimento e m 12,60 R$ 1,89 R$ 4,92 | 27,12% R$ 8,66 R$ 109,08
instalacao.
Cabo de cobre flexivel, isolado, segao de 10
16.4.4 | 91933 SINAPI MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1KV. Fornecimento e m 60,00 R$ 2,79 R$ 7,83 | 27,12% R$ 13,50 R$ 810,01
instalacao.
16.5 ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES
1651 | 91996 SINAP| | Tomada universal, hexagonal, 2P+T, 10A/2250V, |\, | 46 09 R$ 13,91 R$ 13,91 | 27,12% | R$3536| RS 565,84
com suporte e placa
16.5.2 | 91953 SINAPI Interruptor simples 10A, com suporte e placa un 6,00 R$ 10,88 R$ 22,98 | 27,12% R$ 43,04 R$ 258,26
1653 | 91940 SINAPI g:‘;;gere;a;%‘éﬁﬁn“erﬁ ’eﬁxgél'gggﬂ?da em un | 22,00 R$ 12,10 R$ 12,49 | 27,12%| R$31,26|  R$ 687,69
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES
16.5.4 97586 SINAPI FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE | un 10,00 R$ 11,46 R$ 67,78 | 27,12% R$ 100,73 R$ 1.007,30
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020
Subtotal R$ 5.098,71
17 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.605,04
17.1 GERAIS
17.1.1 ] 86889 SINAPI [ Bancada em granito cinza andorinha, espessura | un 4,00 | R$ 39,53 | R$ 472,79 27,12% | R$651,26 | R$ 2.605,04




| 2cm - 1,50x0,60m

Subtotal

R$ 2.605,04

18

ESCADAS/RAMPA DE ACESSO (i=10%) /
AREA DE SERVICO

R$ 26.788,61

18.1

97621

SINAPI

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

3,36

R$ 68,00

R$ 13,69

27,12%

R$ 103,84

R$ 348,92

18.2

97629

SINAPI

DEMOLICAO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

3,37

R$ 75,13

R$ 16,75

27,12%

R$ 116,80

R$ 393,61

18.3

96995

SINAPI

REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

M3

3,37

R$ 30,02

R$ 6,29

27,12%

R$ 46,16

R$ 155,55

18.4

87447

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

3,50

R$ 17,93

R$ 35,12

27,12%

R$ 67,44

R$ 236,03

18.5

87879

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400 L. AF_06/2014

M2

11,50

R$ 1,62

R$ 1,45

27,12%

R$ 3,90

R$ 44,88

18.6

87265

SINAPI

Revestimento ceramico para paredes com placas
de dimensdes 20x20cm aplicadas em paredes -
branca

m?2

16,50

R$ 12,33

R$ 35,22

27,12%

R$ 60,45

R$ 997,35

18.7

87547

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8.

M2

11,50

R$ 9,24

R$ 7,04

27,12%

R$ 20,70

R$ 237,99

18.8

87549

SINAPI

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNASDE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

m?2

12,00

R$ 8,35

R$ 6,90

27,12%

R$ 19,39

R$ 232,63

18.9

88485

SINAPI

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

7,00

R$ 0,87

R$ 1,06

27,12%

R$ 2,45

R$ 17,17

18.10

88489

SINAPI

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

7,00

R$ 4,19

R$ 7,84

27,12%

R$ 15,29

R$ 107,05

18.11

94999

SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA/RAMPA)
OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016 ESPESSURA 6CM

M3

5,43

R$ 14,81

R$ 66,12

27,12%

R$ 102,88

R$ 558,63




18.12

87255

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_06/2014

m2

4,50

R$ 20,79

R$ 56,05

27,12%

R$ 97,68

R$ 439,56

18.13

101162

SINAPI

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO
VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

m?2

3,00

R$ 54,56

R$ 78,10

27,12%

R$ 168,64

R$ 505,91

18.14

42698

DEINFRA 2018

Porta de aluminio veneziana anodizado de abrir
com ferragens

m2

5,00

R$ 60,52

R$ 594,03

27,12%

R$ 832,06

R$ 4.160,32

18.15

92467

SINAPI

Montagem e desmontagem de forma para Vigas,
em chapa de madeira compensada plastificada
com reaproveitamento

m2

3,90

R$ 31,24

R$ 29,90

27,12%

R$ 77,72

R$ 303,11

18.16

96543

SINAPI

Armagcéao de ago CA-60 & 5,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagao.

kg

4,31

5,74

R$ 6,56

27,12%

R$ 15,64

R$ 67,39

18.17

96545

SINAPI

Armagcéao de aco CA-50 & 8,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagéo.

kg

4,74

R$ 2,94

R$ 6,77

27,12%

R$ 12,34

R$ 58,51

18.18

96546

SINAPI

Armacéao de ago CA-50 @ 10,0mm; incluso
fornecimento, corte, dobra e colocagao.

kg

7,40

R$ 2,17

R$ 6,27

27,12%

R$ 10,73

R$ 79,39

18.19

92725

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo
preparo, langamento, adensamento e
acabamento. Baseada na composigao 92725 do
SINAPI.

m3

1,80

R$ 20,12

R$ 362,02

27,12%

R$ 485,78

R$ 874,40

18.20

74202/001

SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

M2

4,50

R$ 19,24

R$ 50,03

27,12%

R$ 88,06

R$ 396,25

18.21

MERCADO

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 2"

28,50

R$ 0,00

R$ 379,60

27,12%

R$ 482,55

R$ 13.752,60

18.22

MERCADO

PISO TATIL / XADREZ

M2

78,62

R$ 0,00

R$ 28,23

27,12%

R$ 35,89

R$ 2.821,36

Subtotal

R$ 26.788,61

19

PASSARELA COBERTA

R$ 15.810,52

19.1

40004

DEINFRA 2018

Cobertura com telha autoportante e estrutura
metélica (pilares,vigas,acessorios,pintura,..)
completa incl. montagem

m?2

54,00

R$ 0,00

R$ 219,20

27,12%

R$ 278,65

R$ 15.046,94

19.2

96616

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_08/2017

ms3

0,05

R$ 183,06

R$ 254,71

27,12%

R$ 556,49

R$ 27,82

19.3

96532

SINAPI

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACAO. AF_06/2017

m2

1,50

R$ 98,13

R$ 71,86

27,12%

R$ 216,09

R$ 324,14

19.4

96545

SINAPI

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

17,02

R$ 2,94

R$ 6,77

27,12%

R$ 12,34

R$ 210,08

19.5

96556

SINAPI

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA,

ms3

0,30

R$ 177,07

R$ 351,40

27,12%

R$ 671,79

R$ 201,54




COM USO DE JERICA LANCAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Subtotal R$ 15.810,52
20 SERVICOS FINAIS R$ 659,71
20.1 99803 SINAPI Limpeza de piso cerdmico com pano umido. m2 71,30 1,24 R$ 0,22 | 27,12% R$ 1,86 R$ 132,33
20.2 42891 DEINFRA/2018 | Placa de Registro historico 0,50 x 0,70 m un 1,00 32,87 R$ 382,00 | 27,12% | R$ 527,38 R$ 527,38
Subtotal R$ 659,71
[ Valor TOTAL com BDI | | [ R$ 200.000,00




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

(ANEXO 02)

"MEMORIAL DESCRITIVO”

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia, para execu¢cao dos servigcos
necessarios a reforma e ampliacdo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na
localidade de Espigdo Grande, Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PREGCOS N¢ 045/2020.



1.2

2.1

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAGAO ARQUITETONICA
E.E.B.M. EULALIA OLIVERIA DE BEM

EDIFICAGAO EXISTENTE: E.E.B.M. EULALIA OLIVERIA DE BEM

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA )
ENDERECO: RUA ANTONIO MANOEL DA ROCHA-ESPIGAO GRANDE - MARACAJA/SC

RESP. TECNICO: GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
ARQUITETO — CAU: A59229-3

CONSIDERAGOES PRELIMINARES
OBJETO

O presente memorial tem por objetivo discriminar as especificagdes, detalhamentos e demais caracteristicas das
medidas e instalagdes paraaos banheiros comacessibilidade arquiteténica e demais obras complementares.

A edificagdo possui 404,10 m2construidos e com dois pavimentos.

A construgdo é edificada em alvenaria e concreto armado. Tratando-se de uma edificagéo existente, sera apresentado
um projeto de adequagao a acessibilidade conforme as leis vigentes em nosso pais e estado.

INFORMAGOES GERAIS

O projeto visa atender a todas as premissas das normas NBR (Norma Brasileira), conforme NBR 9050 e demais
normas relativas a acessibilidade. Conforme solicitagdo do Ministério Publico, culminando no atendimento adequado da
populagdo de Maracaja.

Os materiais e mao-de-obra empregados na execugdo deste projeto deverdo ser de primeira qualidade, de
comprovada eficiéncia e capacidade técnica, cabendo ao executor garantir tais caracteristicas.

Os desenhos, detalhes, plantas e documentos deste projeto se completam entre si, sendo vedada qualquer alteracao
dos mesmos durante a fase de execugdo sem a prévia autorizagdo por escrito do responsavel técnico, juntamente com o
MPSC.

Todas as alteragdes propostas para este projeto deverdo estar em conformidade com as exigéncias das Normas
Técnicas, devendo ter por objetivo a correcdo de qualquer entreposto encontrado, bem como a melhoria e eficiéncia das
medidas e instalagdes necessarias, sendo obrigatoriamente aprovadas por escrito pela autoridade competente.

DAS MEDIDAS E INSTALACOES EXISTENTES

RAMPAS

As rampas existentes serdo adequadas conforme a norma, e onde se fazerem necessarias serao feitas novas rampas. Nestas
rampas serdo empregados materiais adequados e barras de apoio no entorno das mesmas

2.2 PORTAS, BARRAS DE APOIO, CORRIMAO E GUARDA CORPO.

As portas, barras de apoio, corrimao e guarda corpo serdo adequados quando necessario ou instalados conforme
prevé o projeto arquitetdnico, com suas dimensdes e diregoes corretas.
2.4 SANITARIOS

Serdo adequados construidos conforme o projeto para PNE e demais usos, sendo que tera uma unidade em cada
pavimento para uso de cada género.
2.4 AREA DE SERVICO

Serdo adequados quando necessario as ceramicas de piso e azulejos, sera instalado portas de aluminio, fechamento
lateral com cobogo de concreto e executada laje em concreto armado.

Servico Discriminagao dos Servigos

Servigos Iniciais Todas as etapas anteriores ao inicio da obra deveréo ser realizadas de tal forma a nao
prejudicar o principio dos trabalhos;
A obra devera ser mantida permanentemente limpa, sendo que esta limpeza compreendera os
servigos de remogao de entulhos, de forma a deixar a area inteiramente livre e prépria ao
desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos trabalhos, devera serprocedida periédica
remogao de todo o entulho e detritos que se venham a acumular na obra.
A contratada devera instalar placa de obra com indicagédo dos responsaveis técnicos pela
execugao dos servigos, bem como a placa da obra, conforme modelo do Dep. De Obras, com
padrao do 6rgdo contratante, em chapa de ago fixada em estrutura de madeira.

Movimentos Deverao ser executados todos os movimentos de terra necessarios, sendo que eventuais
de Terra excessos deverdo ser removidos para locais préprios ao recebimento de entulhos;
O fundo das valas onde serdo assentados os elementos de fundagéo (sapatas) devera ser
compactado adequadamente, quando houver.

Infra-Estrutura A fundagéo da obra serd composta por estacas de concreto armado com FCK 25 MPa e serao
executadas de acordo com a Norma da ABNT e projeto estrutural especifico.

Alvenarias As alvenarias de tijolos, tanto externas como internas, respeitarao as dimensées, alinhamentos
de Tijolos e niveis previstos no Projeto Arquitetdnico;
As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos de 09 (nove) furos, garantindo uma
espessura minima, apos o revestimento com reboco, de 13 cm. Os tijolos deverdo estar de
acordo com o que prevé a EB-19 e EB-20.
Para assentamento dos blocos devera ser adotada argamassa de trago 1:2:8 (cimento : cal :
areia grossa);
As fiadas seréo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas;
Todas as saliéncias superiores a 40 mm deverao ser construidas com a propria alvenaria;



Superestrutura — vigas e pilares

Revestimentos

Pavimentagéao

Lougas e Metais Sanitarios,

Pintura

Deverao ser chapiscadas, com argamassa de trago 1:3 (cimento: areia grossa), todas as
paredes, internas e externamente, inclusive todas as estruturas de concreto, assim como, as
lajes pela parte inferior.

Todas as estruturas de vigas e pilares da edificagdo deverao ser em concreto armado,
Fck25Mpa, de acordo com a norma técnica da ABNT e indicagdes feitas em projeto.

As argamassas do concreto das vigas de baldrame deverao receber aditivo impermeabilizante
para concreto, conforme especificagdo pelo fabricante do mesmo.

O prazo estipulado no decreto n.? 52.147 de 25/06/1963 para a remocao das formas de
concreto armado € o seguinte:

03 (trés) dias para as faces laterais;

14 (quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se, entretanto, alguns pontaletes de
escora devidamente encunhados.

Todas as paredes de alvenaria, lajes e elementos da estrutura, deverao receber revestimento
composto por chapisco e reboco ou embogo, conforme o especificado a seguir:

Todas as superficies destinadas a receber revestimento deverao ser previamente chapiscadas
com argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3, espessura de 5 mm.

Todos os elementos chapiscados deverao receber posteriormente reboco, sendo que este
devera ser devidamente desempenado quando se tratar de acabamento final. Quando o
acabamento final for emazulezos devera se proceder o embogo, apenas reguado, nas areas
onde houver revestimento com azulejos. O embogo somente devera ser executado apos a
completa pega entre as alvenarias e o chapisco;

O embogo de cada pano de parede sé podera ser iniciado depois de embutidas todas as
canalizagbes projetadas; A espessura maxima do embogo devera ser de 15 mm;

A argamassa a ser realizada sera de trago 1:2:5 (cimento : cal : areia fina peneirada);

Os embogos serao fortemente comprimidos sobre a superficie a revestir e deverao ser
devidamente desempenados e feltrados;

O emboco sera executado depois do assentamento dos peitoris € marcos, e antes da colocagao
de vistas;

O emboco sera regularizado, desempenado a régua;

O embocgo devera apresentar aspecto uniforme, com paramento perfeitamente plano, ndo
sendo tolerada qualquer ondulagéo ou desigualdade de alinhamento de superficie.

Os revestimentos ceramicos deverdo ser assentados com argamassa tipo cimento cola;
Deverao ser utilizados azulejos de de boa qualidade, em dimensdo minima de 45 x 45cm, cor
branca, gelo, cinza claro ou a escolha do fiscal da obra.

Devera ser executado, obrigatoriamente, em toda a area da edificag@o, onde nao houver piso,
contrapiso de concreto com espessura minima de 5cm, trago 1:3:6 (cimento : areia média : brita
1 e 2), executada sem solugao de continuidade, de modo a recobrir a area inteiramente;

A camada de concreto devera ser executada sobre lastro de brita bem compactado;

O langamento do lastro de concreto magro (simples) devera ser feito somente ap6s o perfeito
apiloamento e nivelamento do aterro interno e a colocagéo das canalizagdes embutidas no piso.
Em todas as areas da reforma do pavilhdo o revestimento sera com piso cerdmico. Os pisos
deverdo ser em ceramica de boa, com dimensao minima de (60 x 60) cm e que atendam as
exigéncias da norma NSCI do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina;

As pecas cerdmicas a serem assentadas nas areas internas deverao ser assentadas com
argamassa colante flexivel (AC-ll), sobre o contrapiso devidamente reguado e nivelado com
camada de argamassa de cimento e areia, com espessura de2 cm no trago minimo de 1:3
(cimento e areia grossa)

A colocacéo devera ser feita de modo a deixar as juntas alinhadas e o rejunte devera ser do
tipo anti mofo.

A colocacéo devera ser feita de modo a deixar as juntas alinhadas e o rejunte devera ser do
tipo anti mofo;

Todos os lavatérios serdo em ceramica, do tipo embutir em bancada; de 12 qualidade entregue
em perfeito funcionamento, instalados nos W.C.;

As bancadas dos banheiros serdo em granito cinza de 3cm de espessura.

As bancadas da cozinha serdo em granito cinza de 3cm de espessura e com cubas de ago
inox.

Todos os vasos sanitarios serdo de 12 qualidade e deverao ser atendidos com caixa acoplada e
entregues com assento plastico e todos os demais acessorios;

Todos os metais sanitarios deverao ser de boa qualidade, de marcas cuja qualidade seja
reconhecida;

Os banheiros terao porta sabonetes liquidos, porta papel toalha e porta papel higiénico;

A cozinha e bar terdo porta sabonetes liquidos, porta papel toalha;

Ambos os sanitarios serao para deficientes fisicos e deverdo ser instaladas barras de apoio em
aco inox junto ao vaso sanitario, conforme detalhamento em projeto;

Os servigos deverao ser executados por profissionais de comprovada competéncia;

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam;

A eliminacéo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o



Servigos Complementares

Entrega da Obra

Consideragdes Finais

levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada deméo de tinta sé
podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um
intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

Os trabalhos de pintura em locais externos devem ser suspensos em tempo de chuva;

Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pintura (vidros, ferragens, esquadrias, etc.);

Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverédo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario;

Deverao ser empregadas, exclusivamente, tintas preparadas em fabricas, entreguem na obra
com sua embalagem original intacta;

Além dos itens supra, deverao ser obedecidas as normas de execugao especificadas pelo
fabricante;

Todas as paredes e elementos da estrutura, rebocados, receberado fundo com selador acrilico e
posterior pintura acrilica, semi-brilho em, no minimo, duas demaos;

Marcos, vistas,folhas das portas de madeira e espelhos do beiral, forro, receberédo fundo branco
fosco e posterior pintura final com tinta esmalte sintético em, no minimo, duas demaos;

As tintas utilizadas deverao ser da marca Suvinil, Renner, Coral ou Sherwin Williams;

Todos os tratamentos de base e pintura final deverdo seguir rigorosamente as instrugdes dos
fabricantes;

Todas as cores da obra serdo definidas pela Secretaria de Obras através da sua fiscalizacao;

Antes da entrega da obra, devera ser procedida sua limpeza geral.

Antes da entrega da obra devera ser feita uma vistoria geral, onde serdo dados os arremates e
retoques finais, quando for o caso;

Também devera ser providenciada a retirada de entulhos, restos de materiais e ferramentas de
forma a deixar o terreno e obra livre e limpa.

Todos os servigos e materiais ndo especificados neste memorial ou nos projetos, para sua
utilizagéo, deverao receber a aprovacéo da fiscalizagao da obra;

O cronograma fisico e financeiro devera ser obedecido rigorosamente, sem qualquer mudanga
na execugao da obra; somente serdo aceitas modificagcdes se determinadas pela contratante. O
prazo maximo para execugao da obra sera de 120 dias.

RESP. TECNICO:
GUILHERME AUGUSTO TOMASI ROCHA
ARQUITETO — CAU: A59229-3



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 03)

“PROJETO(S)”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a reforma e ampliagdo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na localidade
de Espigao Grande, Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020
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ANEXO 04

“MINUTA CONTRATUAL”
CONTRATO N2 XXX//20XX

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE
UM LADO O MUNICIPIO DE MARACAJA E DE
OUTRO A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, NOS

TERMOS DA LEI 8.666/93.

Predmbulo )

O MUNICIPIO DE MARACAJA, com sede na Avenida Getulio Vargas, n® 530, Centro, Maracaja-SC, inscrito no Cadastro Geral de
Contribuintes/MF sob o No. 82.915.026/0001-24, neste ato representado pelo Sr. ARLINDO ROCHA, Prefeito Municipal, portador da
Cédula de Identidade n° 1.975.650, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o n° 594.699.279-15, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 N2 XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu XXXXXXXXXXX, Sr.
XXXXXXXXXXX, representante legal, portador da Cédula de Identidade RG n® XXXXXXXXXXXXXXX e inscrito no CPF sob o n®
XXXXXXXXXXXXXX, decorre do Processo de Licitagdo - Modalidade: Edital de TOMADA DE PRECOS N2 045/2020 - Homologado
em XX/XX/20XX, que passa a integrar este contrato independentemente de transcri¢éo, juntamente com a proposta da CONTRATADA.
Sujeitam-se as partes as disposigdes da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislagdes pertinentes, com suas ulteriores
alteragdes, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui objeto do presente contratacdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servicos necessarios a reforma e
ampliagdo da E.E.B.M. Euldlia Oliveira de Bem, na localidade de Espigdo Grande, Municipio de Maracaj&/SC, compreendendo o
fornecimento dos materiais, mao de obra, maquinas, equipamentos e ferramentas normais e especiais necessarias, obedecendo
integralmente as especificagbes e determinagdes previstas no projeto, memorial descritivo e planilha orgcamentaria, que ficam
fazendo parte integrante e inseparavel deste instrumento como se aqui estivessem transcritos.

Clausula Segunda - Das Obrigacoes e Responsabilidades da CONTRATADA

2.1. Contactar com o Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, antes de iniciar os servigos, no sentido de
acertar, no local da obra, os detalhes da execugé@o, como também, providenciar as licengas, as aprovagoes e os registros especificos
junto aos 6rgéos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes;

2.2. executar os servicos conforme projeto(s), observando rigorosamente os principios basicos de engenharia, as normas e
especificagdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras aplicaveis, independentes de transcri¢cdo, além de
representar o conhecimento do objeto deste contrato, ndo sendo aceita alegagdo de desconhecimento de qualquer pormenor;

2.3. providenciar, as suas expensas, a partir dos pontos iniciais que lhes sejam indicados, as instalagdes e rede proviséria de energia
elétrica, agua potavel e esgotos, quando necessarias a execugao de seus trabalhos;

2.4. assumir responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos que efetuar, pelo fornecimento de materiais, mao-de-obra,
equipamentos, maquinas, ferramentas normais e especiais, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos;

2.4.1. os materiais a serem empregados deverdo receber prévia aprovagdo da fiscalizagdo do departamento de obras do
CONTRATANTE, as quais se reservam os direitos de rejeita-los caso nao satisfagam os padrdes especificados.

2.5. substituir no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada nos materiais empregados na execucao da obra;

2.6. refazer no prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento de expediente escrito pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE, qualquer irregularidade constatada na execug¢éo dos servigos;

2.7. assumir, automaticamente, a responsabilidade exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por
acidentes e mortes, em conseqléncia de falhas na execu¢do dos servigos objeto deste contrato, decorrentes de culpa ou dolo da
CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos e ainda de culpa ou dolo de eventuais subcontratadas ou qualquer
de sues empregados ou prepostos;

2.8. a utilizacdo do engenheiro responsavel técnico, uma equipe de operarios, além de no minimo um mestre de obras de comprovada
experiéncia e, quando necessario, o0 Engenheiro Eletricista, para execugédo do objeto deste contrato, incluidos os encargos trabalhistas,
previdencidrios, sociais, ficais e comerciais resultantes de vinculo empregaticio, cujo énus e obrigagées em nenhuma hipétese poderdo
ser transferidos para ao CONTRATANTE;

2.9. utilizar apenas profissionais qualificados, devidamente uniformizados, identificados individualmente (cracha), munidos dos
equipamentos de prote¢do individual e coletivo, conforme exigéncias legais, bem como os demais equipamentos e materiais e
ferramentas necessarias a execugao dos servigos;



2.10. nio substituir o engenheiro responsavel técnico, salvo casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do Orgdo
Fiscalizador do departamento de obras do CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo técnico do novo técnico, que devera
ser igual ou superior ao anterior;

2.11. cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene de Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos
de protecéo individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s), a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo, permanecerem na obra;

2.12. pelas despesas de estada, locomogéo, refeigdes e horas de trabalho de seus funciondrios que prestarem servigos durante a
execugao deste contrato;

2.13. arcar, com exclusividade, pelos 6nus salariais, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, etc., decorrentes da
relagdo contratual;

2.14. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagcdo do departamento de obras do CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obriga a atender no prazo maximo que for concedido por escrito;

2.15. adquirir, e manter permanentemente no local da obra, um “Livro Diario de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a
fiscalizagdo do CONTRATANTE deverao proceder anotagdes diérias, visando a comprovagao real do andamento da obra, bem como,
todo e qualquer fato, que merega registro, o qual sera entregue a Secretaria de Infraestrutura do CONTRATANTE apds medicéo final
da obra.

2.15.1. o “Livro Diario de Obras” devera ser aberto mediante termo circunstanciado, lavrado na primeira pagina, correspondente ao dia
em que efetivamente a empresa contratada iniciar as obras.

2.16. apresentar a Tesouraria da Secretaria de Administragdo do CONTRATANTE, juntamente com os documentos de cobranga, a
folha de pagamento e as guias de recolhimentos dos encargos sociais e trabalhistas devidamente quitadas, de seus empregados e
subcontratados, pertinente ao objeto deste contrato e ao més de referéncia;

2.17. diligenciar para que as medigdes sejam, de pronto, processadas e, logo ap6s, emitir corretamente a documentagao fiscal e
faturas, encaminhando-as a fiscalizagdo do departamento de obras do CONTRATANTE, juntamente com o Livro Diario de Obras;

2.18. por eventual acréscimo dos custos deste contrato, quando, por determinagdo da autoridade competente os servigos forem
embargados ou tiverem a sua execugao suspensa, por ela motivada;

2.19. confeccionar e colocar placas de identificagdo do objeto deste contrato, conforme modelos fornecidos pelo Departamento Técnico
do departamento de obras do CONTRATANTE, as quais deverdo ser fixadas dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apds o
inicio das obras, sob pena de incorrer em multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global deste por dia de atraso na colocagéo,
permanecendo no local das obras por prazo indeterminado;

2.20. permitir e facilitar a inspegdo das obras pela Fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos as informagdes e
esclarecimentos solicitados pelos técnicos do departamento de obras do CONTRATANTE;

2.20.1. 0 ndo atendimento das solicitacdes feitas pela Fiscalizacéo sera considerado motivo para aplicagdo das sangdes contratuais.
2.21. prever toda a mao de obra necessaria para garantir a prestagdo dos servicos no regime contratado, sem paralisagéo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenga, atraso, falta ao servigo, demissdo e outros analogos, obedecidas as disposi¢oes da
legislacdo trabalhista vigente, arcando exclusivamente com este 6nus;

2.22. no caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre seus empregados ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver
imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justi¢a do trabalho;

2.23. assumir a defesa nas agdes propostas por terceiros contra o0 CONTRATANTE, relativas a execugdo dos servigos contratados e
acodes trabalhistas, arcando com os 6nus delas decorrentes;

2.24. providenciar as suas custas, a realizagdo de todos os ensaios, verificagdes e provas de materiais fornecidos e de servigos
executados, bem como os reparos, que se tornarem necessarios, para que os trabalhos sejam entregue em perfeitas condigcdes;

2.25. responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,  materiais e servicos pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢ao;

2.25.1. retirar do canteiro das obras todo e qualquer material, pe¢cas ou equipamento que for rejeitado pela fiscalizagdo do
departamento de obras do CONTRATANTE.

2.26. restringir ao interior do “Canteiro de Obras” a estocagem e guarda de todos os materiais, equipamentos, maquinas, carregamento
e descarga, assim com todas as atividades normais de seus empregados e/ou prepostos, durante execugao dos servigos contratados;
2.27. pela instalagao de tapume nos limites do canteiro de obras;

2.28. colocar em lugar visivel, a placa da empresa com o nome do técnico responsavel;

2.29. apresentar, junto as parcelas intermediarias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o recolhimento dos encargos
sociais e trabalhistas;

2.30. entregar ao Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, em até 5 (cinco) dias corridos apés a data da
Ordem de Servico, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da obra ou servico de forma discriminada, devidamente assinada
pelo Engenheiro responsavel e registrada junto ao CREA, abrangendo toda a execugéo contratual.

2.31. pelo pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA ou qualquer
entidade em decorréncia da execugéo deste contrato.

2.32. atender ao que dispde o Art. 7° da Constituicdo Federal, em seu inciso XXXIIl, que assim determina: “Proibicdo de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir
de 14 anos”;

2.33. manter durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, em consonancia com o artigo 55, inciso Xlll da Lei N° 8.666/93 e alteragdes
subseqentes;

2.34. proceder no final dos servigos, a limpeza de todas as areas trabalhadas, devendo remover todo o material, equipamentos,
maquinas e outros seus pertences, incluindo entulhos e materiais remanescentes, sendo esses servi¢cos considerados incluidos no
valor deste contrato;



2.35. manter a obra em perfeitas condi¢cdes de conservag@o e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo.

Clausula Terceira - Das Obrigagoes e responsabilidades do CONTRATANTE

3.1. proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes decorrentes da execucdo do presente
contrato, de acordo com as normas nele estabelecidas;

3.2. relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de funcionarios por ela credenciados;

3.3. exercer a fiscalizagdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, por técnicos especialmente designados, notificando,
imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas;

3.4. prestar aos empregados da CONTRATADA, informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que
digam respeito a natureza dos servigos que tenham que executar;

3.5. fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos “Documentos Técnicos” e colaborar
com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos mesmos;

3.6. acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a execugao do contrato;

3.7. solicitar, nos prazos previstos, toda a documentagéo legal referente a prestacdo de servigos e de funcionarios da CONTRATADA,
inclusive solicitando a substituigdo de qualquer funcionario que néao atenda aos interesses dos servigos ou do CONTRATANTE.

3.8. designar a Comissao de Vistoria para o recebimento das obras;

3.9. notificar a CONTRATRADA da aceitagédo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comissdo de
Recebimento da Obra;

3.10. atestar e efetuar a CONTRATADA os devidos pagamentos e respectivos reajustes, quando for o caso, nas condigdes
estabelecidas neste contrato;

3.11. efetuar a devolugdo da garantia a CONTRATADA ap6s o recebimento definitivo da obra, se houver.

Clausula Quarta - Do Conhecimento das Especificagdes e do Local dos Servicos

4.1. Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condi¢bes locais onde seréo
executados os servigos. N&o serd considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamagdo ou reivindicagdo por parte da
CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condigdes.

4.2. Desta forma, a assinatura deste contrato € considerada como reconhecimento tacito de que a CONTRATADA realizou
investigagdes, no local dos servigos, suficientes para o reconhecimento das condigdes que encontrard durante a execugdo dos
SErvigos.

Clausula Quinta - Dos Precos

5.1. Os pregos unitarios para a execugdo dos servigos deste contrato, sdo os apresentados na planilha orgamentéaria que totalizam o
valor global de R$XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), constante da proposta vencedora da licitagdo aceita pelo
CONTRATANTE, entendido este como valor justo e suficiente para a total execucdo do objeto licitado.

5.1.1. O preco proposto é considerado completo, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas Indiretas - e abrange todos os custos
necessarios para a realizagdo do objeto deste contrato, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou
venham a incidir sobre a obra e demais servigos.

5.2. E vedada a CONTRATADA pleitear qualquer adicional de precos por faltas ou omissdées que por ventura venham a ser
constatadas em sua proposta ou, ainda, decorrentes das variagdes das quantidades previstas no Paragrafo 12, do Artigo 65, da Lei
N® 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

Clausula Sexta - Do Boletim de Medicéao

6.1. Para efeito de boletim de medicéo, serdo consideradas as quantidades de servi¢os efetivamente executadas e medidas, elaborado
pela CONTRATADA, mediante carta dirigida ao Engenheiro Fiscal do departamento de obras do CONTRATANTE, sendo que a mesmo
terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisa-los e aprova-los.

6.1.1. Findo este prazo e nao havendo manifestagdo do Engenheiro Fiscal, a CONTRATADA estara autorizada a emitir a respectiva
nota fiscal/fatura.

6.1.2. Caso o Engenheiro Fiscal venha a constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, 8 CONTRATADA,
que deverda apresentar novo boletim de medigéo corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar as corre¢des requeridas.

6.1.3. A aprovagéao do boletim de medigédo se dara com o “CERTIFICO” do Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura devidamente
assinado, datado e com aposigéo do respectivo carimbo funcional.

6.2. Os boletins de medigdes deverao corresponder aos servigos efetivamente executados até o final de cada més, compreendendo
periodos correspondentes a 30 (trinta) dias consecutivos, exceto o inicial e o final que poderao abranger periodos inferiores a 30 (trinta)
dias.

6.3. A CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, o nimero e a data de assinatura deste contrato, 0 més da execugéo do
servigo, 0 nimero do boletim de medic&o.

6.4. Os quantitativos dos servigos relacionados na planilha orgamentaria, para efeito de pagamento, deveréo ser considerados apenas
como previstos, ndo importando em obrigacdo do departamento de obras do CONTRATANTE, de autorizar sua execugdo integral,
respeitados os limites de acréscimo e/ou supressdo previstos no artigo 65, paragrafo 12, da Lei N° 8.666/93 e demais alteragdes
subseqlentes.

Clausula Sétima - Da Forma e Condi¢coes de Pagamento



7.1. O pagamento sera efetuado no 302 (trigésimo) dia util apés a realizagdo e atestagdo dos servigos, contados a partir da data
final do periodo de adimplemento de cada boletim de medi¢édo, por Ordem Bancaria de Crédito, mediante depoésito bancario em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancério a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal/fatura, observando a ordem
cronolégica estabelecida no art. 5° da Lei n® 8.666/93.

a) a atestagao dos servigos se dara com o “CERTIFICO” do engenheiro fiscal na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e
com aposi¢ao do respectivo carimbo funcional.

b) a CONTRATADA devera destacar na nota fiscal/fatura, além do exigido na clausula acima, os dados bancarios: Banco, Agéncia e n°
Conta-Corrente.

7.1.1. O prazo de pagamento previsto no item acima, sé vencera em dia de expediente normal, na cidade de Maracaja-SC,
postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia Gtil subseqiiente.

7.2. Os pagamentos somente serdo liberados mediante a apresentacdo nas datas de liquidagéo, obrigatoriamente, do certificado de
regularidade perante a receita Federal e a Divida Ativa da Unido (CND), emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Ministério da Fazenda) — Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (CRF do
FGTS), Certiddo Negativa de Débito Municipal e a Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentagdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) — Lei 12.440/2011), devidamente atualizados, sob pena da Secretaria de
Administragdo do Municipio sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos subseqiientes, bem como, obriga-se ainda a contratada
apresentar:

a) guia de recolhimento do FGTS e Informagéo A Previdéncia Social — GFIP; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

b) relagcdo de Empregados — RE; por contrato e identificando o tomador dos servigos.

¢) guia da Previdéncia Social — GPS (sobre a folha de pagamento);

d) a contratada devera observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retengao para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da
nota fiscal a base de calculo e o respectivo valor a ser retido.

e) junto com a primeira fatura, cépia da matricula dos servigos perante o INSS, se for o caso.

f) junto com a Ultima fatura dos servigos, a Certiddo Negativa de Débito do INSS, referente a matricula acima mencionada.

7.2.1. O ndo cumprimento do subitem acima nao podera ser considerado como atraso de pagamento, e em conseqiiéncia, ndo cabendo
ao CONTRATANTE qualquer 6nus financeiro.

7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de
acordo com as normas legais e de mercado, tais como INPC (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundag&o Instituto
brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagao
Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos
servigos, no periodo.

7.4. O CONTRATANTE nao efetuara aceite de titulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer conseqiiéncias surgidas e
responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorréncia de tais transagoes.

7.5. O CONTRATANTE nao pagara juros de mora por atraso de pagamento referente a servicos com auséncia total ou parcial de
documentagao habil ou pendente de cumprimento de quaisquer cldusulas constantes deste contrato.

7.6. Mediante o pagamento do valor total das obras, a CONTRATADA, dara total, geral e irrevogavel quitagdo a CONTRATANTE, nada
devendo a qualquer titulo.

Clausula Oitava - Do Reajuste de Pregos
1. O prego proposto serd irreajustavel consoante dispde o artigo 65 da lei 8.666/93 e paragrafo 12, do artigo 2°, da Lei n® 10.192, 14 de
fevereiro de 2001.

Clausula Nona - Da Dotacdo Orcamentaria

9.1. As despesas do objeto deste contrato correrdo por conta da seguinte dotagGes orgamentarias:
05.01 DEPTO. DE EDUCAGAOQO, CULTURA E ESPORTE

1.006 Construgao, Ampliagéo e Reforma — Ensino Fundamental

4.4.90.00.00.00.00.00 0332 (260)

Clausula Décima - Do Valor Global
10.1. O valor global deste contrato & de: REXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX). -

Clausula Décima Primeira - Do Prazo de Execuc¢ao dos Servicos e Prorrogacao

11.1. DE INICIO: As obras contratadas deverdo ser iniciadas, no maximo, dentro de 05 (cinco) dias uteis apds data de expedi¢do da
"Ordem de Servigo". _

11.2. DE CONCLUSAO: O prazo méaximo para a conclusdo das obras sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir
da data de expedi¢é@o da "Ordem de Servigo".

11.3. PRORROGACAO: Os prazos de inicio e conclusdo poderdo ser prorrogados, desde que devidamente justificados os motivos, a
critério do Departamento Técnico departamento de obras do CONTRATANTE, mantidas as circunstancias apontadas no art. 57,
paragrafo 12, incisos | a VI da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subseqlientes.

11.3.1. Os atrasos na execugao das obras, nos prazos de inicio e conclusdo, somente seréo justificaveis quando decorrerem de casos
fortuitos, de forca maior ou de fatos de responsabilidade do CONTRATANTE, desde que comprovados na época oportuna e
devidamente anotados no “Livro Diério de Obras”;



11.3.1.1. Na ocorréncia de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogacgao referente ao prazo inicial, serdo encaminhados por escrito ao
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE, 01 (um) dia apds o evento, enquanto os pedidos de prorrogacao
do prazo final deverdo se encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos 0s casos com
justificacé@o circunstanciada, com documentos comprobatérios, analises e justificativa da fiscalizagao.

11.3.1.2. As prorrogagdes autorizadas e devidamente justificadas serdo anotadas e expedidas por escrito pelo 6rgao competente do
Departamento Técnico do departamento de obras do CONTRATANTE.

11.3.1.3. Eventual(ais) prorrogagdo(dées) de prazo(s), solicitada(s) pela CONTRATADA sem justificativa(s) fundamentada(s), e
admitida(s) pelo departamento técnico do departamento de obras do CONTRATANTE por mera liberalidade, ndo sera(ao
computada(s) para efeito de aplicagao de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

Clausula Décima Segunda - Da Execugao

12.1. Este contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei,
respondendo cada uma pelas conseqiiéncias de sua inexecugao total ou parcial.

12.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

12.3. A execucdo devera ser rigorosamente de acordo com os projetos de Engenharia, especificagdo e demais elementos técnicos,
sendo que quaisquer alteragdes somente poderdo ser realizadas e apresentadas por escrito e aprovadas pelo Departamento Técnico
do departamento de obras do CONTRATANTE.

12.4. Todos os materiais a serem empregados na execugdo da obra deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como, todos os
custos de aquisicdo e transporte. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecendo as especificagbes e normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Clausula Décima Terceira - Da Fiscalizacao

13.1. A fiscalizagdo das obras executadas, objeto deste contrato, serd de competéncia e responsabilidade do Departamento Técnico do
departamento de obras do CONTRATANTE, a quem cabe verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo cumpridos os termos do
contrato, os projetos, especificacdes e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos das faturas, substituicdo de materiais,
alteragdes de projetos e solucionar eventuais problemas de ordem técnica, e ainda as que seguem:

13.1.1. determinar a CONTRATADA um refor¢o do equipamento ou substituicdo de unidades defeituosas, caso venha a constatar que o
mesmo ¢é insuficiente para dar aos servigos o andamento normal previsto;

13.1.2. exercer rigoroso controle em relagdo as quantidades e, particularmente, a qualidade dos servigos executados, a fim de
possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposi¢des a elas relativas;

13.1.3. exigir o imediato afastamento de quaisquer empregados ou prepostos da CONTRATADA que ndo merega sua confianga ou
embarace a fiscalizagdo, e ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das fun¢des que lhe forem
atribuidas, ap6s adverténcia por escrito;

13.1.4. agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os servicos executados em desacordo com o projeto,
especificagdes técnicas ou com imperfeicdo, conforme as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

13.1.5. transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a
CONTRATADA o direito de solicitar da Fiscalizagao, por escrito, a posterior confirmagao das ordens ou instrugdes verbais recebidas;
13.2. A fiscalizagdo se efetuara no local das obras.

13.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e serd exercido no interesse exclusivo do
departamento de obras do CONTRATANTE e néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de terceiros, por
qualquer irregularidade.

13.4. O documento habil para comprovagao, registro e avaliagéo de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execugao
das obras sera o “LIVRO DIARIO DE OBRAS”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo do CONTRATANTE deverédo
proceder as anotagdes visando a comprovagdo real do andamento das obras e execugdo dos termos de contrato, sendo visado
diariamente por profissionais credenciados por ambas as partes.

13.5. A aceitagdo por parte da Fiscalizagdo nao isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade sobre a qualidade e comportamento
dos servigos e produtos aplicados.

Clausula Décima Quarta - Dos Servicos Nao Previstos

14.1. O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou reduzir, se julgar necessario, outros servigos até o limite de 25% e/ou
50%, conforme o caso, do valor inicial deste Contrato, conforme assim faculta os termos do paragrafo 12 do artigo 65 da Lei 8.666, de
21/06/93 e alteragdes subseqlentes.

Clausula Décima Quinta - Da Solidez e Seguranca da Obra

15.1. A CONTRATADA responderéa pela solidez e seguranga da obra, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, bem como pelo
bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariem a boa
técnica ou desobedegam aos projetos e/ou especificagdes.

15.1.1. O prazo de garantia da obra iniciar-se-a a partir da data da sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Cédigo Civil, sem
prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei.

Clausula Décima Sexta - Dos Seguros e Acidentes
16.1. Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execugdo das obras e
servigos contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruicao



ou danificagdo da obra em execugdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as identificagdes que
possam a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

Clausula Décima Sétima - Da Alteracao do Contrato

17.1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei N© 8.666/93 e alteragdes subseqlentes, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justificativas, sempre através de Termo Aditivo em ordem crescente.
17.1.1. Quando ocorrer acréscimo ou supressdo de obras/servigos, por conveniéncia do projeto original ou do interesse publico,
respeitado os termos do Paragrafo 19, do Artigo 65, da Lei N® 8.666/93 e alteragbes subsequentes.

17.1.2. Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo do
CONTRATANTE para a justa remuneragao das obras/servigos, objetivando a manutengao do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de conseqiiéncias incalculaveis, retardadores e
impeditivos da execugado do ajustado, configurando alea econdémica extraordinaria e extracontratual.

Clausula Décima Oitava - Das penalidades e Sangoes

18.1. De conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal N® 8.666, de 21 de junho de 1993, no caso de
inadimpléncia das condi¢des estabelecidas neste contrato, podera o CONTRATANTE, garantida a previa defesa, aplicar as seguintes
penalidades:

18.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da fatura relativa aos servigos executados em atraso, quando os servigos
nao tiverem o andamento previsto no cronograma. Caso haja recupera¢éo no cronograma ou entrega dos servigos no prazo previsto, 0s
valores dessas multas serdo devolvidos a CONTRATADA mediante requerimento.

18.1.2. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para inicio das obras.
18.1.3. multa equivalente a 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato por dia que exceder o prazo para conclusao das obras.
18.1.3.1. A multa que se refere o subitem 18.1.2., sera devolvida a CONTRATADA desde que ela termine os servigos rigorosamente
dentro do prazo estipulado.

18.1.4. As penalidades estabelecidas nos itens 18.1.2. e 18.1.3. poderéo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art.
87 da Lei N° 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

18.1.5. multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo deste contrato, em caso de rescisdao motivada pela
CONTRATADA ou por iniciativa da mesma (sem justo motivo).

18.2. Pela inexecucéo parcial ou total deste contrato, o érgdo competente do CONTRATANTE poderd, garantindo-se o direito do
contraditério e da ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, aplicar as seguintes sangdes, com base em processo administrativo:
18.2.1. adverténcia verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisagdo ndo autorizada ou quando houver descumprimento de
qualquer clausula deste Contrato e/ou nas faltas leves ndo acarretem prejuizos de monta a execugéo deste contrato, ndo eximindo o
advertido das demais sang¢des ou multas;

18.2.2. multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor ndo executado deste contrato pela inexecugao parcial e na ordem 10%
(dez por cento) sobre o valor deste contrato pela inexecucao total;

18.2.3. multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor deste contrato, a critério do érgdo competente do CONTRATANTE quando os
servicos ndo forem executados perfeitamente de acordo com as Especificagbes Técnicas aplicaveis no caso, e quando a
CONTRATANTE através do seu érgéo fiscalizador for erroneamente informada; i

18.2.3. Suspensao por até 2 (dois) anos, de participagdo em licitagdes do Municipio de MARACAJA-SC, no caso de inexecucédo
parcial ou total deste contrato, sendo aplicada segundo a gravidade e se a inexecugao decorrer de violagao culposa da CONTRATADA;
18.2.4. Declaracédo de inidoneidade para participar de licitagdo e contratar com as Administragdes Publicas Federal, Estaduais e
Municipais, quando a inexecugao decorrer de violagdo dolosa da CONTRATADA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a sua reabilitagdo na forma da legislagao em vigor.

18.3. Na aplicacéo destas penalidades serdo admitidos os recursos previstos em lei.

18.4. A aplicacéo das penalidades estabelecidas neste contrato é de competéncia exclusiva do Senhor Prefeito Municipal.

18.5. N&o seréo aplicadas as multas decorrentes de "casos fortuitos" ou "forga maior", devidamente comprovados.

18.6. Sem prejuizo da aplicagdo ao inadimplemento das sangdes que lhe couberem, o 6rgao competente do CONTRATANTE, recorrera
as garantias constituidas, se houverem, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que Ihe tenha acarretado a CONTRATADA, podendo ainda
reter créditos decorrentes deste contrato e promover a cobranga judicial, por perdas e dano.

18.7. Na hipétese de nédo correcdo pela CONTRATADA, de anormalidade verificada nas obras pela Comissdo de Vistoria e atestadas
no Termo de Recebimento Provisério, o 6rgéo competente do CONTRATANTE descontara da garantia contratual as importancias
correspondentes aqueles servigos, cuja execugao providenciara.

18.8. Da aplicagdo das multas, a CONTRATADA tera o direito ao prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a partir da notificagdo, para
recolhimento dos valores junto a tesouraria do CONTRATANTE.

18.9. Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA, que tenha sido multada, antes de paga ou relevada a multa.

Clausula Décima Nona - Da Vigéncia

19.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 300 (trezentos) dias corridos (prazo de execucéo + 180 dias) contados a partir da
data do recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado por interesse publico e conveniéncia administrativa, mediante
instrumentalizagao de termos aditivos.

Clausula Vigésima- Da Rescisao
20.1. Poderao ser motivo de rescisdo contratual as hipéteses elencadas no art. 78 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes subseqiientes.



20.2. Caso o CONTRATANTE néo se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo critério podera suspender a sua
execugao e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢@o contratual infringida, sem
prejuizo da incidéncia das sangdes previstas neste Contrato e na Lei N° 8.666/93 e altera¢des subseqientes.

20.3. A rescisdo podera ser unilateral, amigavel (resilicdo) ou judicial, nos termos e condigdes previstas no art. 79 da Lei N° 8.666/93 e
alteragdes subsequentes.

20.4. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisdo previstas nos arts. 77 a 80 da Lei N° 8.666/93
e alteragdes subsequentes.

20.5. Em caso de rescisdo do presente contrato por parte do CONTRATANTE nao caberd a CONTRATADA direito de qualquer
indenizagao, salvo na hipétese do art. 79, paragrafo 22, da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes subsequentes.

20.6. A rescisdo deste contrato sujeita @ CONTRATADA a multa resciséria na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do
contrato existente na data da rescisdo, independentemente de outras multas aplicadas a CONTRATADA por infragdes anteriores.

20.7. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza¢éo escrita e fundamentada da autoridade competente.
20.8. Rescisdo do Contrato em Virtude de Forga Maior

20.8.1. Tanto o CONTRATANTE como a CONTRATADA poderao rescindir este Contrato em caso de interrupgéo total na execugéo
dos servigos por um periodo maior que 60 (sessenta) dias, em virtude de forga maior, conforme definido no artigo 393 do Cédigo
Civil Brasileiro, regularmente comprovado e impedido da execugéo deste Instrumento Contratual.

20.8.1.1. No caso acima, o CONTRATANTE pagard a CONTRATADA os servigos que a mesma tenha realizado, de acordo com
os termos deste Contrato.

20.8.2. Sempre que uma das partes julgar necessario invocar motivo de forga maior, devera fazer imediata comunicagdo escrita a
outra, tendo esta Ultima um prazo de até 30 (trinta) dias da data de seu recebimento para contestar, ou reconhecer os motivos
constantes da notificagao.

20.9. Nos demais casos previstos na legislagéo vigente.

Clausula Vigésima Primeira - Dos Recursos Administrativos

21.1. Da penalidade aplicada cabera recurso por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da notificacéo, a autoridade superior aquela
que aplicou a sangao, ficando sobrestada a mesma até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109, da Lei N° 8.666/93 e
alteragdes subsequentes.

Clausula Vigésima Segunda - Da For¢a Maior ou Caso Fortuito

22.1. Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as
partes contratantes, aos termos do presente contrato, os fatos fora de seu controle, nos termos do art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro,
desde que essas afetem, diretamente, os servigos contratados.

Clausula Vigésima Terceira - Das Obrigagcoes Legais e Fiscais

23.1. Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuigdes fiscais e parafiscais, inclusive os de natureza previdenciaria, social e
trabalhista, bem como emolumentos, 6nus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebragdo deste contrato, ou da
execugao, correrdo Unica e exclusivamente por conta da CONTRATADA.

23.1.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se inteiramente em dia com as contribuicdes previdenciarias, sociais e trabalhistas.
Verificada, em qualquer tempo, a existéncia de débito proveniente do ndo-recolhimento dos mesmos, por parte da
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE desde ja autorizado a suspender os pagamentos devidos a CONTRATADA, até que fique
constatada a plena e total regularizagéo de sua situagao.

23.2. Quaisquer alteragdes nos encargos ou obrigagdes de natureza fiscal e/ou parafiscal, apo6s a data limite de recebimento e
abertura da proposta, sera objeto de entendimento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

23.3. A CONTRATADA respondera a todas as agoes trabalhistas que possam ocorrer em conseqiéncia da execucdo dos servigos
contratados, os quais ndo importam em vinculagéo laboral entre 0 CONTRATANTE e o empregado envolvido, que mantém relagédo
empregaticia com a CONTRATADA, empregadora na forma do disposto no Art. 22, da Consolidagdo das Leis do Trabalho.

23.3.1. Caso haja condenagdo do CONTRATANTE, inclusive como responsavel solidario, a CONTRATADA reembolsar-lhe-4 os
valores pagos em decorréncia da decis&o judicial.

23.4. Na hipotese de qualquer agao trabalhista proposta contra 0 CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, esta devera
comparecer espontaneamente em juizo, reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregadora e substituir o CONTRATANTE no
processo até a sentenga final, respondendo pelo 6nus diretos e/ou indiretos de eventual condenagéo. Esta responsabilidade néo cessa
apos o término ou rescisdo deste contrato.

23.5. A CONTRATADA se obriga aregistrar a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de todos os seus empregados.

Clausula Vigésima Quarta - Da Subcontratagao

24.1. E vedada a CONTRATADA subcontratar o total dos servigos contratados, entretanto é permitido fazé-la parcialmente e no caso de
prévia e comprovada necessidade, mediante autorizagado do 6rgao responsavel do CONTRATANTE.

24.1.1. em caso de subcontratagdo, a CONTRATADA permanecera solidariamente responsavel, tanto em relagdo ao CONTRATANTE,
como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento de todas as cldusulas e condigdes deste contrato.

24.2. A CONTRATADA devera comunicar os servigos optados pela subcontratacéo a fiscalizagdo da CONTRATANTE, apresentando a
relagdo dos servigos subcontratados e as empresas que irdo executa-los.

24.3. Qualquer cessao, subcontratagao ou transferéncia feita sem autorizagéo escrita do CONTRATANTE, sera nula de pleno direito e
sem qualquer efeito, além de constituir infracéo passivel das cominagdes legais e contratuais cabiveis.



24.4. A CONTRATADA devera exigir de seus subcontratados copia da ART dos servigos a serem realizados, apresentando-as ao
Orgéo Fiscalizador da CONTRATANTE, quando solicitado, sob pena de incorrer nas cominagdes estabelecidas em contrato.

Clausula Vigésima Quinta - Do Recebimento das Obras

25.1. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera @ CONTRATADA apresentar comunicagéo escrita informando o fato a
fiscalizacdo do CONTRATANTE, o qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio.

25.2. O CONTRATANTE realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

25.2.1. Apds tal inspegao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

25.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo
nao atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

25.3. Em até 60 (sessenta) dias consecutivos da data do recebimento provisério, e desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execugdo das obras, serd lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo” que consignara
quitagdes gerais, plenas e reciprocas entre as partes.

25.3.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere este subitem n&o ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ao CONTRATANTE nos
15 (quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo. 3
25.3.2. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, pela solidez e seguranca da obra nem a Etica
profissional pela perfeita execugao dos servigos contratados, na forma da Lei.

Clausula Vigésima Sexta - Novacao

26.1. A néo utilizagdo por parte do CONTRATANTE, de quaisquer direitos a eles assegurados neste contrato ou na Lei, em geral, ou
a nao aplicagdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a seus termos, nao devendo, portanto,
ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes futuras. Todos o0s recursos postos a disposi¢cdo do
CONTRATANTE, neste contrato, serao considerados como cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagéo a dispositivos legais.

Clausula Vigésima Sétima - Partes Integrantes

27.1. Fazem parte integrante e inseparavel do presente Contrato, como aqui integral e expressamente estivessem reproduzidos, a
Proposta da CONTRATADA e todos os elementos apresentados que tenham servido de base para julgamento da TOMADA DE
PRECOS N2 045/2020, bem como as condi¢des estabelecidas neste instrumento e seus anexos, se houver, independentemente de
transcricdo.

27.1.1. Ficam, também fazendo parte deste Contrato, as Normas vigentes, Instrugdes, Ordens de Servico e mediante Termo de
Aditamento, quaisquer modificacdes que venham a ser necessérias durante a sua vigéncia.

Clausula Vigésima Oitava - Do Foro

28.1. As duvidas e/ou divergéncias contratuais, desde que nado previstas expressamente no respectivo contrato e que nao extrapolem
os limites da Lei, poderéo ser solucionados amigavelmente.

28.2. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Ararangud para dirimir todas e quaisquer questdes oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.3. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais assinam o presente feito em 02 (duas) vias
de igual teor e forma para um sé e juridico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.

MARACAJA-SC, XX de XXXXXXXXX de 20XX.
MUNICIPIO DE MARACAJA CONTRATADA

ARLINO ROCHA
Prefeito Municipal

Testemunhas:

Nome: Nome:
Ne. CPF.: Ne.CPF.:



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 05)

“MODELO”

“CRONOGRAMA FisICO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a reforma e ampliagdo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na localidade
de Espigao Grande, Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020



OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia, para execugao dos servicos necessarios a reforma e ampliagcao da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem,
na localidade de Espigdo Grande, Municipio de Maracaja/SC.

Tomada de Preco N.2 045/2020

RAZAO SOCIAL:
CNPJ N.:
CRONOGRAMA FISICO
i DI AS
CODIGO SERVI ¢COS
30 60 90 120
PERCENT. GERAL DOS SERVICOS
NOME DO RESPONSAVEL: ASSINATURA:

OBSERVAGOES: 1 - O cronograma sera de barras, devendo ser anotado sobre cada uma o percentual mensal do servico;
2 - E necessario que seja anotado o percentual geral dos servigos
3 - Devera haver perfeita coeréncia entre o cronograma fisico e o cronograma financeiro.

38




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICiPIO DE MARACAJA

(ANEXO 06)

“MODELO”

“CRONOGRAMA FINANCEIRO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucao dos servicos
necessarios a reforma e ampliagéo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na localidade
de Espigao Grande, Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020



OBRA: Contratagdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servicos necessarios a reforma e ampliacdo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na TOMDADA DE PRECO N.°
localidade de Espigdo Grande, Municipio de Maracaja/SC. 045/2020
RAZAO SOCIAL:
CNPJ N.:
CRONOGRAMA FINANCEIRO
DIAS
CODIGO SERVICOS 0 a30dias | 31a60 dias 61a90 91 a 120

PS | valor | PS | valor | PS valor PS valor

Percent. Global Simples (PGS)
Percent. Global Acumulado (PGA)
Valor Global Simples
Valor Global Acumulado
NOME DO RESPONSAVEL:

ASSINATURA:

OBS:

1 - PS (=Percentual Mensal de Servigos) — Considerando o valor do PS apresentado na proposta, passa a ser peso nas medigbes para analise do cronograma

2 - PGS ( = Percentual Global Simples) - E a soma dos PS (A soma do PGS durante o prazo de contrato sera igual a 100)

3 - PGA (= Percentual Global Acumulado) - E a soma dos PGS

4 - A empresa licitante devera fornecer as folhas que forem necessarias.
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(ANEXO 07)

““@m O D EL O

VISITA TECNICA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020.

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia, para execugdo dos servigos necessarios a reforma e
ampliagao da E.E.B.M. Euldlia Oliveira de Bem, na localidade de Espigao Grande, Municipio de Maracaja/SC.

Eu, , Eng® - CREA N¢ ,
responsavel técnico e integrante do quadro permanente da empresa
, CNPJ n? , em atendimento ao Edital acima

epigrafado, DECLARO que visitei “in loco” e tomei pleno conhecimento das condi¢cdes ambientais, técnicas, do
grau de dificuldades dos trabalhos e dos demais aspectos que possam influir direta e indiretamente na execugao
das mesmas.

,__de de20__ .

Assinatura devidamente identificada

(Nome, titulo profissional e N© do CREA ) do responsavel técnico da empresa



ANEXO 08
"M O D E L O

DECLARACAO DE NAO-EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N2 045/2020.

inscrita no CNPJ n°. , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n°. e do CPF n°. , DECLARA, para fins do

disposto no Edital acima epigrafado, sob as sangbes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, conforme
determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
novembro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz ().

(Local e data)

Representante Legal

(*) Observagdo: em caso afirmativo, assinalar com um “X” a ressalva acima

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.° 1



ANEXO 09

"M O D E L O

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATQ IMPEDITIVO
SUPERVENIENTE A HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS N2 045/2020

Empresa )

inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n®. e do CPF n°. , DECLARA, para fins do disposto no

Edital acima epigrafado, sob as sangbes administrativas cabiveis e sob as penas da lei que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério. Declara ainda estar ciente da
obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento impeditivo posterior.

(Local e data)

Representante Legal

OBS.: Este formulario devera ser inserido no envelope n.° 1



ANEXO 10

MODELO

“CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA”

Local e Data
Ao

MUNICIPIO DE MARACAJA
Comissao Permanente de Licitag6es

Ref.: TOMADA DE PRECOS N2 045/2020

Prezados Senhores,

a) Pela presente submetemos a apreciagédo de V. S.2 a nossa proposta para execugédo dos servigos necessarios
a reforma e ampliagdo da E.E.B.M. Eulalia Oliveira de Bem, na localidade de Espigdo Grande, Municipio de
Maracaja/SC, objeto  do Edital Ne. 045/2020, pelo  valor  global de R$

( ), conforme planilha orgamentaria anexa, com prazo de execugdo de

120 (cento e vinte) dias corridos.

b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo
determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Senhor ,

(fungéo/cargo) , portador da Cédula de Identidade RG N¢ , expedida pelo de
, € inscrito no CPF sob o N° , representante legal desta empresa.

c) Informamos que o nosso BDI é de % ( por cento).

d) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de ( ) dias corridos, a contar da

data de aberta da licitagao.

e) Os pagamentos deverdao ser creditados a conta corrente n.° , agéncia ,
Banco

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condigdes estabelecidas na Licitagao e seus
Atenciosamente,

Assinatura do Responséavel ou Representante Legal

RG n°



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

(ANEXO 11)

MODELO

“LIVRO DIARIO DE OBRA”

TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020



Empresa:

Obra:

Contrato:

Data:

RELATORIO DIARIO DE OBRAS
MUNICIPIO E MARACAJA

Folha:

Dia da Semana:

Contratual (dias):

PRAZOS DA OBRA

Restante (dias):

I:l Sol

I:l Chuva Fraca

CONDICOES CLIMATOLOGICAS

I:l Chuva Forte |:| Chuva/Sol I:l Vento/Tempestade

I:I Bom I:I Regular

CONDICOES DE TRABALHO EM FUNGAO DO CLIMA

I:I Ruim I:I Improdutivo

Previsto

RECURSOS HUMANOS
Presente Ausente

Observagéo

Mestre

Servente

Pedreiro

Carpinteiro

Azulejista

Eletricista

Pintor

Almoxarife

Vigia

SERVICOS EXECUTADOS

OBSERVACOES

Mestre

Eng® Execugao Eng° Fiscal

Eng° Fiscal




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE MARACAJA

(ANEXO 12)

“MODELO”

“BOLETIM DE MEDIGAO”

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia, para execucdo dos
servigcos necessarios a reforma e ampliagédo da E.E.B.M. Euldlia Oliveira de

Bem, na localidade de Espigao Grande, Municipio de Maracaja/SC.

TOMADA DE PRECOS N¢ 045/2020



CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MAACAJA BOLETIM DE MEDICAO N2
CNPJ/MF N2 82.915.026/0001-24 PERIODO: / /20 a / /20
CONTRATADA:
CNPJ/MF Ne CONTRATO N2 /20
OBRA: VALOR DO CONTRATO: R$
LOCAL: INiCIO DA OBRA: / /20

TERMINO DA OBRA: / /20

PREVISTO EXECUTADO
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL QP-QTDE | CP-CUSTO QA-QTDE CA-CUSTO
UNITARIO PERIODO PERIODO | ACUMULADA ACUMULADO
RS R$

TOTAIS R$
VALOR DESTE BOLETIM DE MEDICAO..........c....... =R$ ( ).-

por extenso

MARACAJASC, / /20
(NOME E/OU CABIMBO DA EMPRESA)
ENG?

CREA

VISTORIADA E FISCALIZADA POR:







