


<div>  <div> <div>ORÇAMENTO</div> <div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ</div> <div>BAIRRO: GARAJUVA</div> <div>MUNICÍPIO: MARACAJÁ</div> <div>ESTADO: SANTA CATARINA</div> </div> </div> </div>									
TRILHA SUSPensa - PARQUE ECOLÓGICO								DATA: 31/07/24	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valores				Fonte	Referência de Custo
				Unitário sem BDI	BDI	Unitário com BDI	Contratado		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 49.357,44		
1.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m	1.476,00	R\$ 27,70	20,73%	R\$ 33,44	R\$ 49.357,44	SINAPI 06/24	97.643
2	OBRAS EM MADEIRA						R\$ 1.086.706,22		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	m³	246,00	R\$ 47,56	20,73%	R\$ 57,41	R\$ 14.122,86	SICRO 06/24	4.805.750
2.2	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS TRATADO, SEÇÃO RETANGULAR 4 X 15 X 400 CM. ITEM 01 DO PROJETO	m	2.460,00	R\$ 27,74	20,73%	R\$ 33,49	R\$ 82.385,40	COMPOSIÇÃO 01	105.041
2.3	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS TRATADO, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 X 400 CM. ITEM 02 DO PROJETO	m	5.461,20	R\$ 31,20	20,73%	R\$ 37,66	R\$ 205.668,79	COMPOSIÇÃO 02	105.041
2.4	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 14 CM, ALTURA DE 3 M. ITEM 03 DO PROJETO	m	3.690,00	R\$ 30,64	20,73%	R\$ 36,99	R\$ 136.493,10	COMPOSIÇÃO 03	105.042
2.5	VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS TRATADO, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 6 X 115 CM. ITEM 04 DO PROJETO	m	5.510,40	R\$ 25,14	20,73%	R\$ 30,35	R\$ 167.240,64	COMPOSIÇÃO 04	105.041
2.6	PISO DE MADEIRA (PINUS TRATADO), SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 10 X 3,5 X 134 CM. ITEM 05 DO PROJETO	m²	1.648,20	R\$ 79,95	20,73%	R\$ 96,52	R\$ 159.084,26	COMPOSIÇÃO 05	105.090
2.7	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO (APLAINADA PARA ASSENTAMENTO DE DECK), DIÂMETRO DE 12 CM, COMPRIMENTO DE 4 M. ITEM 06 DO PROJETO	m	3.690,00	R\$ 40,78	20,73%	R\$ 49,23	R\$ 181.658,70	COMPOSIÇÃO 06	105.099
2.8	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA EM EUCALIPTO TRATADO, DIÂMETRO DE 12 CM, COMPRIMENTO DE 1,48 M. ITEM 07 DO PROJETO	m	2.730,60	R\$ 42,49	20,73%	R\$ 51,29	R\$ 140.052,47	COMPOSIÇÃO 07	105.099
TOTAL:							R\$ 1.136.063,66		

OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI 06/2024

TOTAL:	R\$ 1.136.063,66
--------	------------------