A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura de Maracaja
Município/UF:	Maracajá
Nº da Operação (0000000-00):	1098092-65/2024
Nº do TransfereGOV (000000):	968267/2024
Valor do Repasse Contratado (R$):	982.869,41
Valor de Contrapartida Contratada (R$):	287.678,05
% mínimo de Contrapartida:	0,00%
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	10-2025

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	DARCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU:	CREA/SC 077.222-9
ART/RRT:	000000
Data do preenchimento:	27/02/2026

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ANIBAL BRAMBILA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes:	TransfereGOV

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA / TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

Itens	Siglas	% Adotado
Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra	K1	0,00%
Administração Central da empresa ou consultoria - overhead	K2	10,00%
Margem bruta da empresa de consultoria	K3	5,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**21,77%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+K1+K2)*(1+K3)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9
ART/RRT: 000000

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA / TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**0,00%**

X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9
ART/RRT: 000000

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA / TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**0,00%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA / TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

ART/RRT: 000000

–

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	10-25 (N DES.)	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA	Maracajá	21,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA									**1.270.547,46**	
1.			**GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA**					**-**	**1.270.547,46**	
1.1.			**GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA**					**-**	**1.270.547,46**	
1.1.1.	Composição	comp-02	Engenheiro Sanitarista ou Civil Residente	mês	18,00	19.341,45	BDI 1	23.552,08	423.937,44	RA
1.1.2.	Composição	comp-03	Engenheiro Sanitarista ou Civil Coordenador	mês	18,00	14.384,38	BDI 1	17.515,86	315.285,48	RA
1.1.3.	SICRO	P8163	Topógrafo	mês	18,00	5.940,72	BDI 1	7.234,01	130.212,18	RA
1.1.4.	SICRO	P8028	Auxiliar de topografia	mês	18,00	4.352,89	BDI 1	5.300,51	95.409,18	RA
1.1.5.	Composição	comp-08	Auxiliar	mês	18,00	1.746,21	BDI 1	2.126,36	38.274,48	RA
1.1.6.	Composição	comp-08	Auxiliar	mês	18,00	1.746,21	BDI 1	2.126,36	38.274,48	RA
1.1.7.	Composição	comp-07	Laboratório de solos e Laboratorista	mês	18,00	1.472,72	BDI 1	1.793,33	32.279,94	RA
1.1.8.	Composição	comp-01	Escritório custos de imóvel, mobiliário, cestas de instalações, manutenção, e custos diversos	mês	18,00	1.927,24	BDI 1	2.346,80	42.242,40	RA
1.1.9.	Composição	comp-04	Veículo equipe de acompanhamento	mês	18,00	1.612,02	BDI 1	1.962,96	35.333,28	RA
1.1.10.	Composição	comp-05	Veículo equipe de topografia	mês	18,00	5.442,80	BDI 1	6.627,70	119.298,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9
ART/RRT: 000000

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA	968267/2024	1098092-65/2024	Prefeitura de Maracaja

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA				
1.	**GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA**		-	
1.1.	GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA		-	
1.1.1.	Engenheiro Sanitarista ou Civil Residente	mês	18,00	
1.1.2.	Engenheiro Sanitarista ou Civil Coordenador	mês	18,00	
1.1.3.	Topógrafo	mês	18,00	
1.1.4.	Auxiliar de topografia	mês	18,00	
1.1.5.	Auxiliar	mês	18,00	
1.1.6.	Auxiliar	mês	18,00	
1.1.7.	Laboratório de solos e Laboratorista	mês	18,00	
1.1.8.	Escritório custos de imóvel, mobiliário, cestas de instalações, manutenção, e custos diversos	mês	18,00	
1.1.9.	Veículo equipe de acompanhamento	mês	18,00	
1.1.10.	Veículo equipe de topografia	mês	18,00	

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9
ART/RRT: 000000

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA	968267/2024	1098092-65/2024	Prefeitura de Maracaja

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA			
1.	**GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA**		**-**
1.1.	GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA		-
1.1.1.	Engenheiro Sanitarista ou Civil Residente	mês	18,00
1.1.2.	Engenheiro Sanitarista ou Civil Coordenador	mês	18,00
1.1.3.	Topógrafo	mês	18,00
1.1.4.	Auxiliar de topografia	mês	18,00
1.1.5.	Auxiliar	mês	18,00
1.1.6.	Auxiliar	mês	18,00
1.1.7.	Laboratório de solos e Laboratorista	mês	18,00
1.1.8.	Escritório custos de imóvel, mobiliário, cestas de instalações, manutenção, e custos diversos	mês	18,00
1.1.9.	Veículo equipe de acompanhamento	mês	18,00
1.1.10.	Veículo equipe de topografia	mês	18,00

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9
ART/RRT: 000000

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBR**	**1.270.547,46**	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
1.1.	GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBR	1.270.547,46	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%

Total: R$ 1.270.547,46

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
	Repasse:	54.549,25	54.549,25	54.549,26	54.549,25	54.549,25	54.549,25	54.549,26	54.549,25	54.549,25	54.549,25	54.549,25	54.549,26
	Contrapartida:	15.966,13	15.966,13	15.966,14	15.966,13	15.966,13	15.966,13	15.966,13	15.966,13	15.966,14	15.966,13	15.966,13	15.966,13
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**70.515,38**	**70.515,39**	**70.515,38**	**70.515,39**	**70.515,38**	**70.515,38**	**70.515,39**	**70.515,38**	**70.515,39**	**70.515,38**	**70.515,38**	**70.515,39**
Acumulado:	%:	5,55%	11,10%	16,65%	22,20%	27,75%	33,30%	38,85%	44,40%	49,95%	55,50%	61,05%	66,60%
	Repasse:	54.549,25	109.098,50	163.647,76	218.197,01	272.746,26	327.295,51	381.844,77	436.394,02	490.943,27	545.492,52	600.041,77	654.591,03
	Contrapartida:	15.966,13	31.932,26	47.898,40	63.864,53	79.830,66	95.796,79	111.762,92	127.729,05	143.695,19	159.661,32	175.627,45	191.593,58
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**70.515,38**	**141.030,77**	**211.546,15**	**282.061,54**	**352.576,92**	**423.092,30**	**493.607,69**	**564.123,07**	**634.638,46**	**705.153,84**	**775.669,22**	**846.184,61**
	Administração Local:												

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9
ART/RRT: 000000

CAIXA

CFF - CRONOGRAM

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA	TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 07/27	14 08/27	15 09/27	16 10/27	17 11/27	18 12/27	19 01/28	20 02/28	21 03/28	22 04/28	23 05/28	24 06/28
1.	**GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBR**	**1.270.547,46**	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%						
1.1.	GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBR	1.270.547,46	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%						

Total: R$ 1.270.547,46

Período:	%:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%							
	Repasse:	54.549,25	54.549,25	54.549,25	54.549,26	54.549,25	55.532,12							
	Contrapartida:	15.966,13	15.966,13	15.966,14	15.966,13	15.966,13	16.253,81							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**70.515,38**	**70.515,39**	**70.515,38**	**70.515,38**	**70.515,39**	**71.785,93**							
Acumulado:	%:	72,15%	77,70%	83,25%	88,80%	94,35%	100,00%							
	Repasse:	709.140,28	763.689,53	818.238,78	872.788,04	927.337,29	982.869,41							
	Contrapartida:	207.559,71	223.525,84	239.491,98	255.458,11	271.424,24	287.678,05							
	Outros:	-	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**916.699,99**	**987.215,38**	**1.057.730,76**	**1.128.246,14**	**1.198.761,53**	**1.270.547,46**							
	Administração Local:													

crosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DÁRCIO PAGANI VIEIRA
CREA/CAU: CREA/SC 077.222-9
ART/RRT: 000000

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
1098092-65/2024	968267/2024	Prefeitura de Maracaja	Maracajá			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	**REPASSE**	**CONTRAPARTIDA**	**INVESTIMENTO**
TR GERENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO - OBRA SES MARACAJA			OGU	982.869,41	287.678,05	1.270.547,46

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Gerenciamento	Gerenciamento	GERENCIAMENTO/FISCALIZAÇÃO OBRA SES MARACAJA	Análise Concluída / A Licitar	2,45	%CT	LOTE 1	982.869,41	287.678,05	-	1.270.547,46
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
							TOTAL	**982.869,41** (77,36%)	**287.678,05** (22,64%)	**-** (0,00%)	**1.270.547,46** (100,00%)

Observações:

Maracajá
Local

sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: ANIBAL BRAMBILA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL