
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento: RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA
Nº de Contrato: Programa:

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Total
RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA

1 TERRAPLENAGEM 7.931,85R$                

1.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 573,172                6,17 24,14% 7,65R$                  4.384,76R$                SICRO 04/22 5.502.112             

1.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - DMT= 4 Km - Peso Esp.: 2,2T/m³ - Empolamento: 1,3 T/Km 1.301,106            0,61 24,14% 0,75R$                  975,82R$                    SICRO 04/22 5.914.389             
1.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 113,733                4,42 24,14% 5,48R$                  623,25R$                    SICRO 04/22 5.502.978             
1.4 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 459,439                3,42 24,14% 4,24R$                  1.948,02R$                SICRO 04/22 4.413.984             
2 DRENAGEM 31.937,05R$              

2.1 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida un. 7                            870,23 24,14% 1.080,30R$           7.562,10R$                SICRO 04/22 2.003.617             

2.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 57,00                    82,75 24,14% 102,72R$              5.855,04R$                COMPOSIÇÃO 01 92.210                  

2.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 93,00                    111,00 24,14% 137,79R$              12.814,47R$              COMPOSIÇÃO 03 92.212                  

2.4
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 213,543                6,79 24,14% 8,42R$                  1.798,03R$                SINAPI - 04/22 90.106                  

2.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 178,514                17,35 24,14% 21,53R$                3.843,40R$                SINAPI - 04/22 93.379                  

2.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m³ 9,540                    5,41 24,14% 6,71R$                  64,01R$                      SINAPI - 04/22 101.616                
3 PAVIMENTAÇÃO 67.090,78R$              

3.1 Regularização do subleito m 1.413,00               0,94 24,14% 1,16R$                  1.639,08R$                SICRO 04/22 4.011.209             
3.2 Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para reforço do subleito m³ 190,755                100,00 24,14% 124,14R$              23.680,32R$              COMPOSIÇÃO 06 4.011.282             
3.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para reforço do subleito) - DMT=1,50KM m³/Km 286,13                  0,61 24,14% 0,75R$                  214,59R$                    SICRO 04/22 5.914.389             
3.4 Base de brita graduada com brita comercial m³ 141,300                107,58 24,14% 133,54R$              18.869,20R$              COMPOSIÇÃO 07 4.011.276             
3.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - DMT=1,50KM m³/Km 211,950                0,61 24,14% 0,75R$                  158,96R$                    SICRO 04/22 5.914.389             
3.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 942,00                  0,38 24,14% 0,47R$                  442,74R$                    SICRO 04/22 4.011.352             
3.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 942,00                  0,27 24,14% 0,33R$                  310,86R$                    SICRO 04/22 4.011.353             
3.8 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais T 120,105                140,73 24,14% 174,70R$              20.982,34R$              SICRO 04/22 4.011.463             
3.9 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - DMT= 15Km - Peso Esp.: 2,55T/m³ T/Km 1.801,575            0,36 24,14% 0,44R$                  792,69R$                    SICRO 04/22 5.915.321             
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 50.647,80R$              

4.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 1,224                    4.115,53 15,00% 4.732,85R$           5.793,00R$                ANP 04/22 M2092
4.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 1,224                    320,29 24,14% 397,60R$              486,66R$                    
4.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 0,423                    3.648,68 15,00% 4.195,98R$           1.774,89R$                ANP 04/22 M1946
4.4 Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km. T 0,423                    195,29 24,14% 242,43R$              102,54R$                    
4.5 Aquisição de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 6,606                    5.382,55 15,00% 6.189,93R$           40.889,28R$              ANP 04/22 M1943
4.6 Transporte dede CAP 50/70 com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 6,606                    195,29 24,14% 242,43R$              1.601,43R$                
5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 4.900,50R$                

5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm m² 36,21                    25,26 24,14% 31,35R$                1.135,18R$                SICRO 04/22 5.213.400
5.2 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI un. 1                            414,03 24,14% 513,97R$              513,97R$                    SICRO 04/22 5.213.445
5.3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m un. 1                            330,15 24,14% 409,84R$              409,84R$                    SICRO 04/22 5.213.856
5.4 Fornecimento e implantação de placa de Identificação de Rua com suporte metálico galvanizado un. 2                            297,08 24,14% 368,79R$              737,58R$                    COTAÇÃO -
5.5 Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - Placa de obra un. 1                            821,86 24,14% 1.020,25R$           1.020,25R$                SICRO 04/22 5.213.489
5.6 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - Placa de obra un. 1                            872,95 24,14% 1.083,68R$           1.083,68R$                SICRO 04/22 5.213.868

OBS.: SICRO DESONERADO - FLORIANÓPOLIS/SC
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA)   48,85%(MÊS)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 04/2021, REAJUSTADO SICRO PARA 04/2022 - SINAPI 04/2022
Responsável técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 TOTAL: 162.507,98R$            DATA: 24/05/2022
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