


RESUMO ORÇAMENTO EXECUTIVO

MUNICÍPIO:	MARACAJÁ - SC	 PREFEITURA DE MARACAJÁ/SC	REFERÊNCIA: SINAPI/SC - 03/24
PROJETO:	RECINTO IMERSIVO PARA AVES		
DATA BASE:	MARÇO DE 2024 - NÃO DESONERADO		

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL
1.0	ESTRUTURA	146.127,29
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.692,30
TOTAL GERAL - CUSTOS DIRETOS		151.819,60





PREFEITURA DE
MARACAJÁ/S

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR COM BDI	TOTAL	CONTRIBUIÇÃO
1.1.7	ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO GALVANIZADO, SOLDADO, COM FECHAMENTO EM TELA OTIS 50X50, FIO 3,40MM COM PINTURA PU PRETO, CHUMADO EM VIGA DE CONCRETO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	m²	151,47	101.396,00	125.959,68	125.959,68	82,97%
1.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m³	12,12	538,68	669,18	8.110,44	5,34%
2.1.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	8,58	534,06	663,44	5.692,30	3,75%
1.1.2	ARMAÇÃO VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	Kg	410,00	12,95	16,09	6.595,75	4,34%
1.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	19,80	98,57	122,45	2.424,49	1,60%
1.1.4	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	Kg	8,00	20,88	25,94	2.054,19	1,35%
1.1.3	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	Kg	26,00	14,59	18,12	471,24	0,31%
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	2,73	89,64	111,36	304,00	0,20%
1.1.4	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	Kg	104,00	15,90	19,75	207,51	0,14%
TOTAL:						151.819,60	100%


PLANILHA DE COTAÇÃO COMERCIAL

MUNICÍPIO:	MARACAJÁ - SANTA CATARINA
PROJETO:	RECINTO IMERSIVO PARA AVES

COTAÇÃO 001						
Estrutura Metálica Conforme Projeto						
LOJA	ENDEREÇO ELETRÔNICO	VALOR	CONTATO	CNPJ	DATA	
DUACO ARTE EM METAIS		101.396,00	(48) 99123 - 2343	49.160.553/0001-09	24/04/2024	
VALOR MÉDIO		101.396,00				

MUNICÍPIO:	MARACAJÁ - SANTA CATARINA	
PROJETO:	RECINTO IMERSIVO PARA AVES	REFERÊNCIA: SINAPI/SC - 03-24
DATA BASE:	MARÇO DE 2024 - NÃO DESONERADO	

Arq. Diego Destro
CAU A65865-0


DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI		
	MUNICÍPIO:	MARACAJÁ - SANTA CATARINA
	PROJETO:	RECINTO IMERSIVO PARA AVES
	DATA BASE:	MARÇO DE 2024 - NÃO DESONERADO

ITEM	SIGLA	VALOR PROPOSTO %
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,96%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	24,23%

Declaro, que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1$$

Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI		
	MUNICÍPIO: MARACAJÁ - SANTA CATARINA	
	PROJETO: RECINTO IMERSIVO PARA AVES	
	DATA BASE: MARÇO DE 2024 - NÃO DESONERADO	

ITEM	SIGLA	VALOR PROPOSTO %
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,50%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,96%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)	BDI	24,23%

Declaro, que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L) / (1 - I1 - I2)] - 1$$

Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal



MUNICÍPIO: MARACAJÁ - SANTA CATARINA
PROJETO: RECINTO IMERSIVO PARA AVES
DATA BASE: MARÇO DE 2024 - NÃO DESONERADO

Atividade	Data inicial	Data final
LOCAÇÃO DE OBRA	01/07/2024	02/07/2024
FUNDAÇÃO	03/07/2024	15/07/2024
ESCAVAÇÃO	04/07/2024	04/07/2024
MONTAGEM ARMADURA	05/07/2024	09/07/2024
CONCRETAGEM	15/04/2024	
VIGAS BALDRAME	16/07/2024	23/07/2024
ESCAVAÇÃO	16/07/2024	16/07/2024
MONTAGEM ARMADURA	17/07/2024	18/07/2024
MONTAGEM FORMAS	19/07/2024	22/07/2024
CONCRETAGEM	23/07/2024	23/07/2024
MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA	02/08/2024	29/08/2024

Arq. Diego Destro
CAU A65865-0