
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 
SECRETARIA DE OBRAS
RODOVIA ANGELINO ACORDI 
DATA BASE: MARÇO DE 2019
REFERENCIAL DE PREÇO: SICRO REAJUSTADO 10/2018 - 03 /2019
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - MARÇO/2019
LOCALIZAÇÃO: MARACAJÁ / SC

DESCRIÇÃO DOS ITENS out/18 mar/19 REAJUSTE
TERRAPLANAGEM 317,982 316,105 0,9941

DRENAGEM 301,937 305,801 1,0128
PAVIMENTAÇÃO 336,435 338,21 1,0053

SINALIZAÇÃO VERTICAL 185,453 190,57 1,0276
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 304,432 308,224 1,0125

OBRAS COMPLEM. E MEIO AMB. 111,339 111,467 1,0011
Obs: O indice de reajuste está sendo aplicado nos códigos do SICRO,

18/07/2019
Maracajá/SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL
ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

CREA/SC: 014.558-1


