ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA - VERSAO 1.2

RODOVIA ANGELINO ACORDI

DATA BASE: MARCO DE 2019

REFERENCIAL DE PRECO: SICRO REAJUSTADO 10/2018 - 03/2019

ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - MARCO/2019
LOCALIZACAO: MARACAJA / SC

VALORES (R$)
ITEM FONTE | CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNITC/ | PREGO TOTAL OBSERVAGOES
UNIT S/ BDI BDI DI
1 RODOVIA ANGELINO ACORDI - 1,66 Km R$ 1.570.911,95
11 SERVICOS INICIAIS R$ 760,41
1.1 SINAPI | 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 274,03 23,33% 337,9| RS 760,41 =2,00 x 1,125
1.2 TERRAPLENAGEM R$  60.809,52
1.2.1 SICRO 5501701 EAESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15A0.30 | \p 15,00 19,70 23,33% 24.30| R$ 364,50 ENTRE AS ESTACAS 12 A 16LE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
122 SICRO | 5501928 |CATEGORIA- CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO - COM M3 | 3.604,01 4,90 23,33% 604|Rs 2176822 | "CANILHADE WOLLME -PROJETO
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
123 SINAPI 41721 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 1.926,90 2,55 23,33% 3,14| R$ 6.050,47 |  PLANILHA DE VOLUME - PROJETO

GEOMETRICO

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
124 SICRO 5501928 |CATEGORIA - CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO - COM M3 1.548,64 4,90 23,33% 6,04| R$ 9.353,79
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?

VOLUME DE ESCAVAGAO PARA
EXECUGAO DE REFORGO DO SUBLEITO

CONSIDERADO 20% DE APILOAMENTO

125 SICRO | 4413942 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 | 2840,37 1,25 23,33% 1,54| RS 437417 NG ATERRO
EXECUCAO E COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL VOLUME PARA ATERRO DO
1.26 SINAPI 41721 |DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO - EXCLUSO MATERIAL | M3 | 3.026,16 2,55 23,33% 3,14| R$ 9.502,14 | ACOSTAMENTO - CONSIDERADO 20% DE
E TRANSPORTE APILOAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA . TRANSPORTE DO MATERIAL DE
127 SINAPI 95875 | JRBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 2,7 KM M3XKM | 8.170,63 0.93 23,33% 115/ RS 9.396.23 | ATERRO PARA O ACOSTAMENTO
13 DRENAGEM PLUVIAL R$  424.831,14
1.3.1 SICRO 4805757 Ei?ééggl\f_ﬂgﬁg’#ﬁﬁADgEVc\ka@f_kﬂT’ggsg*'- DE1? M3 516,50 537 23,33% 6,62| R$ 3.419,23 CONFORME NOTAS DE SERVICO
132 SICRO 4805758 sifﬁ\é’:ﬂoagT“églcﬁN'DCEﬁSgXTEZ”C‘)TRE&RO E COMPACTACAODE| 1.021,20 759 23,33% 9,36| RS 955843 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
133 SICRO__| 2003850 |LASTRO DE BRITA (E=5CM) M3 33,28 58,63 23,33% 72.31| RS 240648 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1.34 SICRO 804021 ,\CA%PCC)O?A'EESL\C'SD =0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE M 423,00 209,41 23,33% 25827| RS 109.248,21 CONFORME NOTAS DE SERVICO
135 SICRO 804029 :\DA%PCOOE\)AEE;S:ESD =0,80 M CAT - AREIA, BRITA E PEDRA DE M 77,00 311,69 23,33% 38441| R§ 2950957 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
136 SICRO goa213 |BOCABDTC D =0,80 M- ESCONSIDADE 07 - AREIA E BRITA UNID 4,00 1.039,05 23,33% 1.281,46| R$ 512584 | CONFORME NOTAS DE SERVICO

COMERCIAIS - ALAS RETAS
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137 | SICRO | soaosr |BOCABSIED =000 - ESCONSIDADE 07 - AREIAE BRITA UNID | 500 510,23 23,33% 629,27 R$ 3.146,35 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
138 SICRO 804083 gg(l\:néggms? :Af)fso Ig"E'TiSSCONS'DADE 57 - AREIA E BRITA UNID 2,00 510,87 23,33% 630,06| R$ 126012 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
139 | SICRO | sodos7 |SOCABSICD =000 V- ESCONSIDADE 157 - AREIA E BRITA UNID 1,00 514,96 23,33% 635,10/ R$ 635,10 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1310 | SICRO | 804089 [SOCABSIC D= DOOM - ESCONSIDADE 20°- AREIAE BRITA UND | 2,00 519,05 23,33% 640,14| R$ 128028 |  CONFORME NOTAS DE SERVIGO
13141 | SICRO | 804101 |SOSABSTC D= DS M- ESCONSIDADE 07 - AREIAE BRITA UNID | 2,00 859,90 23,33% 1.060,51| R$ 2121,02|  CONFORME NOTAS DE SERVIGO
1312 | SICRO | 804103 [SOCABSIC D= DS M- ESCONSIDADE 57 - AREIAE BRITA UND | 2,00 861,18 23,33% 1.062,09| R$ 212418 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1313 | SICRO | 804105 |SOCABSTC D= DS M- ESCONSIDADE 10°- AREIAE BRITA UNID | 2,00 863,36 23,33% 1.064,78| R$ 212956 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1314 | SICRO | 804106 |SOCABSIC D= D80 M- ESCONSIDADE 157~ AREIAE BRITA UND | 1,00 798,34 23,33% 984,59 R$ 98459 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1315 | SICRO | 2003021 |00 e S A DR O r Conthaa O UNID | 500 168,90 23,33% 208,30| R$ 104150 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO -
1316 | SICRO | 2003571 |DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA M 931,60 | 103,33 23,33% 12744|R$  118.723,10 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
COMERCIAL
1.3.17 SICRO | 2003441 353{5@822 DE ENERGIA - DES 02 - AREIAE PEDRADEMAC |y p 8,00 83,61 23,33% 103,12| R$ 824,96 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1.3.18 SICRO 2003323 ggﬁfé@&é?g,ﬁ%ﬂ DE CONCRETO - STC 03 - AREIAE M 911,80 4113 23,33% 50,73| RS 46.255,61 CONFORME NOTAS DE SERVICO
1.3.19 SICRO 2003357 EFEAR"";Q‘: gg'ﬁég&ilgEGMENTos DE SARJETA-TSS01-AREIA| 18,00 390,59 23,33% 481,71| R$ 8.670,78 CONFORME NOTAS DE SERVICO
1320 | SICRO | 2003477 |CAXASOLETORADE SARIETA - CCS01- COM SRELHADE UND | 400 | 2587,21 23,33% 3.190,81|R$ 1276324 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1.3.21 ASé%Eiéo 2003481 SQ:)T(Q ggkAEETR%%gOM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E UNID 1500 | 2.52591 23,33% 311520/ R$  46.728,00| CONFORME NOTAS DE SERVICO
- BOCA DE LOBO EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDA C/
1322 COMPOSICAO 04 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UND | 1,00 544,71 23,33% 671,79| R$ 671,79 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
1323 ADSIQ%TJCI-)\E_)O 2003521 gg’é’éggkgom - COM GRELHA DE FERRO - AREIAEBRITA |y p 5,00 2.613,02 23,33% 3.222,64| R$ 1611320 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
1.4 PAVIMENTAGAO R$  962.895,20
14.1 SICRO | 4011209 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 | 23.088,23 | 0,65 23,33% 080| RS 1847058
] EXECUCAO E COMPACTACAO DO REFORGO DO SUB LEITO EM
1.4.2 COMPOSICAO 01 SEIXO CLASSIFICADO, ESPESSURA DE 30CM - EXCLUSO M3 1.548,68 7,01 23,33% 8,65 R$ 13.396,08
MATERIAL E TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
143 | SICRO | 5914389 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM-DMT 6,70KM-P. | TXKM | 22827.54| 0,40 23,33% 049/ RS 1118549
ESPECIFICO 2,20 m®
- EXECUCAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE EM SEIXO
144 COMPOSIGAO 01 |CLASSIFICADO, ESPESSURA DE 22CM - EXCLUSO MATERIALE| M3 | 3.19494 | 7,01 23,33% 8,65 RS  27.636,23
TRANSPORTE
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
145 SICRO | 5914389 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 6,70 KM - P. TXKM | 47.09342 | 0,40 23,33% 049|R$  23.07578
ESPECIFICO 2,20 tm?
. EXECUGAO E COMPACTAGAO DA BASE EM BRITA GRADUADA, .
146 COMPOSIGAO 02 |EXE e T A D B o M3 | 207165 | 6422 23,33% 79,20/ RS 164.074,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
147 SICRO | 5914389 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 7,13KM - P. TXKM | 35.450,07 | 0,40 23,33% 049|R$  17.370,53
ESPECIFICO 2,40 tm?®
148 SICRO__ | 4011352 |IMPRIMACAO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA M2 | 1356228 | 0,20 23,33% 0,25/ R$ 3.390,57
1.4.9 SICRO M0104 ngumvo EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO 0,0013 T 17,63 | 2.44550 15,00% 2.812,33| RS 49.581,38
1.4.10 g%ﬁg“fgﬁfﬁ EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO T 17,63 189,41 15,00% 217,82| R$ 3.840,17
1411 SICRO | 4011353 |PINTURA DE LIGACAO M2 | 13.647.75| 0,16 23,33% 0.20| R$ 2.729,55
1412 | SICRO M1958 _|AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA RR-1C 0,00045 tm? T 6,14 1.917,87 15,00% 2.20555| RS 13.542,08
1413 TRANSPORTE AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA RR-1C 0,00045 o 11549 15.00% 13281] R 815,45
] EXECUGAO DO CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C -
1414 COMPOSIGAO 03 |ESPESSURA 5CM - P. ESPECIFICO 2,50 t/m? - EXCLUSO T 170054 | 286,43 23,33% 35325| R$  603.895,01
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA ;
1415 | sIcRO | sera3se | LR O O N v 15 K TXKM | 12.189,02| 0,40 23,33% 0,49| R$ 5.972,62
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
1416 | SINAPI 94273  |CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 100,00 31,78 23,33% 39,19| R$ 3.919,00
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
15 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL RS  66.453,44
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A .
15.1 SINAPI 72047 | O o A M2 310,94 21,67 23,33% 26,73| R$ 8.311,43
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A .
152 SINAPI 72047 | O O AL A M2 203,43 21,67 23,33% 26,73| R$ 5.437,68
TACHA REFLETIVA METALICA COM DOIS PINOS -
153 SICRO | 5213395 |BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ UND | 817,00 32,65 23,33% 4027|R$  32.900,59
(ESPACAMENTO A CADA 6M E 4M)
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA -
1.5.4 SICRO 5213464 |EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | UNID. 13,00 178,89 23,33% 220,63| R$ 2.868,19 PROJETO PAVIMENTACAO E
e SINALIZACAO
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO -
155 SICRO 5213863 |GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO | UNID. 13,00 253,31 23,33% 312,41 R$ 4.061,33 PROJETO PAVIMENTACAO E
AL VAN SINALIZACAO
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE .
156 SICRO 5213441 |REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,80 M - PELICULA UNID. | 21,00 235,62 23,33% 290,59 R$ 6.102,39 PROJETSCI’NFZ’L‘I’Z'“/QE%AQAO E
RETRORREFLETIVA TIPO | E SI
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO -
157 SICRO 5213852 |GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO EMACOD | UNID. | 21,00 24544 23,33% 302,70 R$ 6.356,70 PROJETSO PAVIMENTAGAOC E
S osam INALIZAGAO
SICRO - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ACO, ; PROJETO PAVIMENTACAO E
158 | ApEQuADO | 5213507 |1 00x50cm), PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Iii+lli UNID. 1,00 142,80 23.33% 176,12 R$ 176,12 SINALIZACAO
SICRO - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO ; PROJETO PAVIMENTACAO E
159 | ApEQuUADO | 5213851 |GALVANIZADO PARA PLACAS DIVERSAS UNID. 1,00 193,80 23.33% 239,01 RS 239,01 SINALIZACAO
16 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE R$  55.162,24
1.6.1 SICRO 3713604 RAEgiNNiigg“g"MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E M 112,00 | 18352 23,33% 22634| R$  25.350,08 = 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00
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ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES -

162 ‘ SICRO ‘ 3713605 ‘FORNECIMENTOEIMPLANTACAO

‘ M ‘ 112,00 ‘ 215,83 ‘ 23,33% ‘ 266,18‘ R$ 29.812,16 = 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00

NOTAS:

1° E de responsibilidade da Prefeitura Municipal de Macaraja o fornecimento do Seixo Classificado para a execugéo da sub-base

2° No item 1.4.7 o valor Aquisicdo de Emulsdo Asfaltica para imprimacéo - a referéncia adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 03/2019 - fornecimento Parana - acrescido de 17% de ICMS BDI diferenciado de 15,00%,
conforme Portaria do_ DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular n° 01/2015- DIREX

3° No item 1.4.8 para o Transporte Emulsdo Asfaltica para imprimacdo adotou-se a conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referéncia data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orgamento
(pelos indices de reajustamento FGV para pavimentagao), com Distéancia transporte de Parana/Maracja - 488 km e com aplicagéo do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%.

4° No item 1.4.10 o valor Aquisicdo da Emulsdo Asfaltica RR-1C - a referéncia adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 03/2019 - fornecimento Rio Grande do Sul - acrescido de 17% de ICMS BDI diferenciado de 15,00%,
conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular n® 01/2015- DIREX

5° No item 1.4.11 para o Transporte Emulsédo Asfaltica RR-1C adotou-se a conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referéncia data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orgamento (pelos indices
de reajustamento FGV para pavimentagao), com Distancia transporte de Esteio/Maracja - 256 km , com aplicagéo do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%

6° No item 1.4.12 e 1.4.13 de acordo com a conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 adotando-se como referéncia a condicdo mais vantajosa ao erario para a obra em questéo.

24 de Julho de 2019 RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL LEGAL
MARACAJA / SC ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
CREA/SC: 014.558-1
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