NOTAS DE SERVICO

TUBO DE CONCRETO DN 600MM

Quantidade

Servigos Escavacao Mec Lastro de brita () Reaterro Mec Vala
Vala (m®) (m®)

BOCA )

mm.ﬁom Estaca Lado Dimensao _mmm_‘wmﬂ Altura da | Extensdo |Area Externa mmvm.mmc_‘m da uhwuxﬂnhﬂﬂ%ﬂvcxp_ﬂﬂﬂ upw”v:hmﬂﬂw.ﬂwwwm”w: u:OoMﬂ.ﬁ%Wﬁéﬁ

inicial final (m) Montante Jusante (m) vala (m) (m) do Tubo (m?) brita (m) Escavagio(m?)-
Lastro B.(m?)
Marginal BR -101 LD 0,60 CCGFO1 CCGF02 1,30 1,50 5,00 0,38 0,05 9,75 0,33 7,50
Marginal BR -101 LD 0,60 CCGF02 ALA 01 1,30 1,50 23,00 0,38 0,05 44,85 1,50 34,51
0+16,00 | 0+00,00 LD 0,60 CCGC 02 CCGFO1 1,30 1,50 15,00 0,38 0,05 29,25 0,98 22,50
0+16,00 travessia 0,60 CCGCo1 CCGC 02 1,30 1,50 8,00 0,38 0,05 156 0,52 12,00
1+16,00 | 0+16,00 LE 0,60 CCGCO03 CCGCO1 1,30 1,50 20,00 0,38 0,05 39 1,30 30,01
1+16,00 travessia 0,40 CCGC 04 CCGC 03 1,30 1,50 8,00 0,38 0,05 156 0,52 12,00
3+00,00 | 1+16,00 LE 0,60 CCGCO5 CCGCOo3 1,30 1,50 23,00 0,38 0,05 44,85 1,50 34,51
3+00,00 travessia 0,40 CCGC 06 CCGC 05 1,30 1,50 8,00 0,38 0,05 156 0,52 12,00
5+4,400 travessia 0,40 CCGC 08 CCGC 07 1,30 1,50 8,00 0,38 0,05 156 0,52 12,00
5+04,00 | 3+00,00 LE 0,60 cCcGCo7 CCGCO5 1,30 1,50 43,00 0,38 0,05 83,85 2,80 64,51
7+10,00 travessia 0,40 CCGC 10 CCGC 09 1,30 1,50 8,00 0,38 0,05 156 0,52 12,00
7+10,00 | 5+04,00 LE 0,60 CCGCO09 cCGCo7 1,30 1,50 46,00 0,38 0,05 89,7 2,99 69,01
8+5,00 travessia 0,40 CCGC 12 CCGC 11 1,30 1,50 8,00 0,38 0,05 156 0,52 12,00
8+05,00 | 7+10,00 LE 0,60 cCGC11 CCGCO09 1,30 1,50 15,00 0,38 0,05 29,25 0,98 22,50
14+07,00 | 14+00,00 LE 060 | VALA PROJETADA | VALA PROJETADA| 1,30 1,50 7,00 0,38 0,05 13,65 0,46 10,50
16+5,00 travessia 0,40 CCSGC 01 CCGC 13 1,30 1,50 10,00 0,38 0,05 195 0,65 15,00
16+5,00 LE 0,40 CCGC 13 ALA 06 1,30 1,50 2,00 0,38 0,05 39 0,13 3,00
21+13,00 LD 0,60 CCSGCOo3 Q_wwﬂ_mmmw:ﬂwﬂmmﬂﬂ 1,30 1,50 3,00 0,38 0,05 5,85 0,20 4,50
28+12,00 travessia 0,60 ALAO7 ALAO8 1,30 1,50 15,00 0,38 0,05 29,25 0,98 22,50
34+03,00 LE 0,60 ALA09 Caixa Coletora 1,30 1,50 2,00 0,38 0,05 39 0,13 3,00
existente
34+03,00 LD 0,60 prolongamento da ALA10 1,30 1,50 4,00 0,38 0,05 78 0,26 6,00
drenagem existente

37+00,00 | 37+04,00 | travessia 0,40 CCGC 14 ALA 11 1,30 1,50 12,00 0,38 0,05 234 078 18,00
45+10,00 LE 0,60 ALA12 Qﬂwﬂ_mmmw:ﬂwﬂmhﬂ 1,30 1,50 4,00 0,38 0,05 78 0,26 6,00
45+10,00 LD 0,60 Qﬂmﬂ_mmmw:ﬂwthﬂ ALA13 1,30 1,50 6,00 0,38 0,05 17 0,39 9,00
50+0,00 | 50+15,00 LE 0,60 BLO1 CCGF03 1,30 1,50 14,00 0,38 0,05 273 0,91 21,00
50+15,00 LE 0,60 CX existente CCGF03 1,30 1,50 10,00 0,38 0,05 195 0,65 15,00
50+15,00 travessia 0,60 CCGFO03 CCSGC04 1,30 1,50 10,00 0,38 0,05 195 0,65 15,00
50+15,00 LD 0,60 CCSGC04 ALA14 1,30 1,50 7,00 0,38 0,05 13,65 0,46 10,50
52+08,00 | 50+16,00 LE 0,60 CCGF04 CCGF03 1,30 1,50 32,00 0,38 0,05 62,4 2,08 48,01
53+18,00 | 52+08,00 LE 0,60 CCGFO05 CCGF04 1,30 1,50 31,00 0,38 0,05 60,45 2,02 46 51
77+6,00 travessia 0,40 ALA 20 ALA 21 1,30 1,50 16,00 0,28 0,05 312 1,04 25,64
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