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VALORES (R$)

UNIT S/ BDI BDI
UNIT C/ 

BDI

1 RODOVIA ANGELINO ACORDI - 1,66 Km 1.918.587,16R$      

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                889,18 

1.1 SINAPI  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 320,43 23,33% 395,19 889,18R$                 =2,00 x 1,125

1.2 TERRAPLENAGEM  R$           72.447,61 

1.2.1 SICRO 5501701
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 
M

UNID 15,00 23,15 23,33% 28,55 428,25R$                

1.2.2 SICRO 5501928
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 3.604,01 5,75 23,33% 7,09 25.552,43R$           
PLANILHA DE VOLUME - PROJETO 

GEOMÉTRICO 

1.2.3 SINAPI 41721 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 1.926,90 3,07 23,33% 3,79 7.302,95R$             
PLANILHA DE VOLUME - PROJETO 

GEOMÉTRICO 

1.2.4 SICRO 5501928
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1.548,64 5,75 23,33% 7,09 10.979,86R$           
VOLUME DE ESCAVAÇÃO PARA 

EXECUÇÃO DE REFORÇO DO SUBLEITO

1.2.5 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 2.840,37 1,46 23,33% 1,80 5.112,67R$             
CONSIDERADO 20% DE APILOAMENTO 

NO ATERRO

1.2.6 SINAPI 41721
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 
DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO - EXCLUSO MATERIAL 
E TRANSPORTE 

M3 3.026,16 3,07 23,33% 3,79 11.469,15R$           
VOLUME PARA ATERRO DO 

ACOSTAMENTO - CONSIDERADO 20% DE 
APILOAMENTO 

1.2.7 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 2,7 KM

M3XKM 8.170,63 1,15 23,33% 1,42 11.602,30R$           
TRANSPORTE DO MATERIAL DE  

ATERRO PARA O ACOSTAMENTO 

1.3 DRENAGEM PLUVIAL  R$         494.372,11 

1.3.1 SICRO 4805757
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - ABERTURA DE VALAS LATERAIS

M3 516,50 6,09 23,33% 7,51 3.878,92R$             

1.3.2 SICRO 4805758
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE 
VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 1.021,20 8,67 23,33% 10,69 10.916,63R$           

1.3.3 SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA (E=5CM) M3 33,28 68,35 23,33% 84,30 2.805,50R$             

1.3.4 SICRO 804021
CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

M 423,00 244,59 23,33% 301,65 127.597,95R$         

1.3.5 SICRO 804029
CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

M 77,00 372,84 23,33% 459,82 35.406,14R$           

1.3.6 SICRO 804213
BOCA BDTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 4,00 1.239,22 23,33% 1.528,33 6.113,32R$             

OBSERVAÇÕES QUANT. PREÇO TOTALITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
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1.3.7 SICRO 804081
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 5,00 609,06 23,33% 751,15 3.755,75R$             

1.3.8 SICRO 804083
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 2,00 609,84 23,33% 752,12 1.504,24R$             

1.3.9 SICRO 804087
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 1,00 614,84 23,33% 758,28 758,28R$                

1.3.10 SICRO 804089
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 2,00 619,85 23,33% 764,46 1.528,92R$             

1.3.11 SICRO 804101
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 2,00 1.025,57 23,33% 1.264,84 2.529,68R$             

1.3.12 SICRO 804103
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 2,00 1.027,14 23,33% 1.266,77 2.533,54R$             

1.3.13 SICRO 804105
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 2,00 1.029,80 23,33% 1.270,05 2.540,10R$             

1.3.14 SICRO 804106
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID 1,00 934,91 23,33% 1.153,02 1.153,02R$             

1.3.15 SICRO 2003921
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - 
BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

UNID 5,00 201,86 23,33% 248,95 1.244,75R$             

1.3.16 SICRO 2003571
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - 
DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 
COMERCIAL

M 931,60 123,88 23,33% 152,78 142.329,85R$         

1.3.17 SICRO 2003441
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

UNID 8,00 133,72 23,33% 164,92 1.319,36R$             

1.3.18 SICRO 2003323
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

M 911,80 48,22 23,33% 59,47 54.224,75R$           

1.3.19 SICRO 2003357
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA 
E BRITA COMERCIAIS

M 18,00 145,63 23,33% 179,61 3.232,98R$             

1.3.20 SICRO 2003477
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE 
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

UNID 4,00 3.058,89 23,33% 3.772,53 15.090,12R$           

1.3.21
SICRO - 

ADEQUADO 
2003481

CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UNID 15,00 2.938,25 23,33% 3.623,74 54.356,10R$           

1.3.22 COMPOSIÇÃO 04
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UNID 1,00 655,73 23,33% 808,71 808,71R$                

1.3.23
SICRO - 

ADEQUADO 
2003521

CAIXA COLETORA - COM GRELHA DE FERRO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

UNID 5,00 3.039,57 23,33% 3.748,70 18.743,50R$           

1.4 PAVIMENTAÇÃO  R$      1.211.463,21 

1.4.1 SICRO 4011209 REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 23.088,23 0,76 23,33% 0,94 21.702,94R$           

1.4.2 COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DO REFORÇO DO SUB LEITO EM 
SEIXO CLASSIFICADO,  ESPESSURA DE 30CM - EXCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE 

M3 1.548,68 10,57 23,33% 13,04 20.194,79R$           

1.4.3 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT   6,70 KM - P. 
ESPECIFICO 2,20 t/m³

TXKM 22.827,54 0,47 23,33% 0,58 13.239,97R$           

1.4.4 COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE EM SEIXO 
CLASSIFICADO,  ESPESSURA DE 22CM - EXCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE 

M3 3.194,94 10,57 23,33% 13,04 41.662,02R$           
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1.4.5 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT   6,70 KM - P. 
ESPECIFICO 2,20 t/m³

TXKM 47.093,42 0,47 23,33% 0,58 27.314,18R$           

1.4.6 COMPOSIÇÃO 02
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE EM BRITA GRADUADA, 
ESPESSURA DE 17CM - EXCLUSO TRANSPORTE

M3 2.071,65 75,80 23,33% 93,48 193.657,84R$         

1.4.7 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT  7,13KM - P. 
ESPECIFICO 2,40 t/m³

TXKM 35.450,07 0,47 23,33% 0,58 20.561,04R$           

1.4.8 SICRO 4011352 IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 13.562,28 0,23 23,33% 0,28 3.797,44R$             

1.4.9 SICRO M0104
AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 0,0013 
t/m²

T 17,63 2.674,04 15,00% 3.075,15 54.214,89R$           

1.4.10
TRANSPORTE  EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 
0,0013 t/m²

T 17,63 222,03 15,00% 255,33 4.501,47R$             

1.4.11 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 13.647,75 0,18 23,33% 0,22 3.002,51R$             
1.4.12 SICRO M1958 AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 0,00045 t/m² T 6,14 2.247,90 15,00% 2.585,09 15.872,45R$           

1.4.13
TRANSPORTE AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 0,00045 
t/m²

T 6,14 135,38 15,00% 155,69 955,94R$                

1.4.14 COMPOSIÇÃO 03
EXECUÇÃO DO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - ESPESSURA 
5CM - P. ESPECIFICO 2,50 t/m³ - EXCLUSO TRANSPORTE

T 1.709,54 369,64 23,33% 455,88 779.345,10R$         

1.4.15 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA - DMT  7,13 KM 

TXKM 12.189,02 0,47 23,33% 0,58 7.069,63R$             

1.4.16 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

M 100,00 35,44 23,33% 43,71 4.371,00R$             

1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$           74.421,45 

1.5.1 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA -  BRANCA

M2 310,94 13,04 23,33% 16,08 4.999,92R$             

1.5.2 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA -  AMARELA

M2 203,43 13,04 23,33% 16,08 3.271,15R$             

1.5.3 SICRO 5213395
TACHA REFLETIVA METÁLICA COM DOIS PINOS - BIDIRECIONAL 
- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (ESPAÇAMENTO A CADA 6M 
E 4M)

UNID 817,00 42,89 23,33% 52,90 43.219,30R$           

1.5.4 SICRO 5213464
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA 
EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 
I E SI 

UNID. 13,00 190,52 23,33% 234,97 3.054,61R$             
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.5 SICRO 5213863
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 
DE 0,60 M

UNID. 13,00 313,56 23,33% 386,71 5.027,23R$             
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.6 SICRO 5213441
 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

UNID. 21,00 249,53 23,33% 307,75 6.462,75R$             
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.7 SICRO 5213852
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D 
= 0,80 M

UNID. 21,00 303,61 23,33% 374,44 7.863,24R$             
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.8
SICRO - 

ADEQUADO
5213507

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE AÇO, 
(1,00x50cm),  PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III+IIII 

UNID. 1,00 175,46 23,33% 216,39 216,39R$                
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.9
SICRO - 

ADEQUADO
5213851

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACAS DIVERSAS

UNID. 1,00 248,81 23,33% 306,86 306,86R$                
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  R$           64.993,60 

1.6.1 SICRO 3713604
DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M 112,00 216,38 23,33% 266,86 29.888,32R$            = 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00

1.6.2 SICRO 3713605
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M 112,00 254,15 23,33% 313,44 35.105,28R$            = 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00
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NOTAS:

16 de Agosto de  2019 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL
MARACAJÁ / SC ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

CREA/SC: 014.558-1

3º No item 1.4.8  para o Transporte Emulsão Asfaltica para imprimação adotou-se a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referência data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orçamento (pelos 
indices de reajustamento FGV  para pavimentação), com Distância transporte de Paraná/Maracjá - 488 km e com aplicação do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%. 

4º No item 1.4.10 o valor Aquisição da Emulsão Asfáltica RR-1C - a referência adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 03/2019  - fornecimento Rio Grande do Sul - acrescido de 17% de ICMS  BDI diferenciado de 15,00%, 
conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular nº 01/2015- DIREX

5º No item 1.4.11  para o Transporte Emulsão Asfaltica RR-1C adotou-se a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referência data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orçamento (pelos indices de 
reajustamento FGV  para pavimentação), com Distância transporte de Esteio/Maracjá - 256 km , com aplicação do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%

6º No item 1.4.12 e 1.4.13  de acordo com a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 adotando-se como referência a condição mais vantajosa ao erário  para a obra em questão. 

1º É de responsibilidade da Prefeitura Municipal de Macarajá o fornecimento do Seixo Classificado para a execução da sub-base 

2º No item 1.4.7 o valor Aquisição de Emulsão Asfaltica para imprimação - a referência adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 03/2019 - fornecimento Paraná - acrescido de 17% de ICMS  BDI diferenciado de 15,00%, 
conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular nº 01/2015- DIREX
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