ESTADO DE SANTA CATARINA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
SECRETARIA DE OBRAS ]
PLANILHA ORCAMENTARIA - VERSAO 1.2
RODOVIA ANGELINO ACORDI
DATA BASE: JUNHO DE 2019
REFERENCIAL DE PRECO: SICRO REAJUSTADO 01/2019 - 06/2019 // SINAPI- JUNHO/19
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - JUNHO/2019
LOCALIZACAO: MARACAJA / SC
, : VALORES (R$) -
ITEM | FONTE CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. [oo - UNITC/ | PRECO TOTAL OBSERVAGOES
BDI
1 RODOVIA ANGELINO ACORDI - 1,66 Km R$ 1.018.587,16
11 SERVICOS INICIAIS R$ 889,18
1.1 SINAPI | 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 320,43 23,33% 395,19 R$ 889,18 2,00 x 1,125
12 ‘TERRAPLENAGEM R$  72.447,61
12.1 SICRO 5501701 | DESTOCAMENTO DE ARVORES COMDIAMETRODE 0154030 | yyp | 15,00 23,15 23,33% 28,55 R$ 428,25 ENTRE AS ESTACAS 12 A 16LE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
122 SICRO 5501928 |CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIGO PAVIMENTADO - COM M3 | 360401 | 575 23,33% 700/ RS 2556243 | -ANILHADE VOLLME -PROJETO
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
123 SINAPI 41721 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 | 192690 | 3,07 23,33% 3,79 R$ 7.302,95 | PLANILHA DE YOLUME - PROJETO
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 ]
124 SICRO 5501928 |CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIGO PAVIMENTADO - COM M3 | 154864 | 575 23,33% 709 R$  10.979,86 EXEXSE%EDE’EREESQ&Q&? R o
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M
125 SICRO 4413942  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 | 284037 | 146 23,33% 1,80/ R$ 5.112,67 | CONSIDERADO 207 DE APILOAMENTO
EXECUGAO E COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL VOLUME PARA ATERRO DO
126 SINAPI 41721 |DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO - EXCLUSO MATERIAL | M3 | 3.02616 | 3,07 23,33% 379 R$  11.469,15 | ACOSTAMENTO - CONSIDERADO 20% DE
E TRANSPORTE APILOAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA TRANSPORTE DO MATERIAL DE
127 SINAPI 95875 | URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 2,7 KM M3XKM | 817063 | 1,15 23,33% 142/R$  11.60230 | \rERRO PARA O ACOSTAMENTO
13 DRENAGEM PLUVIAL RS 49437211
a
13.1 SICRO 4805757 | O N | AL DE M3 | 51650 6,09 23,33% 751/ R$ 387892 |  CONFORME NOTAS DE SERVIGO
132 SICRO 4805758 | O O i E COMPACTAGRODE 3 | 102120 | 867 23,33% 1069 R$ 1091663 | CONFORME NOTAS DE SERVIGO
133 SICRO 2003850 _|LASTRO DE BRITA (E<5CM) M3 33,28 68,35 23,33% 84,30 RS 280550 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
13.4 SICRO 8041 |[SORFO DE BS1CD = 060 MCAT - AREIA, BRITA £ PEDRA DE M 42300 | 244,59 23,33% 301,65 R$  127.597,95|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
135 SICRO g0a0pg | PORFO DE BS1C D= 0,80 MCA1 - AREIA, BRITA £ PEDRA DE M 77,00 372,84 23,33% 459.82| R$ 3540614  CONFORME NOTAS DE SERVICO
136 SICRO goaz1a  |SOCABDICD = 0.80 M- ESCONSIDADE 07 AREIA E BRITA UNID 400 | 123922 23,33% 152833 R$ 611332 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
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BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
13.7 SICRO 804081 |SOCABSICD =080 M- ES UNID 5,00 609,06 23,33% 751,15 RS 375575 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA
138 SICRO goaogs | SOCABSICD =000 M- ES UNID 2,00 609,84 23,33% 752,12 RS 150424 |  CONFORME NOTAS DE SERVICO
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA
13.9 SICRO s04087 | SOCABSICD =080 M- ES UNID 1,00 614,84 23,33% 758,28/ RS 758,28  CONFORME NOTAS DE SERVICO
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 20° - AREIA E BRITA
1310 | SICRO goaogy | SOCABSICD =000 M- ES UNID 2,00 619,85 23,33% 764,46 RS 152892|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
1.3.11 SICRO 804101 COMERCIAIS - ALAS RETAS UNID 2,00 1.025,57 23,33% 1.264,84| R$ 2.529,68 CONFORME NOTAS DE SERVIGCO
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 5° - AREIA E BRITA
1.3.12 SICRO 804103 COMERCIAIS - ALAS RETAS UNID 2,00 1.027,14 23,33% 1.266,77| R$ 2.533,54 CONFORME NOTAS DE SERVIGCO
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 10° - AREIA E BRITA
1343 | SICRO 804105 | SOCABSICD = 080 M- ES UNID 200 | 1.029.80 23,33% 1.270,05 RS 2540,10|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA
1314 | SICRO 804106 |SOCABSICD = 080 M- ES UNID 1,00 934,91 23,33% 1.153,02 RS 1153,02|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
BOCA DE SAIDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO -
1315 | SICRO 2003921 | 30T D D D UNID 5,00 201,86 23,33% 248,95 R$ 124475|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO -
1316 | SICRO 2003571  |DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA M 931,60 | 123:88 23,33% 152,78| R§ 14232085 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
COMERCIAL
1317 | SICRO 2003441 85&5@822% ENERGIA - DES 02 - AREIAE PEDRADEMAO | )\ 5 8,00 133,72 23,33% 164,92| R$ 1319.36| CONFORME NOTAS DE SERVICO
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E
1318 | SICRO 2003323 | SARIETA FRIANCEN M 911,80 48,22 23,33% 59.47| R  54.22475|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA
1319 | SICRO 2003357 | [HUNSPOSIEEO D o M 18,00 145,63 23,33% 179,61/ R$ 3.232,98| CONFORME NOTAS DE SERVICO
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE
1320 | SICRO 2003477 | T S b oo oh UNID 400 | 3.058:89 23,33% 377253/ R§  15.090,12|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
SICRO - CAIXA COLETORA COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E
1321 | SIHO- | 200341 | GAXACOLETORAS UND | 1500 | 293825 23,33% 362374/ R$  54.35610  CONFORME NOTAS DE SERVICO
- BOCA DE LOBO EM ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, REVESTIDA C/
13.22 COMPOSICAO 04 | ARGAMASSA DE GIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UNID 1,00 655,73 23,33% 808,71/ R$ 808,71|  CONFORME NOTAS DE SERVICO
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
SICRO - CAIXA COLETORA - COM GRELHA DE FERRO - AREIA E BRITA
1323 | IO~ | 2003521 | SANA COLE] UNID 500 | 3.03957 23,33% 374870/ R§ 1874350  CONFORME NOTAS DE SERVICO
1.4 PAVIMENTAGAO R$  1.211.463,21
1.4.1 SICRO 4011209 |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 | 23.08823 | 0,76 23,33% 0,94/ R$  21.702,94
- EXECUGAO E COMPACTAGAO DO REFORCO DO SUB LEITO EM
142 COMPOSIGAO 01 SEIXO CLASSIFICADO, ESPESSURA DE 30CM - EXCLUSO M3 | 154868 | 1057 23,33% 13,04 R$  20.194,79
MATERIAL E TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
143 SICRO 5014389 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 6,70 KM - P. TXKM | 22.827.54 | 047 23,33% 058/ R$  13.239,97
ESPECIFICO 2,20 m?
- EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE EM SEIXO
14.4 COMPOSIGAO 01 CLASSIFICADO, ESPESSURA DE 22CM - EXCLUSO MATERIALE | M3 | 319494 | 1057 23,33% 13,04 R$  41.662,02

TRANSPORTE
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
1.4.5 SICRO 5914389 |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 6,70 KM - P. TXKM | 47.093,42 0,47 23,33% 0,58| R$ 27.314,18
ESPECIFICO 2,20 t/m3
= EXECUGAO E COMPACTAGCAO DA BASE EM BRITA GRADUADA,
1.4.6 COMPOSIGAO 02 ESPESSURA DE 17CM - EXCLUSO TRANSPORTE M3 2.071,65 75,80 23,33% 93,48| R$ 193.657,84
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
1.4.7 SICRO 5914389  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 7,13KM - P. TXKM | 35.450,07 0,47 23,33% 0,58| R$ 20.561,04
ESPECIFICO 2,40 t/m? _ )
1.4.8 SICRO 4011352 [IMPRIMAGAO LIGANTE COM EMULSAQ ASFALTICA M2 13.562,28 0,23 23,33% 0,28] R$ 3.797,44
1.4.9 SICRO MO0104 QSE'S'QAO EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO 0,0013 T 17,63 2.674,04 15,00% 3.075,15| R$ 54.214,89
1.4.10 | Cfme Portaria DNIT n. 1.977 g%ﬁ?‘fgﬂ?ﬁm EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO T 17,63 222,03 15,00% 255,33| R$ 4.501,47
1.4.11 SICRO | 4011353 [PINTURA DE LIGACAO ] M2 13.647,75 0,18 23,33% 0,22| R$ 3.002,51
1.4.12 SICRO | M1958  |AQUISIGAO EMULSAO ASFALTICA RR-1C 0,00045 t/m? T 6,14 2.247,90 15,00% 2.585,09| R$ 15.872,45
1.4.13 | Cfme Portaria DNIT n. 1.977 ;g’;\NSPORTE AQUISIGAC EMULSAQ ASFALTICA RR-1C 0,00045 6,14 135,38 15,00% 155,69| R$ 955,94
X EXECUGAO DO CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - ESPESSURA
1.4.14 COMPOSIGAO 03 5CM . P. ESPECIFICO 2,50 Um - EXCLUSO TRANSPORTE T 1.709,54 369,64 23,33% 455,88| R$ 779.345,10
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
1.4.15 SICRO 5914389 | |oEANA PAVIMENTADA - DMT 7.13 KM TXKM | 12.189,02 0,47 23,33% 0,58| R$ 7.069,63
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
1.4.16 SINAPI 94273 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, M 100,00 35,44 23,33% 43,71| R$ 4.371,00
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
1.5 SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 74.421,45
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
1.5.1 SINAPI 72947 BASE DE RESINA ACRILICA - BRANCA M2 310,94 13,04 23,33% 16,08| R$ 4.999,92
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A
15.2 SINAPI 72947 BASE DE RESINA ACRILICA - AMARELA M2 203,43 13,04 23,33% 16,08| R$ 3.271,15
TACHA REFLETIVA METALICA COM DOIS PINOS - BIDIRECIONAL
15.3 SICRO 5213395 |- FORNECIMENTO E COLOCAGAO (ESPACAMENTO A CADA 6M UNID 817,00 42,89 23,33% 52,90 R$ 43.219,30
E 4M)
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE ADVERTENCIA B
1.5.4 SICRO 5213464 |EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | UNID. 13,00 190,52 23,33% 234,97| R$ 3.054,61 PROJETO PAVIMENTAGAC E
[E S| SINALIZAGAO
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO B
155 SICRO 5213863 |GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO | UNID. 13,00 313,56 23,33% 386,71/ R$ 5.027,23 PROJETO PAVIMENTAGAC E
DE 0.60 M SINALIZAGAO
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE B
15.6 SICRO 5213441 |REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,80 M - PELICULA UNID. 21,00 249,53 23,33% 307,75| R$ 6.462,75 PROJETSOINF;\ALYZ"XE’;'\SAQAO E
RETRORREFLETIVA TIPO | E S
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO B
157 SICRO 5213852  |GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO EMAGCOD | UNID. 21,00 303,61 23,33% 374,44| R$ 7.863,24 PROJETO PAVIMENTAGAC E
' 0.80 M SINALIZAGAO
SICRO - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE AGO, PROJETO PAVIMENTAGAO E
158 | ApEquaDo | 5213507 (1,00x50cm), PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill+llIl UNID. 1,00 175,46 23,33% 216,39 R$ 216,39 SINALIZACAO
SICRO - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO PROJETO PAVIMENTAGAO E
159 | apequaDo | 5213851 |GAI VANIZADO PARA PLACAS DIVERSAS UNID. 1,00 248,81 23,33% 306,86| R$ 306,86 SINALIZACAO
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE R$ 64.993,60
1.6.1 SICRO 3713604 ::h’AEPFLEANNST’Zg%"MALEAVEL SIMEEES SFORNECIMENTOE M 112,00 216,38 23,33% 266,86/ R$ 29.888,32 = 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES -
1.6.2 SICRO 3713605 | ComNEGIMENTO E IMPLANTACAO M 112,00 254,15 23,33% 313,44| R$ 35.105,28 = 28,00 + 28,00 + 28,00 + 28,00
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NOTAS:

12 E de responsibilidade da Prefeitura Municipal de Macaraja o fornecimento do Seixo Classificado para a execugao da sub-base

2° No item 1.4.7 o valor Aquisicdo de Emulsdo Asfaltica para imprimagao - a referéncia adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 03/2019 - fornecimento Parand - acrescido de 17% de ICMS BDI diferenciado de 15,00%,
conforme Portaria do_DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular n? 01/2015- DIREX

32 No item 1.4.8 para o Transporte Emulsdo Asfaltica para imprimagéo adotou-se a_conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referéncia data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orgamento (pelos
indices de reajustamento FGV para pavimentacéo), com Distancia transporte de Parand/Maracja - 488 km e com aplicagéo do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%.

42 No item 1.4.10 o valor Aquisicdo da Emulsdo Asfaltica RR-1C - a referéncia adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 03/2019 - fornecimento Rio Grande do Sul - acrescido de 17% de ICMS BDI diferenciado de 15,00%,
conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular n® 01/2015- DIREX

52 No item 1.4.11 para o Transporte Emulsdo Asfaltica RR-1C adotou-se a_conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referéncia data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orgamento (pelos indices de
reajustamento FGV para pavimentacéo), com Distancia transporte de Esteio/Maracja - 256 km , com aplicagdo do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%

6° No item 1.4.12 e 1.4.13 de acordo com a conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 adotando-se como referéncia a condi¢do mais vantajosa ao erario para a obra em questéo.

16 de Agosto de 2019 RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL LEGAL ;
MARACAJA / SC ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
CREA/SC: 014.558-1
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