
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 
SECRETARIA DE OBRAS
RODOVIA ANGELINO ACORDI 
DATA BASE: MARÇO DE 2019
REFERENCIAL DE PREÇO: SICRO REAJUSTADO 10/2018 - 03/2019
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - MARÇO/2019
LOCALIZAÇÃO: MARACAJÁ / SC

DESCRIÇÃO DOS ITENS jan/19 jun/19 REAJUSTE
TERRAPLANAGEM 310,594 317,555 1,0224

DRENAGEM 304,093 308,104 1,0132
PAVIMENTAÇÃO 335,406 340,976 1,0166

SINALIZAÇÃO VERTICAL 187,725 192,155 1,0236
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 302,916 309,655 1,0222

OBRAS COMPLEM. E MEIO AMB. 110,364 112,056 1,0153
Obs: O indice de reajuste está sendo aplicado nos códigos do SICRO,

15/08/2019
Maracajá/SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL
ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

CREA/SC: 014.558-1


