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VALORES (R$)

UNIT S/ BDI BDI
UNIT C/ 

BDI

1 RODOVIA MR 466 - 3.298,25 m 2.986.673,42R$    

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$              889,18 

1.1 SINAPI  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 320,43 23,33% 395,19 889,18R$               =2,00 x 1,125

1.2 TERRAPLENAGEM  R$       128.858,04 

1.2.1 SICRO 5501700
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E 
ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

M2 17.708,00 0,43 23,33% 0,53 9.385,24R$           

1.2.2 SICRO 5501904

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1.839,21 6,34 23,33% 7,82 14.382,62R$         
ESCAVAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 

CONFORMAÇÃO DO GREIDE DE 
TERRAPLANAGEM

1.2.3 SINAPI 41721 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 2.207,05 3,07 23,33% 3,79 8.364,72R$           
CONSIDERADO 20% DE 

APILOAMENTO NO VOLUME DO ITEM 
1.2.2

1.2.4 SINAPI 41721
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - 
PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO

M3 965,90 3,07 23,33% 3,79 3.660,76R$           VER MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.2.5 SICRO 5501928

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - 
REFORÇO DO SUBLEITO 

M3 5.304,78 5,75 23,33% 7,09 37.610,89R$         
VOLUME DE ESCAVAÇÃO PARA 

REFORÇO DO SUBLEITO

1.2.6 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 4.338,88 1,46 23,33% 1,80 7.809,98R$           
CONSIDERADO 20% DE 

APILOAMENTO NO ATERRO

1.2.7 COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM SEIXO 
CLASSIFICADO - EXCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE 

M3 2.502,67 10,57 23,33% 13,04 32.634,82R$         
ELEVAÇÃO DO GREIDE DE 

TERRAPLANAGEM EM SEIXO 
(ESTACAS 124 A 164+18,25)

1.2.8 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT   4,70 KM - 
P. ESPECIFICO 2,20 t/m³

TXKM 25.877,61 0,47 23,33% 0,58 15.009,01R$         
TRANSPORTE DO VOLUME DO ITEM 

1.2.8

1.3 DRENAGEM PLUVIAL  R$       410.627,48 

1.3.1 SICRO 4805758
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO 
DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 1.954,37 8,67 23,33% 10,69 20.892,22R$         

1.3.2 SICRO 2003849 LASTRO DE BRITA (E=5CM) M3 65,04 52,95 23,33% 65,30 4.247,11R$           

1.3.4 SICRO 804021
CORPO DE BSTC D = 0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

M 993,00 244,59 23,33% 301,65 299.538,45R$       

1.3.5 SICRO 804030
CORPO DE BSTC D = 0,80 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

M 2,00 365,02 23,33% 450,18 900,36R$              

1.3.5 SICRO 804039
CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

M 4,00 546,89 23,33% 674,48 2.697,92R$           

1.3.6 SICRO 804081
BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS 

UNID 6,00 609,06 23,33% 751,15 4.506,90R$           

OBSERVAÇÕES QUANT. PREÇO TOTALITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
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1.3.6 SICRO 804101
BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS 

UNID 2,00 1.025,57 23,33% 1.264,84 2.529,68R$           

1.3.7 SICRO 804121
 BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS 

UNID 2,00 1.519,97 23,33% 1.874,58 3.749,16R$           

1.3.8
SICRO - 

ADEQUADO 
2003521

CAIXA COLETORA - COM GRELHA DE FERRO - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

UNID 14,00 3.039,57 23,33% 3.748,70 52.481,80R$         

1.3.10 SICRO 4805757
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA

M3 1.710,80 6,09 23,33% 7,51 12.848,11R$         

1.3.11 SICRO 4915713 DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIRO M3 40,55 54,73 23,33% 67,50 2.737,13R$           
CONSIDERADO PARA CÁLCULO DA 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA O RAIO 

DO TUBO (D/2) 

1.3.12 SICRO 2003571
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - 
DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 
COMERCIAL

M 20,00 128,95 23,33% 159,03 3.180,60R$           

1.3.13 COMPOSIÇÃO 04
SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA GRELHA DE 
FERRO

UM 1,00 257,88 23,33% 318,04 318,04R$              

1.4 PAVIMENTAÇÃO  R$    2.277.246,55 

1.4.1 SICRO 4011209 REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 44.453,06 0,76 23,33% 0,94 41.785,88R$         

1.4.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DO REFORÇO DO SUB LEITO 
EM SEIXO CLASSIFICADO - EXCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE 

M3 5.304,78 10,57 23,33% 13,04 69.174,33R$         

1.4.3 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT   4,70 KM - 
P. ESPECIFICO 2,20 t/m³

TXKM 54.851,43 0,47 23,33% 0,58 31.813,83R$         

1.4.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE EM SEIXO 
CLASSIFICADO,  ESPESSURA DE 20CM - EXCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE 

M3 5.453,29 10,57 23,33% 13,04 71.110,90R$         

1.4.5 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT  4,70 KM - 
P. ESPECIFICO 2,20 t/m³

TXKM 56.387,02 0,47 23,33% 0,58 32.704,47R$         

1.4.6
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE EM BRITA 
GRADUADA, ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSO 
TRANSPORTE

M3 3.940,68 75,80 23,33% 93,48 368.374,77R$       

1.4.7 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT  5,00 KM - 
P. ESPECIFICO 2,40 t/m³

TXKM 47.288,16 0,47 23,33% 0,58 27.427,13R$         

1.4.8 SICRO 4011352 IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 25.607,63 0,23 23,33% 0,28 7.170,14R$           

1.4.9 SICRO M0104
AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 0,0013 
t/m²

T 33,29 2.674,04 15,00% 3.075,15 102.371,74R$       

1.4.10
TRANSPORTE  EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 
0,0013 t/m²

T 33,29 222,03 15,00% 255,33 8.499,94R$           

1.4.11 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 25.750,08 0,18 23,33% 0,22 5.665,02R$           
1.4.12 SICRO M1958 AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 0,00045 t/m² T 11,59 2.243,49 15,00% 2.580,01 29.902,32R$         

1.4.13
TRANSPORTE AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
0,00045 t/m²

T 11,59 135,38 15,00% 155,69 1.804,45R$           

1.4.14
EXECUÇÃO DO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - 
ESPESSURA 5CM - P. ESPECIFICO 2,50 t/m³ - EXCLUSO 
TRANSPORTE

T 3.224,73 369,64 23,33% 455,88 1.470.089,91R$    

1.4.15 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT  5,00 KM 

TXKM 16.123,65 0,47 23,33% 0,58 9.351,72R$           

1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$       136.555,37 

COMPOSIÇÃO 02

Cfme Portaria DNIT n. 1.977

Cfme Portaria DNIT n. 1.977
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1.5.1 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA -  BRANCA

M2 656,20 13,04 23,33% 16,08 10.551,70R$         

1.5.2 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA -  AMARELA

M2 192,60 13,04 23,33% 16,08 3.097,01R$           

1.5.3 SICRO 5213395
TACHA REFLETIVA METÁLICA COM DOIS PINOS - 
BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
(ESPAÇAMENTO A CADA 6M)

UNID 1.650,00 42,89 23,33% 52,90 87.285,00R$         
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.4 SICRO 5213441
 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

UNID. 22,00 249,86 23,33% 308,15 6.779,30R$           
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.5 SICRO 5213852
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO D = 0,80 M

UNID. 22,00 304,01 23,33% 374,94 8.248,68R$           
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.6 SICRO 5213464
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

UNID. 32,00 190,77 23,33% 235,28 7.528,96R$           
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.7 SICRO 5213863
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, 
LADO DE 0,60 M

UNID. 32,00 313,98 23,33% 387,23 12.391,36R$         
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.8 SICRO 5213445
 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I E SI

UNID. 1,00 260,77 23,33% 321,61 321,61R$              
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.9 SICRO 5213856
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - 
LADO DE 0,331 M

UNID. 1,00 285,21 23,33% 351,75 351,75R$              
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  R$         32.496,80 

1.6.1 SICRO 3713604
DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M 56,00 216,38 23,33% 266,86 14.944,16R$          =28,00 + 28,00 

1.6.2 SICRO 3713605
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M 56,00 254,15 23,33% 313,44 17.552,64R$          =28,00 + 28,00 

NOTAS:

23 de Agosto de  2019 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL
MARACAJÁ / SC ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

CREA/SC: 014.558-1

6º No item 1.4.13  para o Transporte Emulsão Asfaltica RR-1C adotou-se a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referência data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orçamento (pelos 
indices de reajustamento FGV  para pavimentação), com Distância transporte de Esteio/Maracjá - 256 km , com aplicação do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%

7º No item 1.4.12 e 1.4.13  de acordo com a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 adotando-se como referência a condição mais vantajosa ao erário  para a obra em questão. 

2º É de responsibilidade da Prefeitura Municipal de Macarajá o fornecimento do Seixo Classificado para a execução da sub-base e reforços

1º É de responsibilidade da Prefeitura Municipal de Macarajá o fornecimento do Material para aterro

3º No item 1.4.9 o valor Aquisição de Emulsão Asfaltica para imprimação - a referência adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 06/2019- fornecimento Paraná - acrescido de 17% de ICMS e BDI diferenciado de 
15,00%, conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular nº 01/2015- DIREX

4º No item 1.4.10  para o Transporte Emulsão Asfaltica para imprimação adotou-se conforme a Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referência data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orçamento 
(pelos indices de reajustamento FGV  para pavimentação), com Distância transporte de Paraná/Maracjá - 488 km e com aplicação do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%. 

5º No item 1.4.12 o valor Aquisição da Emulsão Asfáltica RR-1C - a referência adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 06/2019- fornecimento Rio Grande do Sul - acrescido de 17% de ICMS e BDI diferenciado de 
15,00%, conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular nº 01/2015- DIREX
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