ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

SECRETARIA DE OBRAS

RODOVIA MR 466 - Pista 6,70 m Acostamento 0,50+0,50 m
DATA BASE: JUNHO DE 2019

REFERENCIAL DE PRECO: SICRO REAJUSTADO 01/2019 - 06/2019 // SINAPI- JUNHO/19
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - JUNHO/2019

LOCALIZACAO: MARACAJA / SC

DESCRICAO DOS ITENS jan/19 jun/19 REAJUSTE
TERRAPLANAGEM 310,594 317,555 1,0224
DRENAGEM 304,093 308,104 1,0132
PAVIMENTACAO 335,406 340,976 1,0166
SINALIZACAO VERTICAL 187,725 192,155 1,0236
SINALIZACAO HORIZONTAL 302,916 309,655 1,0222
OBRAS COMPLEM. E MEIO AMB. 110,364 112,056 1,0153

Obs: O indice de reajuste esta sendo aplicado nos cédigos do SICRO,
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