

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

SECRETARIA DE OBRAS

RODOVIA MR 466 - Pista 6,70 m Acostamento 0,50+0,50 m

DATA BASE: JUNHO DE 2019

REFERENCIAL DE PREÇO: SICRO REAJUSTADO 01/2019 - 06/2019 // SINAPI- JUNHO/19

ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - JUNHO/2019

LOCALIZAÇÃO: MARACAJÁ / SC

DESCRIÇÃO DOS ITENS	jan/19	jun/19	REAJUSTE
TERRAPLANAGEM	310,594	317,555	1,0224
DRENAGEM	304,093	308,104	1,0132
PAVIMENTAÇÃO	335,406	340,976	1,0166
SINALIZAÇÃO VERTICAL	187,725	192,155	1,0236
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	302,916	309,655	1,0222
OBRAS COMPLEM. E MEIO AMB.	110,364	112,056	1,0153

Obs: O índice de reajuste está sendo aplicado nos códigos do SICRO,

23/08/2019

Maracajá/SC

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG.º CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

CREA/SC: 014.558-1

RESPONSÁVEL LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ