
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RODOVIA MR 370 - Pavimento = Pista 6,70 m + Acostamento 0,50+0,50 m
DATA BASE: JUNHO DE 2019
REFERENCIAL DE PREÇO: SICRO REAJUSTADO 01/2019 - 06/2019 // SINAPI- JUNHO/19
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - JUNHO/2019
LOCALIZAÇÃO: MARACAJÁ / SC

VALORES (R$)

UNIT S/ BDI BDI
UNIT C/ 

BDI

1 RODOVIA MR 370 - 423,34 METROS 534.831,08R$     

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  R$           889,18 

1.1 SINAPI  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 320,43 23,33% 395,19 889,18R$             =2,00 x 1,125

1.2 TERRAPLENAGEM  R$      31.440,18 

1.2.1 SICRO 5501928
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 1.426,68 5,75 23,33% 7,09 10.115,16R$       
PLANILHA DE VOLUME - PROJETO 

GEOMÉTRICO 

1.2.2 SINAPI 41721 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 412,19 3,07 23,33% 3,79 1.562,20R$         
PLANILHA DE VOLUME - PROJETO 

GEOMÉTRICO 

1.2.3 SICRO 5501928

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 
CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - 
REFORÇO DO SUBLEITO NOS BORDOS

M3 1.354,69 5,75 23,33% 7,09 9.604,75R$         
VOLUME DE ESCAVAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DO REFORÇO DO 

SUBLEITO LATERAL

1.2.4 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 2.286,74 1,46 23,33% 1,80 4.116,13R$         
CONSIDERADO 20% DE 

APILOAMENTO NO ATERRO

1.2.5 SINAPI 41721
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 
DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO - EXCLUSO MATERIAL 
E TRANSPORTE  - PARA ACOSTAMENTOS

M3 792,49 3,07 23,33% 3,79 3.003,54R$         
VOLUME PARA ATERRO DO 

ACOSTAMENTO - CONSIDERADO 
20% DE APILOAMENTO 

1.2.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 2,7 KM

M3XKM 2.139,72 1,15 23,33% 1,42 3.038,40R$         
TRANSPORTE DO MATERIAL DE  

ATERRO PARA O ACOSTAMENTO 

1.3 DRENAGEM PLUVIAL  R$    162.877,21 

1.3.1 SICRO 4805758
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO 
DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 125,21 8,67 23,33% 10,69 1.338,49R$         

1.3.2 SICRO 2003850 LASTRO DE BRITA (E=5CM) M3 3,30 68,35 23,33% 84,30 278,19R$            

1.3.3 SICRO 804189
CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS - INCLUSO BERÇO DE CONCRETO 

M 12,00 851,05 23,33% 1.049,60 12.595,20R$       PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 

1.3.4 SICRO 804037
CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS - INCLUSO BERÇO DE CONCRETO 

M 19,00 448,71 23,33% 553,39 10.514,41R$       PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 

1.3.5 SICRO 804317
BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS RETAS

UNID. 2,00 2.199,57 23,33% 2.712,73 5.425,46R$         PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 

1.3.6 SICRO 2003323
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 03 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

M 642,00 48,22 23,33% 59,47 38.179,74R$       
CFME NOTAS DE SERVIÇOS NO 

PROJETO DE DRENAGEM

OBSERVAÇÕES QUANT. PREÇO TOTALITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.

CONFORME NOTAS DE SERVIÇO
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1.3.7 SICRO 2003571
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - 
DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 
COMERCIAL

M 608,00 123,88 23,33% 152,78 92.890,24R$       
CFME NOTAS DE SERVIÇO NO 

PROJETO DE DRENAGEM

1.3.8 SICRO 2003921
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - 
BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

UNID 4,00 201,86 23,33% 248,95 995,80R$            
CFME NOTAS DE SERVIÇO DO 
PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 

1.3.9 SICRO 2003441
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO 
COMERCIAIS

UNID 4,00 133,72 23,33% 164,92 659,68R$            
CFME NOTAS DE SERVIÇO DO 
PROJETO DRENAGEM PLUVIAL 

1.4 PAVIMENTAÇÃO  R$    288.554,12 

1.4.1 SICRO 4011209 REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 5.706,62 0,76 23,33% 0,94 5.364,22R$         

1.4.2 COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DO REFORÇO DO SUB LEITO 
EM SEIXO CLASSIFICADO,  ESPESSURA DE 30CM - EXCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE 

M3 406,41 10,57 23,33% 13,04 5.299,59R$         

1.4.3 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT   7,10 KM - 
P. ESPECIFICO 2,20 t/m³

TXKM 6.348,12 0,47 23,33% 0,58 3.681,91R$         

1.4.4 COMPOSIÇÃO 01
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE EM SEIXO 
CLASSIFICADO,  ESPESSURA DE 24CM - EXCLUSO MATERIAL 
E TRANSPORTE 

M3 837,19 10,57 23,33% 13,04 10.916,96R$       

1.4.5 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT   7,10 KM - 
P. ESPECIFICO 2,20 t/m³

TXKM 13.076,91 0,47 23,33% 0,58 7.584,61R$         

1.4.6 COMPOSIÇÃO 02
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE EM BRITA 
GRADUADA, ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSO TRANSPORTE

M3 498,49 75,80 23,33% 93,48 46.598,85R$       

1.4.7 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - DMT 2,80 KM - P. 
ESPECIFICO 2,40 t/m³

TXKM 3.349,85 0,47 23,33% 0,58 1.942,91R$         

1.4.8 SICRO 4011352 IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA M2 3.259,72 0,47 23,33% 0,58 1.890,64R$         

1.4.9 SICRO M0104
AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 0,0013 
t/m²

T 4,24 2.674,04 15,00% 3.075,15 13.038,64R$       

1.4.10
TRANSPORTE  EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO 
0,0013 t/m²

T 4,24 222,03 15,00% 255,33 1.082,60R$         

1.4.11 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 3.259,72 0,18 23,33% 0,22 717,14R$            
1.4.12 SICRO M1958 AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 0,00045 t/m² T 1,47 2.243,49 15,00% 2.580,01 3.792,61R$         

1.4.13
TRANSPORTE AQUISIÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 
0,00045 t/m²

T 1,47 135,38 15,00% 155,69 228,86R$            

1.4.14 COMPOSIÇÃO 03
EXECUÇÃO DO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - 
ESPESSURA 5CM - P. ESPECIFICO 2,50 t/m³ - EXCLUSO 
TRANSPORTE

T 407,46 369,64 23,33% 455,88 185.752,86R$     

1.4.15 SICRO 5914389
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT  2,80 KM 

TXKM 1.140,89 0,47 23,33% 0,58 661,72R$            

1.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$      18.573,59 

1.5.1 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA -  BRANCA

M2 84,77 13,04 23,33% 16,08 1.363,10R$         

1.5.2 SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA -  AMARELA

M2 66,97 13,04 23,33% 16,08 1.076,88R$         

1.5.3 SICRO 5213395
TACHA REFLETIVA METÁLICA COM DOIS PINOS - 
BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
(ESPAÇAMENTO A CADA 6M E 4M)

UNID 217,00 42,89 23,33% 52,90 11.479,30R$       

Cfme Portaria DNIT n. 1.977

Cfme Portaria DNIT n. 1.977
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1.5.4 SICRO 5213464
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

UNID. 2,00 190,52 23,33% 234,97 469,94R$            
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.5 SICRO 5213863
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 
DE 0,60 M

UNID. 2,00 313,56 23,33% 386,71 773,42R$            
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.6 SICRO 5213441
 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA TIPO I E SI 

UNID. 5,00 249,53 23,33% 307,75 1.538,75R$         
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.5.7 SICRO 5213852
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 
D = 0,80 M

UNID. 5,00 303,61 23,33% 374,44 1.872,20R$         
PROJETO PAVIMENTAÇÃO E 

SINALIZAÇÃO

1.6 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE  R$      32.496,80 

1.6.1 SICRO 3713604
DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

M 56,00 216,38 23,33% 266,86 14.944,16R$        =28,00 + 28,00 

1.6.2 SICRO 3713605
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M 56,00 254,15 23,33% 313,44 17.552,64R$        =28,00 + 28,00 

NOTAS:

16 de Agosto de  2019 RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESPONSÁVEL LEGAL
MARACAJÁ / SC ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

CREA/SC: 014.558-1

1º É de responsibilidade da Prefeitura Municipal de Macarajá o fornecimento do Seixo Classificado para a execução da sub-base 

2º No item 1.4.7 o valor Aquisição de Emulsão Asfaltica para imprimação - a referência adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 06/2019- fornecimento Paraná - acrescido de 17% de ICMS  BDI diferenciado de 
15,00%, conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular nº 01/2015- DIREX

3º No item 1.4.8  para o Transporte Emulsão Asfaltica para imprimação adotou-se a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referência data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orçamento 
(pelos indices de reajustamento FGV  para pavimentação), com Distância transporte de Paraná/Maracjá - 488 km e com aplicação do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%. 

4º No item 1.4.10 o valor Aquisição da Emulsão Asfáltica RR-1C - a referência adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 06/2019 - fornecimento Rio Grande do Sul - acrescido de 17% de ICMS  BDI diferenciado de 
15,00%, conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular nº 01/2015- DIREX

5º No item 1.4.11  para o Transporte Emulsão Asfaltica RR-1C adotou-se a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referência data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orçamento (pelos 
indices de reajustamento FGV  para pavimentação), com Distância transporte de Esteio/Maracjá - 256 km , com aplicação do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%

6º No item 1.4.12 e 1.4.13  de acordo com a  conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 adotando-se como referência a condição mais vantajosa ao erário  para a obra em questão. 
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