
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ 
SECRETARIA DE OBRAS
DATA BASE:  JUNHO DE 2019
REFERENCIAL DE PREÇO: SICRO REAJUSTADO 01/2019 - 06/2019 // SINAPI- JUNHO/19
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - JUNHO/2019
LOCALIZAÇÃO: MARACAJÁ / SC

DESCRIÇÃO DOS ITENS jan/19 jun/19 REAJUSTE
TERRAPLANAGEM 310,594 317,555 1,0224

DRENAGEM 304,093 308,104 1,0132
PAVIMENTAÇÃO 335,406 340,976 1,0166

SINALIZAÇÃO VERTICAL 187,725 192,155 1,0236
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 302,916 309,655 1,0222

OBRAS COMPLEM. E MEIO AMB. 110,364 112,056 1,0153
Obs: O indice de reajuste está sendo aplicado nos códigos do SICRO,

16/08/2019
Maracajá/SC

RESPONSÁVEL LEGAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL

CREA/SC: 014.558-1


