ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
SECRETARIA DE OBRAS

DATA BASE: JUNHO DE 2019

REFERENCIAL DE PRECO: SICRO REAJUSTADO 01/2019 - 06/2019 // SINAPI- JUNHO/19
ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - JUNHO/2019

LOCALIZACAO: MARACAJA /SC

DESCRICAO DOS ITENS jan/19 jun/19 REAJUSTE
TERRAPLANAGEM 310,594 317,555 1,0224
DRENAGEM 304,093 308,104 1,0132
PAVIMENTACAO 335,406 340,976 1,0166
SINALIZACAO VERTICAL 187,725 192,155 1,0236
SINALIZACAO HORIZONTAL 302,916 309,655 1,0222
OBRAS COMPLEM. E MEIO AMB. 110,364 112,056 1,0153

Obs: O indice de reajuste estd sendo aplicado nos codigos do SICRO,

RESPONSAVEL TECNICO:
ENG.° CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL
CREA/SC: 014.558-1

16/08/2019
Maracaja/SC

RESPONSAVEL LEGAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA




