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TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL
SITUAÇÃ

O
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)
3º QUARTIL 
(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,67% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,74% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,94% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,21% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 6,96% OK 6,64% 8,69%

6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS

I = 
PIS+COFINS+ISS+CP

RB 6,65% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%

6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%

6.3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A 
RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
 

Responsável Técnico pela Composição do BDI
Nome: ARTUR BIANCHINI HERTEL Nome:

Registro: 014558-2 Cargo:
ART/RRT: CPF:

Declaração do Tomador dos Recursos:
        Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a 
alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% 
sobre o valor total do orçamento.

Maracajá, 16/08/2019
Data

Responsável indicado pelo Tomador

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração 
pública.

 
Alíquota 

ISS:
Base de 
cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23%
Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI 23,33%

 

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias

ROD. MR 370

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

Mão-de-obra desonerada


