ESTADO DE SANTA CATARINA .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

RODOVIA MR 370 - Pavimento = Pista 6,70 m + Acostamento 0,50+0,50 m

DATA BASE: JUNHO DE 2019

REFERENCIAL DE PRECO: SICRO REAJUSTADO 01/2019 - 06/2019 // SINAPI- JUNHO/19

ENCARGOS SOCIAIS: ONERADO. LEIS SOCIAIS: IGUAIS AO SINAPI REFERENCIAL SC - JUNHO/2019
LOCALIZACAO: MARACAJA / SC

VALORES (RS)
ITEM FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNITC/ | PRECO TOTAL OBSERVACOES
UNIT S/ BDI BDI R
1 RODOVIA MR 370 - 423,34 METROS R$ 534.831,08
11 SERVIGOS INICIAIS R$ 889,18
14 SINAPI 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 320,43 23,33% 395,19 R$ 889,18 2,00 x 1,125
1.2 TERRAPLENAGEM R$  31.440,18
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 18
121 SICRO 5501928  |CATEGORIA - CAMINHO DE SERVIGO PAVIMENTADO - COM M3 | 142668 | 575 23,33% 7,09 R$  10.115,16 P"AN"‘HA(EI'EE(;/N%EF'{"I'& PROJETO
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?
122 SINAPI 41721 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - M3 412,19 3,07 23,33% 379|R$  1.562,20 |PFANILHA cEa)EEc;/r\?ELTUR'\fgc_) PROJETO
123 SICRO 5501928 gi?éég%?’? : gﬁaﬁ\‘ﬁ'\*gBiégs;\ﬁggi%mgiig\é DESM M3 | 1.35469 | 575 23,33% 700 R$  9.604,75 V&ggﬂuEQ% %S(g;é\éﬁgégg ggA
2 CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M- - 354, ’ 33% ; 604, A SR
REFORCO DO SUBLEITO NOS BORDOS
. CONSIDERADO 20% DE
124 SICRO 4413942 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 | 228674 | 146 23,33% 180/ RS 411613 | O A o
EXECUCAO E COMPAGTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL VOLUME PARA ATERRO DO
125 SINAPI 41721 |DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRO - EXCLUSO MATERIAL| M3 792,49 3,07 23,33% 3,79 R$  3.003,54 | ACOSTAMENTO - CONSIDERADO
E TRANSPORTE - PARA ACOSTAMENTOS 20% DE APILOAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM . TRANSPORTE DO MATERIAL DE
126 SINAPI 95875 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 2,7 KM MXKM | 2.189,72 | 115 23.33% 142/R$  3.038.40 | \TERRO PARA O ACOSTAMENTO
13 DRENAGEM PLUVIAL R$ 162.877,21
ESCAVACAO MECANICA COM REATERRO E COMPACTAGAO o
13.1 SICRO 4805758 | A De 11 CATEGORIA M3 125,21 8,67 23,33% 10,69 R$  1.338,49 | CONFORME NOTAS DE SERVICO
132 SICRO 2003850 |LASTRO DE BRITA (E<5CM) M3 3,30 68,35 23.33% 84,30 R$ 278,19
CORPO DE BDTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE .
133 SICRO 804189 |1 COMERGIATS . INGLUSO BERGO DE GONGRETO M 12,00 851,05 23,33% 1.049,60 R$  12.59520 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE i
13.4 SICRO 804037 |3 COMERGIAIS - INGLUSO BERGO DE GONGRETO M 19,00 448,71 23,33% 553,30 R$  10.514,41 | PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0°- AREIA E BRITA .
135 SICRO 804317 | L LA METAS UNID. 200 | 2199,57 23,33% 271273 R} 542546  PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
136 SICRO 2003323 |SARJETA TRIANGULAR DE CONGRETO - STC 03 - AREIA E " 64200 4822 23.35% 5947 R§ 3817074 CFME NOTAS DE SERVICOS NO

BRITA COMERCIAIS

PROJETO DE DRENAGEM
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DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO -
13.7 SICRO 2003571 |DPS 08 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA M 608,00 | 12388 23,33% 152,78| R 92.890,24 | CTME NOTAS DE SERVICO NO
PROJETO DE DRENAGEM
COMERCIAL
BOCA DE SAIDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - . CFME NOTAS DE SERVICO DO
138 SICRO 2003921 1a5p 2 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS UNID 4,00 201,86 23,33% 248,95 RS 99580 | ppn ETO DRENAGEM PLUVIAL
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MAO . CFME NOTAS DE SERVICO DO
139 SICRO 2003441 |2SSFRDOR UNID 4,00 13372 23,33% 16492 R$ 659,68 | St OIS DE SN Lo
1.4 PAVIMENTAGAO R$ 288.554,12
1.4.1 SICRO 4011209 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 | 570662 | 0,76 23,33% 0,94 R$  5.364,22
] EXECUCAO E COMPACTAGAO DO REFORCO DO SUB LEITO
142 COMPOSIGAO 01 EM SEIXO CLASSIFICADO, ESPESSURA DE 30CM - EXCLUSO | M3 406,41 10,57 23,33% 13,04 R$  5.299,50
MATERIAL E TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
143 SICRO 5014389 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM-DMT 7,10KM- | TXKM | 634812 | 047 23,33% 0,58/ R$  3.681,91
P. ESPECIFICO 2,20 yme
- EXECUCAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE EM SEIXO
144 COMPOSIGAO 01 CLASSIFICADO, ESPESSURA DE 24CM - EXCLUSO MATERIAL | M3 837,19 10,57 23,33% 13,04 R$  10.916,96
E TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
145 SICRO 5014389 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM-DMT 7,10KM- | TXKM | 13.07691 | 0,47 23,33% 0,58/ R$  7.58461
P. ESPECIFICO 2,20 tim?
; EXECUGAO E COMPACTAGAO DA BASE EM BRITA i
146 COMPOSICAO 02 ERADUADA, ESPESSURA DE 16OM | ExCLUSO ThANSPORTE | M3 49849 | 7580 23,33% 9348/ R$  46.598,85
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
147 SICRO 5014389 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 2,80 KM-P.| TXKM | 3.349.85 | 0,47 23,33% 0,58/ R$  1.942,91
ESPEGIFICO 2,40 /m? )
148 SICRO 4011352 |IMPRIMACAO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA M2 | 325072 | 047 23.33% 058/ RS 1.890,64
149 SICRO MO104 32?'8'9"0 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO 0,0013 T 424 | 267404 15,00% 3.07515 R$  13.038,64
1410 | Cfme Portaria DNIT n. 1977 |TRANSPORTE EMULSAC ASFALTICA PARA IMPRIMAGAC T 4,24 222,03 15,00% 25533/ R 1.082,60
1411 SICRO | 4011353 _|PINTURA DE LIGAGAO M2 | 325072 | 018 23.33% 022/ R$ _ 717.14
1.4.12 SICRO | M1958 _ |AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA RR-1C 0,00045 tm? T 147 | 224349 15.00% 258001 R$ __ 3.792.61
1413 | Cfme Portaria DNIT n. 1.977 gggg‘f;ﬁn@m AQUISIGAO EMULSAQ ASFALTICA RR-1C T 1,47 135,38 15,00% 155,69| RS 228,86
- EXECUCAO DO CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C -
1.4.14 COMPOSIGAO 03 ESPESSURA 5CM - P. ESPECIFICO 2,50 tm? - EXCLUSO T 40746 | 369,64 23,33% 45588 R$  185.752,86
TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM .
1.4.15 SICRO 5914389 |1 o A MENT AR Dves 280 KM TXKM | 1.140,89 | 047 23,33% 058/ R$ 661,72
15 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 1857350
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A i
15.1 SINAPI 72047 | o oM M2 84,77 13,04 23,33% 16,08 R$  1.363,10
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A .
152 SINAPI 72047 e i AL IaA  AMANELA M2 66,97 13,04 23,33% 16,08| R$  1.076,88
TAGHA REFLETIVA METALICA COM DOIS PINOS -
153 SICRO 5213395  |BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UND | 217,00 | 42,89 23,33% 52,90/ R$  11.479,30
(ESPACAMENTO A CADA 6M E 4M)
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FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE
154 SICRO 5213464  |ADVERTENCIA EM AGO, LADO DE 0,60 M - PELICULA UNID. 2,00 190,52 23,33% 234,97 R$ 469,94
RETRORREFLETIVATIPO | E SI

PROJETO PAVIMENTAQAO E
SINALIZACAO

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO PROJETO PAVIMENTAQAO E

155 SICRO 5213863 |GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA EM AGCO, LADO| UNID. 2,00 313,56 23,33% 386,71 R$ 773,42
DE 0.60 M SINALIZACAO
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE X
156 SICRO 5213441 REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,80 M - PELICULA UNID. 5,00 249,53 23,33% 307,75 R$ 1.538,75 PROJETO PAVIMENTAGAO E

RETRORREFLETIVATIPO | E SI SINALIZACAO

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO PROJETO PAVIMENTAGAO E

157 SICRO 5213852 |GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO EMACO | UNID. | 500 | 303,61 23,33% 37444 R$ 187220 )
A SINALIZAGAO
16 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE R$  32.496,80
16.1 SICRO a713604 | e VL SIMPLES - FORNECIMENTO & M 5600 | 21638 23,33% 266,86 R$  14.944,16 =28,00 + 28,00
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - ; i}
162 SICRO 3713605 |AE P MENTO E IMPLANTAGAG M 56,00 | 25415 23,33% 313,44\ R$  17.552,64 =28,00 + 28,00
NOTAS:

12 E de responsibilidade da Prefeitura Municipal de Macaraja o fornecimento do Seixo Classificado para a execugéo da sub-base

2° No item 1.4.7 o valor Aquisicdo de Emulsao Asfaltica para imprimagéo - a referéncia adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 06/2019- fornecimento Parand - acrescido de 17% de ICMS BDI diferenciado de
15,00%, conforme Portaria do_DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular n® 01/2015- DIREX

32 No item 1.4.8 para o Transporte Emulséo Asfaltica para imprimagéo adotou-se a_conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referéncia data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orgamento
(pelos indices de reajustamento FGV para pavimentacéo), com Distancia transporte de Parana/Maracja - 488 km e com aplicagdo do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%.

4° No item 1.4.10 o valor Aquisicdo da Emulséo Asfaltica RR-1C - a referéncia adotada foi tabela publicada pela ANP (em anexo) - Data Base 06/2019 - fornecimento Rio Grande do Sul - acrescido de 17% de ICMS BDI diferenciado de
15,00%, conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 - memorando circular n® 01/2015- DIREX

52 No item 1.4.11 para o Transporte Emulséo Asfaltica RR-1C adotou-se a_conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, com referéncia data base de Julho de 2014, reajustada para data base do orcamento (pelos
indices de reajustamento FGV para pavimentagdo), com Distancia transporte de Esteio/Maracja - 256 km , com aplicagéo do ICMS de 17% e BDI diferenciado de 15,00%

62 No item 1.4.12 e 1.4.13 de acordo com a conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017 adotando-se como referéncia a condigao mais vantajosa ao erario para a obra em questao.

16 de Agosto de 2019 RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL LEGAL )
MARACAJA / SC ENG.°CIVIL ARTUR BIANCHINI HERTEL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
CREA/SC: 014.558-1
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