



Agente Promotor  
PREFEITURA DE MARACAJÁ

Empreendimento  
ALARGAMENTO ACOSTAMENTO RODOVIA MR 370 -1320,00M

Localização  
ENCRUZO BARRO VERMELHO

Número do Contrato

Programa  
FINISA

ART ou RRT  
Nº 6717824-5

Data Base:  
ago-19

Revisão

#### ORÇAMENTO

COMPOSIÇÃO	ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	PREVISTO - ORÇADO				
					QTIDADE	UNITÁRIO S/ BDI	BDI	UNITARIO C/ BDI	TOTAL
	1		<b>TERRAPLENAGEM</b>						<b>67.656,60</b>
90100	1.1		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS 1ª CATEGORIA - INCLUINDO CARGA E DESCARGA DMT ATE 0,6KM	M3	1980,00	8,90	27,00	11,30	22.374,00
95879	1.2		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM - CASCALHO POSTO NA JAZIDA	TxKM	39600,00	0,60	27,00	0,76	30.096,00
96400	1.3		ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM CASCALHO - (DESCONTADO DO CODIGO O MATERIAL QUE O MUNICIPIO FORNECERÁ)	M3	1980,00	6,04	27,00	7,67	15.186,60
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>									<b>67.656,60</b>

#### Observações sobre o Orçamento:

OBS.: -SINAPI DESONERADO ABRIL/2019 - FLORIANOPOLIS SC -ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS EM TODAS AS COMPOSIÇÕES SÃO OS MESMOS DO SINAPI, OU SEJA, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS - 85,22% (HORA) E 48,67% (MÊS).

19/08/2019  
Data

Prefeito

Nome:  
CPF

Responsável Técnico

Nome: Eng. Civil Mariel Castelan da Silva  
Registro: 073928-9

m