[
Nota de Servico Tabela
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLANAGEM ROD MR 370 0+0.000 21+3.337
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
Pontos Pontos
Notédveis | Notaveis
OFFSET P2 Cota Cota Cota P2 OFFSET
Estaca da da .
. . Projeto Terreno | Vermelha
Geometria | Geometria
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) Horizontal | Vertical Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) [ Cota (m) | Incl. (%)
-6.244 6.158 100 -5.850 5.764 2.5 12+15.000 5.910 5.835 0.075 5.850 5.764 -2.5 6.690 6.604 100
-6.246 6.162 100 -5.850 5.766 2.5 12+15.091 5.912 5.837 0.075 5.850 5.766 -2.5 6.695 6.610 100
-6.246 6.212 100 -5.850 5.815 2.5 12+18.000 5.962 5.891 0.07 5.850 5.815 -2.5 6.695 6.660 100
-6.343 6.333 100 -5.850 5.840 2.5 12+19.408 |PT 5.986 6.061 -0.074 5.850 5.840 2.5 6.892 6.882 100
-6.343 6.361 100 -5.850 5.869 2.5 13+1.000 6.015 6.093 -0.078 5.850 5.869 2.5 6.892 6.911 100
-6.343 6.417 100 -5.850 5.924 2.5 13+4.000 6.071 6.153 -0.082 5.850 5.924 2.5 6.892 6.966 100
-6.343 6.475 100 -5.850 5.982 -2.5 13+7.000 6.129 6.213 -0.085 5.850 5.982 -2.5 6.892 7.024 100
-6.522 6.715 100 -5.850 6.042 2.5 13+10.000 6.189 6.274 -0.085 5.850 6.042 2.5 7.340 7.533 100
-6.522 6.777 100 -5.850 6.104 2.5 13+13.000 6.251 6.334 -0.083 5.850 6.104 2.5 7.340 7.595 100
-6.522 6.841 100 -5.850 6.169 2.5 13+16.000 6.315 6.305 0.009 5.850 6.169 -2.5 7.340 7.659 100
-6.522 6.907 100 -5.850 6.235 2.5 13+19.000 6.381 6.378 0.004 5.850 6.235 2.5 7.340 7.725 100
-6.522 6.976 100 -5.850 6.304 2.5 14+2.000 6.450 6.450 0 5.850 6.304 -2.5 7.340 7.794 100
-6.522 7.047 100 -5.850 6.375 2.5 14+5.000 BVC 6.521 6.522 -0.001 5.850 6.375 -2.5 7.340 7.865 100
-6.522 7.120 100 -5.850 6.447 2.5 14+8.000 6.594 6.594 0 5.850 6.447 -2.5 7.340 7.938 100
-6.522 7.195 100 -5.850 6.522 2.5 14+11.000 6.668 6.666 0.002 5.850 6.522 -2.5 7.340 8.013 100
-6.522 7.272 100 -5.850 6.599 2.5 14+14.000 6.746 6.751 -0.006 5.850 6.599 2.5 7.340 8.090 100
-6.522 7.351 100 -5.850 6.679 2.5 14+17.000 EVC 6.825 6.869 -0.044 5.850 6.679 2.5 7.340 8.169 100
-6.634 7.544 100 -5.850 6.760 2.5 15+0.000 6.907 6.986 -0.08 5.850 6.760 2.5 8.449 9.360 100
-6.634 7.627 100 -5.850 6.843 2.5 15+3.000 6.989 7.104 -0.114 5.850 6.843 2.5 8.449 9.443 100
-6.634 7.710 100 -5.850 6.926 -2.5 15+6.000 BVC 7.072 7.201 -0.129 5.850 6.926 -2.5 8.449 9.525 100
-6.634 7.793 100 -5.850 7.009 -2.5 15+9.000 7.155 7.283 -0.127 5.850 7.009 -2.5 8.449 9.608 100
-6.634 7.877 100 -5.850 7.094 2.5 15+12.000 7.240 7.364 -0.124 5.850 7.094 2.5 8.449 9.693 100
-6.634 7.963 100 -5.850 7.179 2.5 15+15.000 7.326 7.446 -0.12 5.850 7.179 2.5 8.449 9.779 100
-6.634 8.050 100 -5.850 7.267 2.5 15+18.000 7.413 7.540 -0.127 5.850 7.267 2.5 8.449 9.866 100
-6.634 8.139 100 -5.850 7.355 2.5 16+1.000 7.502 7.625 -0.124 5.850 7.355 2.5 8.449 9.955 100
-6.634 8.229 100 -5.850 7.445 2.5 16+4.000 7.591 7.704 -0.112 5.850 7.445 2.5 8.449 10.045 100
-6.634 8.320 100 -5.850 7.537 -2.5 16+7.000 7.683 7.782 -0.099 5.850 7.537 -2.5 8.449 10.136 100
-7.339 9.118 100 -5.850 7.629 2.5 16+10.000 7.776 7.850 -0.074 5.850 7.629 2.5 8.110 9.890 100
-7.339 9.212 100 -5.850 7.723 2.5 16+13.000 7.870 7.917 -0.047 5.850 7.723 -2.5 8.110 9.984 100
-7.339 9.308 100 -5.850 7.819 2.5 16+16.000 7.965 7.984 -0.019 5.850 7.819 -2.5 8.110 10.079 100
-7.339 9.404 100 -5.850 7.916 2.5 16+19.000 8.062 8.051 0.011 5.850 7916 2.5 8.110 10.176 100
-7.339 9.503 100 -5.850 8.014 2.5 17+2.000 8.160 8.118 0.042 5.850 8.014 2.5 8.110 10.274 100
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PROJETOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

PROJETO DE PAVIMENTAGCAO EM ASFALTO DA RODOVIA MR 370

PROJETDO GEOMeTRICO
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