o
Nota de Servico Tabela
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLANAGEM ROD MR 370 0+0.000 21+3.337
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
Pontos Pontos
Notaveis | Notaveis
OFFSET P2 Cota Cota Cota P2 OFFSET
Estaca da da .
. . Projeto Terreno | Vermelha
Geometria | Geometria
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m)| Cota (m) | Incl. (%) Horizontal | Vertical Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m)| Cota (m) | Incl. (%)
-5.923 5.706 100 -5.850 5.633 2.5 4+4.000 5.779 5.716 0.063 5.850 5.633 2.5 5.962 5.744 100
-5.923 5.664 100 -5.850 5.591 -2.5 4+7.000 5.738 5.658 0.079 5.850 5.591 2.5 5.962 5.703 100
-5.901 5.617 100 -5.850 5.566 2.5 4+8.866 5.712 5.628 0.084 5.850 5.566 2.5 5.862 5.558 -66.67
-5.897 5.598 100 -5.850 5.551 2.5 4+10.000 5.697 5.615 0.082 5.850 5.551 2.5 5.883 5.529 -66.67
-5.897 5.558 100 -5.850 5.512 2.5 4+13.000 5.658 5.580 0.078 5.850 5.512 2.5 5.883 5.490 -66.67
-5.897 5.520 100 -5.850 5.474 2.5 4+16.000 5.620 5.542 0.078 5.850 5.474 2.5 5.883 5.452 -66.67
-5.913 5.417 -66.67 -5.850 5.459 2.5 4+17.175 |PT 5.605 5.527 0.078 5.850 5.459 2.5 6.025 5.343 -66.67
-5.913 5.395 -66.67 -5.850 5.437 2.5 4+19.000 5.583 5.505 0.079 5.850 5.437 2.5 6.025 5.320 -66.67
-5.913 5.359 -66.67 -5.850 5.401 2.5 5+2.000 5.548 5.467 0.08 5.850 5.401 2.5 6.025 5.285 -66.67
-5.913 5.325 -66.67 -5.850 5.367 2.5 5+45.000 5.513 5.430 0.083 5.850 5.367 2.5 6.025 5.250 -66.67
-5.913 5.292 -66.67 -5.850 5.334 2.5 5+8.000 5.480 5.392 0.088 5.850 5.334 2.5 6.025 5.217 -66.67
-5.913 5.259 -66.67 -5.850 5.301 2.5 5+11.000 5.448 5.366 0.082 5.850 5.301 2.5 6.025 5.185 -66.67
-5.913 5.229 -66.67 -5.850 5.270 2.5 5+14.000 5.417 5.342 0.075 5.850 5.270 2.5 6.025 5.154 -66.67
-5.913 5.199 -66.67 -5.850 5.241 2.5 5+17.000 5.387 5.318 0.069 5.850 5.241 2.5 6.025 5.124 -66.67
-6.046 5.082 -66.67 -5.850 5.212 2.5 6+0.000 5.358 5.294 0.065 5.850 5.212 2.5 6.621 4.698 -66.67
-6.046 5.054 -66.67 -5.850 5.185 2.5 6+3.000 5.331 5.270 0.061 5.850 5.185 2.5 6.621 4.671 -66.67
-6.046 5.028 -66.67 -5.850 5.159 2.5 6+6.000 5.305 5.246 0.059 5.850 5.159 2.5 6.621 4.644 -66.67
-6.046 5.003 -66.67 -5.850 5.134 2.5 6+9.000 5.280 5.226 0.054 5.850 5.134 2.5 6.621 4.619 -66.67
-6.046 4.979 -66.67 -5.850 5.110 2.5 6+12.000 5.256 5.210 0.046 5.850 5.110 2.5 6.621 4.595 -66.67
-6.046 4.957 -66.67 -5.850 5.087 2.5 6+15.000 5.233 5.194 0.039 5.850 5.087 2.5 6.621 4.573 -66.67
-6.046 4.935 -66.67 -5.850 5.066 -2.5 6+18.000 5.212 5.178 0.034 5.850 5.066 2.5 6.621 4.551 -66.67
-6.018 4.939 -66.67 -5.850 5.050 2.5 7+0.211 |PC 5.197 5.166 0.031 5.850 5.050 2.5 6.746 4.453 -66.67
-6.018 4.933 -66.67 -5.850 5.045 2.5 7+1.000 5.192 5.162 0.03 5.850 5.045 2.5 6.746 4.448 -66.67
-6.018 4914 -66.67 -5.850 5.026 -2.5 7+4.000 BVC 5.172 5.148 0.025 5.850 5.026 2.5 6.746 4.429 -66.67
-6.018 4.898 -66.67 -5.850 5.009 2.5 7+7.000 5.156 5.136 0.019 5.850 5.009 2.5 6.746 4412 -66.67
-6.316 4.687 -66.67 -5.850 4.998 2.5 7+10.000 5.144 5.128 0.016 5.850 4.998 2.5 6.581 4.510 -66.67
-6.316 4.680 -66.67 -5.850 4.991 -2.5 7+13.000 5.138 5.125 0.013 5.850 4.991 2.5 6.581 4.504 -66.67
-6.316 4.679 -66.67 -5.850 4.990 2.5 7+16.000 EVC 5.136 5.122 0.015 5.850 4.990 2.5 6.581 4.503 -66.67
-6.316 4.683 -66.67 -5.850 4.994 2.5 7+19.000 BVC 5.140 5.118 0.022 5.850 4.994 2.5 6.581 4.507 -66.67
-6.316 4.689 -66.67 -5.850 5.000 2.5 8+2.000 5.146 5.114 0.032 5.850 5.000 2.5 6.581 4.513 -66.67
-6.288 4715 -66.67 -5.850 5.007 2.5 8+5.000 5.153 5.109 0.044 5.850 5.007 2.5 6.662 4.466 -66.67
-0.288 4,723 -66.67 -5.850 5.015 2.5 8+8.000 5.161 5.105 0.056 5.850 5.015 2.5 6.662 4.473 -66.67
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