[ )
Nota de Servico Tabela
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLANAGEM ROD MR 370 0+0.000 21+3.337
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
Pontos Pontos
Notéaveis | Notaveis
OFFSET P2 Cota Cota Cota P2 OFFSET
Estaca da da .
. . Projeto Terreno | Vermelha
Geometria | Geometria
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m)| Cota (m) | Incl. (%) Horizontal | Vertical Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m)| Cota (m) | Incl. (%)
-6.506 8.080 100 -5.850 2.5 0+0.000 7.570 8.012 -0.442 5.850 7.424 2.5 6.744 8.318 100
-6.507 8.080 100 -5.850 -2.5 0+0.037 |PC BVC 7.569 8.003 -0.434 5.850 7.423 2.5 6.744 8.317 100
-6.507 8.011 100 -5.850 2.5 0+3.000 7.500 7.869 -0.369 5.850 7.354 2.5 6.744 8.248 100
-6.507 7.941 100 -5.850 -2.5 0+6.000 7.431 7.749 -0.318 5.850 7.284 2.5 6.744 8.178 100
-6.507 7.871 100 -5.850 2.5 0+9.000 7.361 7.629 -0.268 5.850 7.215 2.5 6.744 8.108 100
-6.507 7.801 100 -5.850 -2.5 0+12.000 7.291 7.508 -0.217 5.850 7.144 -2.5 6.744 8.038 100
-6.554 7.778 100 -5.850 -2.5 0+15.000 7.221 7.408 -0.187 5.850 7.074 2.5 6.799 8.024 100
-6.554 7.708 100 -5.850 2.5 0+18.000 7.150 7.304 -0.154 5.850 7.004 2.5 6.799 7.953 100
-6.554 7.637 100 -5.850 -2.5 1+1.000 7.080 7.188 -0.108 5.850 6.934 -2.5 6.799 7.883 100
-6.554 7.567 100 -5.850 2.5 1+4.000 7.009 7.074 -0.064 5.850 6.863 2.5 6.799 7.812 100
-6.554 7.496 100 -5.850 -2.5 1+7.000 6.938 6.949 -0.011 5.850 6.792 -2.5 6.799 7.742 100
-6.334 7.205 100 -5.850 2.5 1+10.000 6.868 6.868 -0.001 5.850 6.721 2.5 6.519 7.391 100
-6.303 7.144 100 -5.850 2.5 1+11.256 6.838 6.833 0.005 5.850 6.692 2.5 6.500 7.341 100
-6.303 7.103 100 -5.850 -2.5 1+13.000 6.797 6.781 0.015 5.850 6.650 -2.5 6.500 7.300 100
-6.303 7.032 100 -5.850 2.5 1+16.000 6.725 6.688 0.037 5.850 6.579 2.5 6.500 7.229 100
-6.303 6.960 100 -5.850 -2.5 1+19.000 6.654 6.617 0.037 5.850 6.508 2.5 6.500 7.158 100
-6.303 6.889 100 -5.850 2.5 2+2.000 6.583 6.549 0.033 5.850 6.436 2.5 6.500 7.086 100
-6.250 6.765 100 -5.850 -2.5 2+5.000 6.511 6.477 0.034 5.850 6.365 -2.5 6.428 6.943 100
-6.250 6.693 100 -5.850 -2.5 2+8.000 6.439 6.406 0.033 5.850 6.293 2.5 6.428 6.871 100
-6.250 6.621 100 -5.850 2.5 2+11.000 6.367 6.328 0.039 5.850 6.221 2.5 6.428 6.799 100
-6.250 6.549 100 -5.850 2.5 2+14.000 BVC 6.295 6.274 0.021 5.850 6.149 2.5 6.428 6.727 100
-6.250 6.477 100 -5.850 2.5 2+17.000 6.223 6.211 0.013 5.850 6.077 2.5 6.428 6.656 100
-6.117 6.279 100 -5.850 -2.5 3+0.000 6.159 6.151 0.007 5.850 6.012 2.5 6.371 6.534 100
-6.083 6.199 100 -5.850 2.5 3+2.475 |PT 6.112 6.106 0.006 5.850 5.966 2.5 6.309 6.424 100
-6.083 6.190 100 -5.850 -2.5 3+3.000 BVC 6.103 6.096 0.006 5.850 5.956 2.5 6.309 6.415 100
-6.083 6.140 100 -5.850 -2.5 3+6.000 6.053 6.042 0.011 5.850 5.907 -2.5 6.309 6.366 100
-6.083 6.092 100 -5.850 2.5 3+9.000 6.005 5.989 0.016 5.850 5.858 2.5 6.309 6.317 100
-6.083 6.044 100 -5.850 -2.5 3+12.000 5.957 5.934 0.023 5.850 5.811 2.5 6.309 6.270 100
-6.083 5.998 100 -5.850 2.5 3+15.000 5911 5.879 0.031 5.850 5.765 2.5 6.309 6.223 100
-6.083 5.953 100 -5.850 -2.5 3+18.000 5.866 5.825 0.041 5.850 5.719 2.5 6.309 6.178 100
-5.923 5.755 100 -5.850 2.5 4+0.557 |PC 5.828 5.778 0.05 5.850 5.682 2.5 5.962 5.794 100
-5.923 5.748 100 -5.850 2.5 4+1.000 5.822 5.770 0.052 5.850 5.676 2.5 5.962 5.787 100
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