[
Nota de Servico Tabela
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLANAGEM ROD MR 370 0+0.000 21+3.337
Lado Esquerdo Eixo Lado Direito
Pontos Pontos
Notaveis | Notdveis
OFFSET P2 Cota Cota Cota P2 OFFSET
Estaca da da .
. . Projeto Terreno | Vermelha
Geometria | Geometria
Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) Horizontal | Vertical Afast. (m) | Cota (m) | Incl. (%) | Afast. (m)| Cota (m) | Incl. (%)
-6.307 4717 -66.67 -5.850 5.021 2.5 8+10.266 5.168 5.104 0.063 5.850 5.021 2.5 6.547 4.556 -66.67
-6.307 4.719 -66.67 -5.850 5.024 2.5 8+11.000 5.170 5.107 0.062 5.850 5.024 2.5 6.547 4.559 -66.67
-6.307 4.729 -66.67 -5.850 5.034 2.5 8+14.000 5.180 5.122 0.058 5.850 5.034 2.5 6.547 4.569 -66.67
-6.307 4.740 -66.67 -5.850 5.045 2.5 8+17.000 5.191 5.136 0.055 5.850 5.045 2.5 6.547 4.580 -66.67
-8.672 3.176 -66.67 -5.850 5.057 2.5 9+0.000 5.203 5.150 0.053 5.850 5.057 2.5 7.512 3.949 -66.67
-8.672 3.181 -66.67 -5.850 5.063 2.5 9+1.354 5.209 5.156 0.053 5.850 5.063 2.5 7.512 3.955 -66.67
-8.672 3.189 -66.67 -5.850 5.070 2.5 9+3.000 5.217 5.163 0.054 5.850 5.070 2.5 7.512 3.962 -66.67
-8.672 3.203 -66.67 -5.850 5.085 2.5 9+6.000 5.231 5.176 0.055 5.850 5.085 2.5 7.512 3.976 -66.67
-8.672 3.219 -66.67 -5.850 5.100 2.5 9+9.000 5.246 5.190 0.056 5.850 5.100 2.5 7.512 3.992 -66.67
-8.672 3.235 -66.67 -5.850 5.117 2.5 9+12.000 5.263 5.207 0.056 5.850 5.117 2.5 7.512 4.008 -66.67
-6.313 4.826 -66.67 -5.850 5.134 2.5 9+15.000 5.281 5.231 0.049 5.850 5.134 2.5 8.144 3.605 -66.67
-6.313 4.844 -66.67 -5.850 5.153 2.5 9+18.000 5.299 5.254 0.045 5.850 5.153 2.5 8.144 3.623 -66.67
-6.373 4.820 -66.67 -5.850 5.168 2.5 10+0.322 |PT 5.314 5.271 0.044 5.850 5.168 2.5 7.600 4.001 -66.67
-6.373 4.824 -66.67 -5.850 5.173 2.5 10+1.000 5.319 5.275 0.044 5.850 5.173 2.5 7.600 4.006 -66.67
-6.373 4.845 -66.67 -5.850 5.194 2.5 10+4.000 5.340 5.295 0.044 5.850 5.194 2.5 7.600 4.027 -66.67
-6.373 4.867 -66.67 -5.850 5.215 2.5 10+7.000 5.362 5.316 0.046 5.850 5.215 2.5 7.600 4.049 -66.67
-6.550 4772 -66.67 -5.850 5.239 2.5 10+10.000 5.385 5.335 0.049 5.850 5.239 2.5 5.921 5.191 -66.67
-6.550 4.796 -66.67 -5.850 5.263 2.5 10+13.000 5.409 5.353 0.056 5.850 5.263 2.5 5.921 5.216 -66.67
-6.550 4.821 -66.67 -5.850 5.288 2.5 10+16.000 5.434 5.370 0.064 5.850 5.288 2.5 5.921 5.241 -66.67
-6.550 4.848 -66.67 -5.850 5.314 2.5 10+19.000 5.460 5.403 0.057 5.850 5.314 2.5 5.921 5.267 -66.67
-6.550 4.875 -66.67 -5.850 5.341 2.5 11+2.000 BVC 5.488 5.437 0.051 5.850 5.341 2.5 5.921 5.294 -66.67
-6.550 4.903 -66.67 -5.850 5.369 2.5 11+5.000 5.516 5.471 0.045 5.850 5.369 2.5 5.921 5.322 -66.67
-6.550 4,933 -66.67 -5.850 5.399 2.5 11+8.000 5.545 5.505 0.04 5.850 5.399 2.5 5.921 5.352 -66.67
-6.550 4.965 -66.67 -5.850 5.431 2.5 11+11.000 5.577 5.539 0.038 5.850 5.431 2.5 5.921 5.384 -66.67
-6.550 4.999 -66.67 -5.850 5.465 2.5 11+14.000 5.611 5.579 0.033 5.850 5.465 2.5 5.921 5.418 -66.67
-6.550 5.035 -66.67 -5.850 5.501 2.5 11+17.000 5.648 5.605 0.042 5.850 5.501 2.5 5.921 5.454 -66.67
-5.868 5.558 100 -5.850 5.540 2.5 12+0.000 5.686 5.628 0.058 5.850 5.540 2.5 5.928 5.488 -66.67
-5.868 5.598 100 -5.850 5.580 2.5 12+3.000 5.727 5.651 0.075 5.850 5.580 2.5 5.928 5.528 -66.67
-5.868 5.641 100 -5.850 5.623 2.5 12+6.000 5.769 5.674 0.095 5.850 5.623 2.5 5.928 5.571 -66.67
-5.868 5.686 100 -5.850 5.668 2.5 12+9.000 5.814 5.725 0.09 5.850 5.668 2.5 5.928 5.616 -66.67
-6.144 5.990 100 -5.850 5.695 2.5 12+10.774 |PC 5.842 5.757 0.084 5.850 5.695 2.5 6.433 6.278 100
-6.144 6.009 100 -5.850 5.715 2.5 12+12.000 5.861 5.780 0.081 5.850 5.715 2.5 6.433 6.298 100
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