
Pilares que nascem em Térreo e chegam em Cobertura Caixa D'água

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 400 1600

2 Ø10 4 400 1600

3 Ø10 6 75 450

4 Ø10 12 21 252

5 Ø5 35 77 2695

6 Ø5 59 21 1239

7 Ø10 4 145 580

8 Ø10 2 150 300

9 Ø10 8 92 736

10 Ø5 3 76 228

Escala 1:50

Planta

Dimensão

(cm)

Concreto

Armaduras

CA-50 e CA-60

Tipo: C20, em geral

Cobrimento: 2.5 cm

Longitudinal

(kg)

Estribos

(kg)

Total

+0 %

(kg)

Volume

(m3)

Fôrmas

(m2)

Cobertura Caixa D'água

14x30

0.06 1.16 5.4 1.7 7.1

Cobertura 0.12 2.51 - 4.5 4.5

Térreo 0.02 0.35 19.7 4.3 24.0

Total 0.19 4.02 25.1 10.5 35.6

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso

(kg)

CA-50 Ø10

164.3 101 101

CA-60 Ø5

138.2 22 22

Total

123

Total

Cobertura Caixa

D'água

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1

1 Ø10 4
75

1
0 275 3010

400 1600 9.9

2 Ø10 4
1030 360

400 1600 9.9

3 Ø10 6

9

25

5

75 450 2.8

4 Ø10 12

9

5

21 252 1.6

5 Ø5 35

9

25

5

77 2695 4.2

6 Ø5 59

9

5

21 1239 1.9

7 Ø10 4

129

1
6

145 580 3.6

8 Ø10 2

128

7

15

150 300 1.8

29.6 6.1Total:

DESFORMA

01 - Prazos:

01.1 - Faces Laterais: 3 dias.

01.2 - Faces Inferiores: 14 dias, deixando pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados.

01.3 - Faces Inferiores: 21 dias para cimento Portland comum e/ou 28 dias para cimento CP IV.

02 - A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques;

03 - Nas estruturas em balanço a retirada das escoras deverá se dar da extremidade para o apoio.

04 - Nos vãos centrais das estruturas a retirada das escoras deverá se dar do centro para os apoios.

05 - Quanto maior o tempo de escoramento, menores serão os efeitos das deformações.

3º 2º 3º1º 2º 2º 1º

DET. ESCORAMENTO ELEMENTOS ESTRUTURAIS

TRAMO INTERNO EM BALANÇO

RETIRADA DO ESCORAMENTO RETIRADA DO ESCORAMENTO
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