
PO - Planilha Orçamentária
Orçamento Base para licitação

PROPONENTE/TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Maracajá Praça Frei Eusébio de Alfredo Chaves

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO/UF BDI 1 BDI 2
11-19 (Des.) Construções e Reformas Maracajá/SC 21,00% 23,33%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI (%)
Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total (R$)

1 BANHEIRO PÚBLICO R$ 30.482,65
1.1 Estrutura R$ 7.523,43
1.1.1 Blocos de coroamento
1.1.1.1 SINAPI 90877 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 
ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

m 28,00 R$ 46,50 BDI 1 R$ 56,27 R$ 1.575,56

1.1.1.2 SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 0,55 R$ 21,93 BDI 1 R$ 26,54 R$ 14,60

1.1.1.3 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,32 R$ 94,97 BDI 1 R$ 114,91 R$ 36,77

1.1.1.4 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 1,44 R$ 10,12 BDI 1 R$ 12,24 R$ 17,63

1.1.1.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 35,94 R$ 6,61 BDI 1 R$ 8,00 R$ 287,52

1.1.1.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 16 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017. BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557.

m³ 0,32 R$ 362,04 BDI 1 R$ 438,07 R$ 140,18

1.1.2 Pilares
1.1.2.1 SINAPI 92430 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

m² 12,96 R$ 35,00 BDI 1 R$ 42,35 R$ 548,86

1.1.2.2 SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

kg 20,4 R$ 10,22 BDI 1 R$ 12,36 R$ 252,14

1.1.2.3 SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 86,8 R$ 6,57 BDI 1 R$ 7,95 R$ 690,06

1.1.2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 17 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO 92720

m³ 0,64 R$ 359,28 BDI 1 R$ 434,73 R$ 278,23

1.1.3 Vigas baldrame
1.1.3.1 SINAPI 96526 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017
m³ 0,53 R$ 192,13 BDI 1 R$ 232,48 R$ 123,21

1.1.3.2 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 11,8 R$ 10,12 BDI 1 R$ 12,24 R$ 144,43

1.1.3.3 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 11 R$ 8,64 BDI 1 R$ 10,45 R$ 114,95

1.1.3.4 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 3,8 R$ 8,13 R$ 9,84 R$ 37,39

1.1.3.5 SINAPI 96546  ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 5,3 R$ 6,61 BDI 1 R$ 8,00 R$ 42,40

1.1.3.6 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 3,2 R$ 5,84 BDI 1 R$ 7,07 R$ 22,62

1.1.3.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 16 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017. BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557.

m³ 0,53 R$ 362,04 BDI 1 R$ 438,07 R$ 232,18

1.1.3.8 SINAPI 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 9,08 R$ 9,06 BDI 1 R$ 10,96 R$ 99,52

1.1.4 Vigas
1.1.4.1 SINAPI 92463 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

m² 13,31 R$ 40,00 BDI 1 R$ 48,40 R$ 644,20

1.1.4.2 SINAPI 92509 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 3,07 R$ 38,12 BDI 1 R$ 46,13 R$ 141,62

1.1.4.3 SINAPI 74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 3,02 R$ 65,00 BDI 1 R$ 78,65 R$ 237,52

1.1.4.4 SINAPI 74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 6,19 R$ 65,00 BDI 1 R$ 78,65 R$ 486,84

1.1.4.5 SINAPI 92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 14,2 R$ 8,60 BDI 1 R$ 10,41 R$ 147,82

1.1.4.6 SINAPI 92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 8 R$ 7,46 BDI 1 R$ 9,03 R$ 72,24

1.1.4.7 SINAPI 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

kg 20,5 R$ 10,22 BDI 1 R$ 12,36 R$ 253,38

1.1.4.8 SINAPI 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

kg 21,5 R$ 8,70 BDI 1 R$ 10,53 R$ 226,40

1.1.4.9 SINAPI 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015

kg 5,5 R$ 8,14 BDI 1 R$ 9,85 R$ 54,18

1.1.4.10 SINAPI 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg 1,7 R$ 6,57 BDI 1 R$ 7,95 R$ 13,52

1.1.4.11 SINAPI 92723 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,894 R$ 360,02 BDI 1 R$ 435,62 R$ 389,44

1.1.4.12 SINAPI 92725 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,46 R$ 355,77 BDI 1 R$ 430,48 R$ 198,02

1.2 Alvenaria de vedação R$ 1.667,20
1.2.1 SINAPI 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 37,33 R$ 31,02 BDI 1 R$ 37,53 R$ 1.400,99



1.2.2 SINAPI 87483 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,21 R$ 35,79 BDI 1 R$ 43,31 R$ 95,72

1.2.3 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

m 2,2 R$ 18,28 BDI 1 R$ 22,11 R$ 48,64

1.2.4 SINAPI 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

m 0,8 R$ 24,05 BDI 1 R$ 29,10 R$ 23,28

1.2.5 SINAPI 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

m 1,5 R$ 23,58 BDI 1 R$ 28,53 R$ 42,80

1.2.6 SINAPI 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

m 21,7 R$ 2,12 BDI 1 R$ 2,57 R$ 55,77

1.3 Cobertura R$ 743,08
1.3.1 SINAPI 74066/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE 

FLEXIVEL A BASE ACRILICA.
m² 10,81 R$ 56,81 BDI 1 R$ 68,74 R$ 743,08

1.4 Forros R$ 170,28
1.4.1 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 2,85 R$ 34,73 BDI 1 R$ 42,02 R$ 119,76

1.4.2 SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). 05/2017

m 6,8 R$ 6,14 BDI 1 R$ 7,43 R$ 50,52

1.5 Revestimentos R$ 4.451,79
1.5.1 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 46,22 R$ 2,43 BDI 1 R$ 2,94 R$ 135,89

1.5.2 SINAPI 87545 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 32,42 R$ 15,29 BDI 1 R$ 18,50 R$ 599,77

1.5.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 06 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE
5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
87272

m² 32,42 R$ 30,26 BDI 2 R$ 36,61 R$ 1.186,90

1.5.4 SINAPI 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 5,89 R$ 3,14 BDI 1 R$ 3,79 R$ 22,32

1.5.5 SINAPI 90408 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 5,89 R$ 19,52 BDI 1 R$ 23,62 R$ 139,12

1.5.6 SINAPI 87889 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 37,33 R$ 4,10 BDI 1 R$ 4,97 R$ 185,53

1.5.7 SINAPI 87900 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 15,87 R$ 4,90 R$ 5,93 R$ 94,11

1.5.8 SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 37,33 R$ 20,66 BDI 1 R$ 24,99 R$ 932,88

1.5.9 SINAPI 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 15,87 R$ 31,94 R$ 38,64 R$ 613,22

1.5.10 SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 5,7 R$ 1,93 BDI 1 R$ 2,33 R$ 13,28

1.5.11 SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,28 R$ 81,54 BDI 1 R$ 98,67 R$ 27,63

1.5.12 SINAPI 68325 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

m² 5,7 R$ 34,37 BDI 1 R$ 41,59 R$ 237,06

1.5.13 SINAPI COMPOSIÇÃO 07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014  - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87261

m² 5,7 R$ 38,29 BDI 1 R$ 46,33 R$ 264,08

1.6 Esquadrias R$ 1.161,75
1.6.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 08 PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. COM 
FECHADURA.

un 2 R$ 408,97 BDI 1 R$ 494,85 R$ 989,70

1.6.2 SINAPI 94581 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 0,3 R$ 473,97 BDI 1 R$ 573,50 R$ 172,05

1.7 Pintura R$ 1.020,99
1.7.1 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 53,2 R$ 2,33 BDI 1 R$ 2,82 R$ 150,02

1.7.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 53,2 R$ 12,09 BDI 1 R$ 14,63 R$ 778,32

1.7.3 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m² 5,89 R$ 2,33 BDI 1 R$ 2,82 R$ 16,61

1.7.4 SINAPI 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 5,89 R$ 10,67 BDI 1 R$ 12,91 R$ 76,04

1.8 Instalações Hidrossanitárias R$ 1.467,68
1.8.1 SINAPI 88504 CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS un 1 R$ 541,40 BDI 1 R$ 655,09 R$ 655,09
1.8.2 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 1 R$ 52,23 BDI 1 R$ 63,20 R$ 63,20

1.8.3 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 7,15 R$ 13,00 BDI 1 R$ 15,73 R$ 112,47

1.8.4 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 4 R$ 5,95 BDI 1 R$ 7,20 R$ 28,80

1.8.5 SINAPI 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 3 R$ 9,12 BDI 1 R$ 11,03 R$ 33,09

1.8.6 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2 R$ 5,63 BDI 1 R$ 6,81 R$ 13,62

1.8.7 SINAPI 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2 R$ 4,43 BDI 1 R$ 5,36 R$ 10,72

1.8.8 SINAPI 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO.

m 5,4 R$ 12,59 BDI 1 R$ 15,24 R$ 82,30

1.8.9 SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALAD M O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

m 5,1 R$ 6,78 BDI 1 R$ 8,20 R$ 41,82

1.8.10 SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

m 4,65 R$ 14,00 BDI 1 R$ 16,94 R$ 78,77

1.8.11 SINAPI 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 3 R$ 6,17 BDI 1 R$ 7,47 R$ 22,41

1.8.12 SINAPI 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 4,83 BDI 1 R$ 5,85 R$ 5,85



1.8.13 SINAPI 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2 R$ 6,98 BDI 1 R$ 8,44 R$ 16,88

1.8.14 SINAPI 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 7,29 BDI 1 R$ 8,82 R$ 8,82

1.8.15 SINAPI 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 18,00 BDI 1 R$ 21,78 R$ 21,78

1.8.16 SINAPI 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 12,13 BDI 1 R$ 14,68 R$ 14,68

1.8.17 SINAPI 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 7,73 BDI 1 R$ 9,35 R$ 9,35

1.8.18 SINAPI 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 1 R$ 27,44 BDI 1 R$ 33,20 R$ 33,20

1.8.19 SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 19,98 BDI 1 R$ 24,18 R$ 24,18

1.8.20 SINAPI 74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

un 1 R$ 157,56 BDI 1 R$ 190,65 R$ 190,65

1.9 Sistema de Tratamento de Esgoto R$ 9.613,57
1.9.1 SINAPI 98066 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS.
un 1 R$ 2.963,92 BDI 1 R$ 3.586,34 R$ 3.586,34

1.9.2 SINAPI 98072 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS.

un 1 R$ 2.477,16 BDI 1 R$ 2.997,36 R$ 2.997,36

1.9.3 SINAPI 98078 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS.

un 1 R$ 2.504,02 BDI 1 R$ 3.029,87 R$ 3.029,87

1.10 Louças e metais R$ 2.662,88
1.10.1 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 1 R$ 92,12 BDI 1 R$ 111,46 R$ 111,46

1.10.2 SINAPI 86933 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

un 1 R$ 311,20 BDI 1 R$ 376,55 R$ 376,55

1.10.3 SINAPI 74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 2 R$ 320,48 BDI 2 R$ 387,78 R$ 775,56
1.10.4 SINAPI 86931 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1 R$ 337,03 BDI 1 R$ 407,81 R$ 407,81

1.10.5 SINAPI - I 36209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO 
MINIMO 3 CM

un 1 R$ 393,81 BDI 1 R$ 476,51 R$ 476,51

1.10.6 SINAPI - I 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3CM

un 2 R$ 178,90 BDI 1 R$ 216,47 R$ 432,94

1.10.7 SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1 R$ 54,47 BDI 1 R$ 65,91 R$ 65,91

1.10.8 SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 2 R$ 6,67 BDI 1 R$ 8,07 R$ 16,14

2 REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO CULTURAL "AVETTI PALADINI ZILLI" R$ 39.314,11

2.1 Demolição e remoção R$ 1.862,29
2.1.1 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 2,86 R$ 31,98 BDI 1 R$ 38,69 R$ 110,65

2.1.2 SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 1,21 R$ 158,04 BDI 1 R$ 191,23 R$ 231,39

2.1.3 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 7,04 R$ 5,30 BDI 1 R$ 6,42 R$ 45,20

2.1.4 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 11,32 R$ 15,51 BDI 1 R$ 18,77 R$ 212,48

2.1.5 SINAPI 97642 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 104,41 R$ 1,75 BDI 1 R$ 2,12 R$ 221,35

2.1.6 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 107,866 R$ 7,11 BDI 1 R$ 8,61 R$ 928,73

2.1.7 SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 53,3 R$ 1,48 BDI 1 R$ 1,79 R$ 95,41

2.1.8 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 2 R$ 7,06 BDI 1 R$ 8,54 R$ 17,08

2.2 Rampa de acesso R$ 1.854,53
2.2.1 SINAPI 98228 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 

DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 
AF_03/2018

m 7,5 R$ 38,10 BDI 1 R$ 46,10 R$ 345,75

2.2.2 SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, COM 
REAPROVEITAMENTO

m² 10,21 R$ 40,00 BDI 1 R$ 48,40 R$ 494,16

2.2.3 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 10,06 R$ 9,52 BDI 1 R$ 11,52 R$ 115,89

2.2.4 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 KG MM - MONTAGEM. AF_06/2017

kg 13,86 R$ 8,13 BDI 1 R$ 9,83 R$ 136,24

2.2.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 16 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557

m³ 0,38 R$ 362,04 BDI 1 R$ 438,07 R$ 166,47

2.2.6 SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 12,20 R$ 1,93 BDI 1 R$ 2,33 R$ 28,43

2.2.7 SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,61 R$ 81,54 BDI 1 R$ 98,67 R$ 60,19

2.2.8 SINAPI 68325 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 
INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

m² 12,20 R$ 34,37 BDI 1 R$ 41,59 R$ 507,40

2.3 Alvenaria de vedação R$ 263,49
2.3.1 SINAPI 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,92 R$ 31,02 BDI 1 R$ 37,53 R$ 72,06

2.3.2 SINAPI 87483 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 4,42 R$ 35,79 BDI 1 R$ 43,31 R$ 191,43

2.4 Forros R$ 10.902,33
2.4.1 SINAPI 96117 FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
m² 25,5 R$ 118,49 BDI 1 R$ 143,37 R$ 3.655,94

2.4.2 SINAPI 96122 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 
AF_05/2017

m 40,10 R$ 29,40 BDI 1 R$ 35,57 R$ 1.426,36

2.4.3 SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 84,08 R$ 32,69 BDI 1 R$ 39,55 R$ 3.325,36

2.4.4 SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). 05/2017

m 70,02 R$ 5,78 BDI 1 R$ 6,99 R$ 489,44

2.4.5 SINAPI 84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE 
TELHADO

m 44,90 R$ 36,91 BDI 1 R$ 44,66 R$ 2.005,23

2.5 Revestimentos R$ 3.694,60
2.5.1 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 13,28 R$ 2,43 BDI 1 R$ 2,94 R$ 39,04



2.5.2 SINAPI 87545 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 22,88 R$ 15,29 BDI 1 R$ 18,50 R$ 423,28

2.5.3 SINAPI 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 11,36 R$ 13,01 BDI 1 R$ 15,74 R$ 178,81

2.5.4 SINAPI 87889 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 0,24 R$ 4,10 BDI 1 R$ 4,97 R$ 1,19

2.5.5 SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 0,24 R$ 20,66 BDI 1 R$ 24,99 R$ 6,00

2.5.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014  - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87261

m² 4,79 R$ 38,29 BDI 1 R$ 46,33 R$ 221,92

2.5.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 09 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87262

m² 9,02 R$ 29,37 BDI 1 R$ 35,54 R$ 320,57

2.5.8 SINAPI COMPOSIÇÃO 10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87263

m² 60,28 R$ 22,97 BDI 1 R$ 27,79 R$ 1.675,18

2.5.9 SINAPI COMPOSIÇÃO 11 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE
5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
87273

m² 25,29 R$ 22,06 BDI 1 R$ 26,69 R$ 674,99

2.5.10 SINAPI COMPOSIÇÃO 12 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM . AF_06/2014 - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO 88650

m 47,56 R$ 2,67 BDI 1 R$ 3,23 R$ 153,62

2.6 Esquadrias R$ 5.591,99
2.6.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 08 PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015. COM 
FECHADURA.

un 2 R$ 408,97 BDI 1 R$ 494,85 R$ 989,70

2.6.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 13 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,  FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO 91016

un 1 R$ 581,22 BDI 1 R$ 703,28 R$ 703,28

2.6.3 SINAPI 94581 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 0,24 R$ 446,09 BDI 1 R$ 539,77 R$ 129,54

2.6.4 SINAPI 94582 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 6,81 R$ 272,14 BDI 1 R$ 329,29 R$ 2.242,46

2.6.5 SINAPI 94585 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 4,03 R$ 313,15 BDI 1 R$ 378,91 R$ 1.527,01

2.7 Pintura R$ 5.026,57
2.7.1 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
m² 111,03 R$ 2,33 BDI 1 R$ 2,82 R$ 313,10

2.7.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 111,03 R$ 12,09 BDI 1 R$ 14,63 R$ 1.624,37

2.7.3 SINAPI 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 140,52 R$ 2,53 BDI 1 R$ 3,06 R$ 429,99

2.7.4 SINAPI 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 140,52 R$ 9,58 BDI 1 R$ 11,59 R$ 1.628,63

2.7.5 SINAPI 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 39,91 R$ 21,34 BDI 1 R$ 25,82 R$ 1.030,48
2.8 Instalações Hidrossanitárias R$ 525,56
2.8.1 SINAPI 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

un 1 R$ 55,31 BDI 1 R$ 66,92 R$ 66,92

2.8.2 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

m 7,45 R$ 11,70 BDI 1 R$ 14,16 R$ 105,49

2.8.3 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 3 R$ 5,95 BDI 1 R$ 7,20 R$ 21,60

2.8.4 SINAPI 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2 R$ 9,12 BDI 1 R$ 11,03 R$ 22,06

2.8.5 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 5,63 BDI 1 R$ 6,81 R$ 6,81

2.8.6 SINAPI 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

un 2 R$ 4,43 BDI 1 R$ 5,36 R$ 10,72

2.8.7 SINAPI 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO.

m 2,35 R$ 12,59 BDI 1 R$ 15,24 R$ 35,81

2.8.8 SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALAD M O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

m 4,94 R$ 6,78 BDI 1 R$ 8,20 R$ 40,51

2.8.9 SINAPI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

m 1,5 R$ 14,00 BDI 1 R$ 16,94 R$ 25,41

2.8.10 SINAPI 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2 R$ 6,17 BDI 1 R$ 7,47 R$ 14,94

2.8.11 SINAPI 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 4,83 BDI 1 R$ 5,85 R$ 5,85

2.8.12 SINAPI 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 3 R$ 6,98 BDI 1 R$ 8,44 R$ 25,32

2.8.13 SINAPI 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 7,29 BDI 1 R$ 8,82 R$ 8,82

2.8.14 SINAPI 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 12,13 BDI 1 R$ 14,68 R$ 14,68

2.8.15 SINAPI 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2 R$ 5,56 BDI 1 R$ 6,73 R$ 13,46

2.8.16 SINAPI 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 2 R$ 11,57 BDI 1 R$ 14,00 R$ 28,00

2.8.17 SINAPI 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

un 1 R$ 27,44 BDI 1 R$ 33,20 R$ 33,20

2.8.18 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

un 1 R$ 18,00 BDI 1 R$ 21,78 R$ 21,78

2.8.19 SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

un 1 R$ 19,98 BDI 1 R$ 24,18 R$ 24,18



2.9 Louças e metais R$ 1.759,55
2.9.1 SINAPI 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
un 1 R$ 92,12 BDI 1 R$ 111,46 R$ 111,46

2.9.2 SINAPI 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1 R$ 311,90 BDI 1 R$ 377,39 R$ 377,39

2.9.3 SINAPI 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 2 R$ 6,67 BDI 1 R$ 8,07 R$ 16,14

2.9.4 SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

un 1 R$ 54,47 BDI 1 R$ 65,91 R$ 65,91

2.9.5 SINAPI 74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA m² 0,72 R$ 320,48 BDI 2 R$ 387,78 R$ 279,20
2.9.6 SINAPI - I 36209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
un 1 R$ 393,81 BDI 1 R$ 476,51 R$ 476,51

2.9.7 SINAPI - I 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3CM

un 2 R$ 178,90 BDI 1 R$ 216,47 R$ 432,94

2.10 Diversos R$ 7.833,20
2.10.1 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P
m 21,6 R$ 53,78 BDI 1 R$ 65,08 R$ 1.405,73

2.10.2 SINAPI 99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

m 9,3 R$ 288,94 BDI 1 R$ 349,61 R$ 3.251,37

2.10.3 SINAPI - I 10853 LETREIRO CONFORME DETALHE EM PROJETO un 45 R$ 58,33 BDI 2 R$ 70,58 R$ 3.176,10
3 ESPAÇO LAZER R$ 39.366,52
3.1 Quadra R$ 22.459,47
3.1.1 SINAPI 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
m² 252 R$ 0,49 BDI 1 R$ 0,59 R$ 148,68

3.1.2 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016

m² 252 R$ 18,87 BDI 1 R$ 22,84 R$ 5.755,68

3.1.4 SINAPI - I 21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 252 R$ 8,45 BDI 1 R$ 10,22 R$ 2.575,44

3.1.3 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

m² 252 R$ 21,46 BDI 1 R$ 25,97 R$ 6.544,44

3.1.5 SEINFRA C0037 ALAMBRADO C/ TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M m 66 R$ 76,70 BDI 1 R$ 92,81 R$ 6.125,46
3.1.6 SINAPI 79467 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE 

DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
ml 81 R$ 13,36 BDI 1 R$ 16,17 R$ 1.309,77

3.2 Playground R$ 13.215,79
3.2.1 SINAPI 97084 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
m² 113,1 R$ 0,49 BDI 1 R$ 0,59 R$ 66,73

3.2.2 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016

m² 113,1 R$ 18,87 BDI 1 R$ 22,84 R$ 2.583,20

3.2.3 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 0,47 R$ 89,38 BDI 1 R$ 108,15 R$ 50,83

3.2.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 16 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557

m³ 0,47 R$ 362,04 BDI 1 R$ 438,07 R$ 205,89

3.2.5 SEINFRA C4728 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM 
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE 
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 34,7 R$ 123,05 BDI 1 R$ 148,89 R$ 5.166,48

3.2.6 MERCADO COTAÇÃO GRAMA SINTÉTICA - 12 mm m² 113,1 R$ 37,58 - R$ 45,47 R$ 5.142,66
3.3 Mesas de Concreto R$ 3.691,26
3.3.1 SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
m² 5,21 R$ 19,74 BDI 1 R$ 23,88 R$ 124,41

3.3.2 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 2,08 R$ 89,38 BDI 1 R$ 108,15 R$ 224,95

3.3.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 16 CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,06 R$ 362,04 BDI 1 R$ 438,07 R$ 902,42

3.3.4 SINAPI 96258 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, COM REAPROVEIRAMENTO. m² 17,24 R$ 40,00 BDI 1 R$ 48,40 R$ 834,42

3.3.5 SINAPI - I 21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 5,96 R$ 8,45 BDI 1 R$ 10,22 R$ 60,91

3.3.6 SINAPI 96543 ARMAÇÃO  UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. kg 15,6 R$ 9,52 BDI 1 R$ 11,52 R$ 179,71
3.3.7 SINAPI 96546 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. kg 181,2 R$ 6,22 BDI 1 R$ 7,53 R$ 1.364,44
4 PERGOLADO R$ 14.397,84
4.1 SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
m² 4 R$ 158,32 BDI 1 R$ 191,57 R$ 766,28

4.2 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 2,4 R$ 89,38 BDI 1 R$ 108,15 R$ 259,56

4.3 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,13 R$ 313,43 BDI 1 R$ 379,25 R$ 807,80

4.4 SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 89,05 R$ 25,33 BDI 1 R$ 30,65 R$ 2.729,38
4.5 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 53,43 R$ 20,13 BDI 1 R$ 24,36 R$ 1.301,55
4.6 SINAPI - I 20211 VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 48,9 R$ 37,84 BDI 1 R$ 45,79 R$ 2.239,13

4.7 SINAPI - I 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 81,2 R$ 19,78 BDI 1 R$ 23,93 R$ 1.943,12

4.8 SINAPI - I 35274 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 48 R$ 46,70 BDI 1 R$ 56,51 R$ 2.712,48

4.9 SINAPI 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 63,46 R$ 21,34 BDI 1 R$ 25,82 R$ 1.638,54
5 CHAFARIZ R$ 7.872,36
5.1 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 23,69 R$ 7,11 BDI 1 R$ 8,61 R$ 203,97

5.2 SINAPI 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 6,34 R$ 31,02 BDI 1 R$ 37,53 R$ 237,94

5.3 SINAPI 87889 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 20,38 R$ 4,10 BDI 1 R$ 4,97 R$ 101,29

5.4 SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 20,38 R$ 20,66 BDI 1 R$ 24,99 R$ 509,30

5.5 SINAPI 98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_06/2018

m² 38,10 R$ 43,55 BDI 1 R$ 52,70 R$ 2.007,87

5.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 14 REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM.

m² 38,10 R$ 38,10 BDI 1 R$ 46,10 R$ 1.756,41

5.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 15 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 m 16,80 R$ 150,31 BDI 1 R$ 181,88 R$ 3.055,58

6 PARADA DE ONIBUS R$ 9.493,39
6.1 SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
m² 3,63 R$ 158,32 BDI 1 R$ 191,57 R$ 695,40

6.2 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 1,33 R$ 89,38 BDI 1 R$ 108,15 R$ 143,84



6.3 SINAPI - I 21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 1,88 R$ 8,45 BDI 1 R$ 10,22 R$ 19,21

6.4 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,12 R$ 313,43 BDI 1 R$ 379,25 R$ 424,76

6.5 SINAPI 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 2,12 R$ 31,02 BDI 1 R$ 37,53 R$ 79,56

6.6 SINAPI 74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 1,27 R$ 65,00 BDI 1 R$ 78,65 R$ 99,89

6.7 SINAPI 87889 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 3,67 R$ 4,10 BDI 1 R$ 4,97 R$ 18,24

6.8 SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 3,67 R$ 20,66 BDI 1 R$ 24,99 R$ 91,71

6.9 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 3,67 R$ 2,33 BDI 1 R$ 2,82 R$ 10,35

6.10 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,67 R$ 12,09 BDI 1 R$ 14,63 R$ 53,69

6.11 DEINFRA 43715 COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO m² 6,36 R$ 111,13 BDI 1 R$ 134,47 R$ 855,23
6.12 SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 75,62 R$ 25,33 BDI 1 R$ 30,65 R$ 2.317,75
6.13 SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 48,92 R$ 20,13 BDI 1 R$ 24,36 R$ 1.191,69
6.14 SINAPI - I 20205 RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 177,2 R$ 3,23 BDI 1 R$ 3,91 R$ 692,85

6.15 SINAPI - I 20211 VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 16,7 R$ 37,84 BDI 1 R$ 45,79 R$ 764,69

6.16 SINAPI - I 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 13,95 R$ 19,78 BDI 1 R$ 23,93 R$ 333,82

6.17 SINAPI - I 35274 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m 14,25 R$ 46,70 BDI 1 R$ 56,51 R$ 805,27

6.18 SINAPI 40905 VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 34,68 R$ 21,34 BDI 1 R$ 25,82 R$ 895,44
7 ESPAÇO MONUMENTO EM HOMENAGEM À BÍBLIA R$ 4.171,31
7.1 SINAPI 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
m² 7,35 R$ 158,32 BDI 1 R$ 191,57 R$ 1.408,04

7.2 SINAPI 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 1,1 R$ 89,38 BDI 1 R$ 108,15 R$ 118,97

7.3 SINAPI - I 21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

m² 7,35 R$ 8,45 BDI 1 R$ 10,22 R$ 75,12

7.4 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,74 R$ 313,43 BDI 1 R$ 379,25 R$ 280,65

7.5 SINAPI 87471 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 13,24 R$ 31,02 BDI 1 R$ 37,53 R$ 496,90

7.6 SINAPI 74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 5,76 R$ 65,00 BDI 1 R$ 78,65 R$ 453,02

7.7 SINAPI 87889 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 13,66 R$ 4,10 BDI 1 R$ 4,97 R$ 67,89

7.8 SINAPI 87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 13,66 R$ 20,66 BDI 1 R$ 24,99 R$ 341,36

7.9 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 13,66 R$ 2,33 BDI 1 R$ 2,82 R$ 38,52

7.10 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 13,66 R$ 12,09 BDI 1 R$ 14,63 R$ 199,85

7.11 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 m 7,6 R$ 75,14 BDI 1 R$ 90,92 R$ 690,99

8 Pavimentação R$ 173.721,74
8.1 SINAPI 79480 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 

2,00M PROFUNDIDADE
m³ 18,86 R$ 1,58 BDI 1 R$ 1,92 R$ 36,21

8.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 01 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 125,57 R$ 48,54 BDI 2 R$ 59,86 R$ 7.516,62

8.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 02 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 1940,47 R$ 47,46 BDI 2 R$ 58,53 R$ 113.575,71

8.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 03 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 109,27 R$ 56,79 BDI 2 R$ 70,04 R$ 7.653,27

8.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 04 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X12x10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 1054,20 R$ 31,00 BDI 2 R$ 38,23 R$ 40.302,07

8.6 SINAPI COMPOSIÇÃO 05 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, 
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

m² 79,44 R$ 39,45 BDI 2 R$ 48,65 R$ 3.864,76

8.7 SINAPI COMPOSIÇÃO 16 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2 R$ 313,43 BDI 1 R$ 386,55 R$ 773,10

9 Sinalização R$ 1.214,67
9.1 SINAPI 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
m² 77,22 R$ 13,00 BDI 1 R$ 15,73 R$ 1.214,67

10 DIVERSOS R$ 1.824,99
10.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (1 x 2,00) m m² 2,00 R$ 301,87 BDI 1 R$ 365,27 R$ 730,54
10.2 SINAPI - I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM un 1 R$ 904,50 BDI 1 R$ 1.094,45 R$ 1.094,45
11 EQUIPAMENTOS R$ 22.980,14
11.1 MERCADO - Banco Jardim 3 lugares 1,50 m com encosto - Madeira Plástica Ipê un 19 R$ 380,74 BDI 1 R$ 460,70 R$ 8.753,30
11.2 MERCADO - Bicicletário de Chão para 5 vagas de bicicleta em aço galvanizado a fogo un 2 R$ 400,00 BDI 1 R$ 484,00 R$ 968,00
11.3 MERCADO - Lixeira de madeira plástica - 94 litros un 21 R$ 379,66 BDI 1 R$ 459,39 R$ 9.647,19
11.4 MERCADO - Suporte fixo para Lixeira de madeira plástica - 94 litros un 7 R$ 179,00 BDI 1 R$ 216,59 R$ 1.516,13
11.5 MERCADO - Suporte fixo complementar para Lixeira de madeira plástica - 94 litros un 14 R$ 123,70 BDI 1 R$ 149,68 R$ 2.095,52

R$ 344.839,72
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI 

para a Unidade da Federação indicada

Maracajá/SC 
Local Responsável Técnico

Nome: Vanessa Aparecida Jerônimo
terça feira, 14 de janeiro de 2020. CREA: 155.771-2-SC
Data

TOTAL


