
1.1.1.1

Quantidade Extensão (m) Total (m)
4 7 28

Obs.: 4 estacas com aproximadamente 7 m de profundidade (esta medida deve ser confirmada in loco)

1.2.1 E 1.2.2

Descrição Largura (m) Altura(m)
Aberturas (m²) - 

(descontar)
Área(m²)

Parede 01 0,800 2,550 1,98 0,060
Parede 02 1,350 2,550 0 3,440
Parede 03 3,800 2,550 0 9,690
Parede 04 1,350 3,870 0 5,220
Parede 05 3,800 2,550 0 9,690
Parede 06 1,500 2,550 1,68 2,150
Parede 07 3,800 1,020 0 3,880
Parede 08 1,500 1,020 0 1,530
Parede 09 3,800 1,020 0 3,880

Descrição Total (m)
Alvenaria sem vãos 37,33
Alvenaria com vãos 2,21

1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5

Descrição Largura (m) Transpasse(m) Quantidade Área(m²)
VERGA J01 0,600 0,100 1 0,800
VERGA P01 0,800 0,150 2 2,200

CONTRAVERGA  J01 0,600 0,450 1 1,500

1.2.6

Descrição Extensão (m)
Parede 01 0,800
Parede 02 1,350
Parede 03 3,800
Parede 04 1,350
Parede 05 3,800
Parede 06 1,500
Parede 07 3,800
Parede 08 1,500
Parede 09 3,800

TOTAL 21,700

1.3.1

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Laje Cobertura 0,800 3,950 3,160

Laje Cobertura Caixa 
D'água

1,800 4,250 7,650

10,810

1.4.1

Ambiente L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Sanitário 1,500 1,900 2,850

2,850

1.4.2

Ambiente L1 (m) L2 (m) L3 (m) L4 (m) Total(m)
Sanitário 1,500 1,900 1,500 1,900 6,800

1.5.1

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 1,500 2,700 0 4,050
Parede 02 1,900 2,700 0 5,130
Parede 03 1,500 2,700 1,68 2,370
Parede 04 1,900 2,700 1,68 3,450
Parede 05 1,500 2,850 1,68 2,600
Parede 06 1,900 2,850 0 5,420
Parede 07 1,500 2,850 0 4,280
Parede 08 1,900 2,850 0,3 5,120
Parede 09 1,800 1,200 0 2,160
Parede 10 3,950 1,200 0 4,740
Parede 11 1,800 1,200 0 2,160
Parede 12 3,950 1,200 0 4,740

46,220

1.5.2

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 1,500 2,700 0 4,050
Parede 02 1,900 2,700 0 5,130
Parede 03 1,500 2,700 1,68 2,370
Parede 04 1,900 2,700 1,68 3,450
Parede 05 1,500 2,850 1,68 2,600
Parede 06 1,900 2,850 0 5,420
Parede 07 1,500 2,850 0 4,280
Parede 08 1,900 2,850 0,3 5,120

32,420

1.5.4

Ambiente L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Hall 1,900 1,500 2,850

Externo 3,800 0,800 3,040
5,890

1.5.5

Ambiente L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Hall 1,900 1,500 2,850

Externo 3,800 0,800 3,040
5,890

1.5.6, 1.5.7, 1.5.8 E 1.5.9

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) - 
Descontar

Área(m²)

Parede 01 4,250 4,200 1,98 15,870
Parede 02 0,800 2,650 0 2,120
Parede 03 0,800 2,800 0 2,240
Parede 04 1,800 4,200 0 7,560
Parede 05 4,250 4,200 0 17,850
Parede 06 1,800 4,200 0 7,560

15,870
37,330

1.5.10

Ambiente L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Sanitário 1,900 1,500 2,850

Hall 1,900 1,500 2,850
5,700

1.5.11

Ambiente L1 (m) L2 (m) Espessura (m) Volume (m³)
Sanitário 1,900 1,500 0,050 0,140

Hall 1,900 1,500 0,050 0,140
0,280

1.5.12

Ambiente L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Sanitário 1,900 1,500 2,850

Hall 1,900 1,500 2,850
5,700

1.10.3

Ambiente L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Sanitário 1,200 1,070 1,280

Hall 0,600 1,200 0,720
2,000

TOTAL

TOTAL SEM VÃOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/201

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

1.10 LOUÇAS E METAIS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA

DATA: 24/01/2020 FOLHA  :  01 / 01

PLANILHA   DE  CÁLCULO - CONSTRUÇÕES E REFORMAS

PRAÇA FREI EUZÉBIO DE ALFREDO CHAVES - CONSTRUÇÕES E REFORMAS

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

1 BANHEIRO PÚBLICO

1.1 ESTRUTURA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

1.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) 

VERGAS E CONTRAVERGAS 

TOTAL

TOTAL COM VÃOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

CHAPISCO E EMBOÇO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

1.3 COBERTURA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.

1.4 FORROS

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 05/2017

1.5 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL



2.1.1

Descrição Largura (m) Altura(m)
Aberturas (m²) - 

(descontar)
Área(m²) Espessura(m) Volume(m³)

Parede 01 3,650 2,800 1,68 8,540 0,150 1,280
Parede 02 1,880 2,800 0 5,260 0,150 0,790
Parede 03 1,880 2,800 0 5,260 0,150 0,790

2,860

2.1.2

Descrição Largura (m) Comprimento (m) Espessura(m) Volume(m³)
Laje em balanço 1,000 12,050 0,100 1,210

1,210

2.1.3

Descrição Largura (m) Altura (m) Área(m²)
P01 1,05 2,10 2,21
P02 0,80 2,10 1,68
P03 0,80 2,10 1,68
P04 0,70 2,10 1,47

Total 7,040

2.1.4

Descrição Largura (m) Altura (m) Quantidade Área(m²)
J01 1,05 1,10 4,00 4,62
J02 1,75 1,15 2,00 4,03
J03 0,80 1,10 1,00 0,88
J04 1,05 1,25 1,00 1,31
J05 0,60 0,40 2,00 0,48

Total 11,320

2.1.5

Descrição Área(m²)
Museu - Área expositiva 74,20

Depósito 4,64
Banheiros 4,52

Externo 21,05
Total 104,410

2.1.6

Descrição Área(m²)
Museu - Área expositiva 64,21

Depósito 4,64
Banheiros 4,52
Paredes 34,50

Total 107,866

2.2.1

Quantidade Extensão (m) Total (m)
5 2 7,5

Obs.: 5 estacas com aproximadamente 1,5 m de profundidade (esta medida deve ser confirmada in loco)

2.2.2

Vigas L1 (m) L2(m) Quantidade Área (m²)
Laterais 7,50 0,40 2,00 6,00
Laterais 1,80 0,40 4,00 2,88
Fundos 7,50 0,12 1,00 0,90
Fundos 1,80 0,12 2,00 0,43

10,21

2.2.3

Vigas L1 (m) Quantidade Comprimento (m) Peso (kg)
V1 0,85 12,00 10,20 1,63
V2 0,85 50,00 42,50 6,80
V3 0,85 12,00 10,20 1,63

10,06

2.2.4

Vigas L1 (m) Quantidade Comprimento (m) Peso (kg)
V1 7,80 4,00 31,20 7,64
V2 2,10 4,00 8,40 2,06
V3 2,10 4,00 8,40 2,06

Bloco Horizontais 1,65 2,00 3,30 0,81
Bloco Verticais 1,32 4,00 5,28 1,29

13,86

2.2.5

Vigas L1 (m) L2 (m) L3 (m) Quantidade Volume (m³)
Bloco 0,50 0,50 0,30 5,00 0,38

0,38

2.2.6

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Rampa 7,26 1,68 12,20

12,20

2.2.7

Descrição L1 (m) L2 (m) Espessura (m) Área (m²)
Rampa 7,26 1,68 0,05 0,61

0,61

2.2.8

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Rampa 7,26 1,68 12,20

12,20

2.3.1 e 2.3.2

Descrição Largura (m) Altura(m)
Aberturas (m²) - 

(descontar)
Área(m²)

Janela 0,600 0,400 0 0,240
Porta 2,100 0,800 1,680

Parede 01 2,180 2,800 1,68 4,420

Descrição Total (m)
Alvenaria sem vãos 1,92
Alvenaria com vãos 4,42

2.4.1

Ambiente Área (m²)
Beiral 25,500

TOTAL 25,500

2.4.2

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) L4 (m) Extensão (m)
Rampa 12,05 8,00 12,05 8,00 40,10

40,10

2.4.3

Ambiente Área (m²)

Museu - Área expositiva 01 60,280

Museu - Área expositiva 02 9,990

Sanitário 4,790
Reserva Técnica 9,020
TOTAL 84,080

2.4.4

Ambiente L1 (m)
Museu - Área expositiva 47,800
Sanitário 8,860
Reserva Técnica 13,360
TOTAL 70,020

2.4.5

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) L4 (m) Extensão (m)
Rampa 13,25 9,20 13,25 9,20 44,90

44,90

2.5.1

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 0,600 0,400 0 0,240
Parede 02 0,800 2,100 0 1,680
Parede 03 0,800 2,100 0 1,680
Parede 04 2,180 2,800 1,68 4,420
Parede 05 2,180 2,800 1,68 4,420
Parede 06 0,150 2,800 0 0,420
Parede 07 0,150 2,800 0 0,420

13,280

Total

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

2.2 RAMPA DE ACESSO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, COM REAPROVEITAMENTO

Total

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Total

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017. BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557.

2 REFORMA DO CENTRO HISTÓRICO CULTURAL "AVETTI PALADINI ZILLI"

2.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Total

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Total

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

2.4 FORROS 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017

Total

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

Total

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

Total

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

Total

2.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 05/2017

TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO

Total

2.5 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

TOTAL



2.5.2

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 1,880 2,800 0 5,260
Parede 02 2,550 2,800 0,24 6,900
Parede 03 1,880 2,800 0 5,260
Parede 04 2,550 2,800 1,68 5,460

22,880

2.5.3

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 2,180 2,800 1,68 4,420
Parede 02 2,180 2,800 1,68 4,420
Parede 03 0,150 2,800 0 0,420
Parede 04 0,150 2,800 0 0,420
Parede 05 0,800 2,100 0 1,680

11,360

2.5.4

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 0,600 0,400 0 0,240

0,240

2.5.5

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 0,600 0,400 0 0,240

0,240

2.7.1 e 2.7.2

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 12,050 3,100 7,39 29,970
Parede 02 8,000 3,100 1,55 23,250
Parede 03 12,050 3,100 2,04 35,320
Parede 04 8,000 3,100 2,31 22,490

111,030

2.7.3 e 2.7.4

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Parede 01 9,540 2,800 7,39 19,320
Parede 02 7,500 2,800 2,31 18,690
Parede 03 3,000 2,800 8,400
Parede 04 2,850 2,800 7,980
Parede 05 0,150 2,800 0,420
Parede 06 2,700 2,800 7,560
Parede 07 3,700 2,800 10,360
Parede 08 6,350 2,800 2,04 15,740
Parede 09 7,500 2,800 3,36 17,640
Parede 10 4,800 2,800 1,68 11,760
Parede 11 1,880 2,800 5,260
Parede 12 4,800 2,800 1,31 12,130
Parede 13 1,880 2,800 5,260

140,520

2.7.5

Descrição Largura (m) Altura(m) Aberturas (m²) Área(m²)
Teto 25,500
P01 1,050 2,100 2,210
P01 1,050 2,100 2,210
Piso 9,990

39,910

3.1.1

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Quadra 12 21 252

252

3.1.2

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Quadra 12 21 252

252

3.1.3

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Quadra 12 21 252

252

3.1.4

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Quadra 12 21 252

252

3.1.5

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) L4 (m) Extensão (m)
Quadra 12 21 12 21 66

66

3.1.6

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) Extensão (m)
Quadra 18 18 45 81

81

3.2.1

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Playground 13 8,7 113,10

113,1

3.2.2

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Playground 13 8,7 113,10

113,1

3.2.3 e 3.2.4

Descrição P (m) H (m) L (m) Quantidade Volume (m²)
Blocos 0,5 0,25 0,25 15 0,47

0,47

3.2.5

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) L4 (m) Extensão (m)
Quadra 13 8,7 13 0 34,7

34,7

3.2.6

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Quadra 13 8,7 113,10

113,10

3.3.1

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade por mesas Quantidade de mesas Volume (m³)
Blocos mesa 0,55 0,55 1 4 1,21

Blocos bancos 0,5 0,5 4 4 4
TOTAL 5,21

3.3.2

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) Quantidade por mesas Quantidade de mesas Volume (m³)
Blocos mesa 0,55 0,55 0,4 1 4 0,48

Blocos bancos 0,5 0,5 0,4 4 4 1,6
2,08

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 e CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL

TOTAL

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 e APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

TOTAL

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 

TOTAL

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

TOTAL

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

TOTAL

2.7 PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 e APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

3 ESPAÇO LAZER

3.1 QUADRA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

ALAMBRADO C/ TELA GALVANIZADA SOLDADA ALTURA 2M

PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

3.2 PLAYGROUND 

TOTAL

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E 
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRAMA SINTÉTICA - 12 mm

3.3 MESAS DE CONCRETO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

TOTAL

TOTAL

TOTAL



3.3.3

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) Quantidade por mesas Quantidade de mesas Volume (m³)
Blocos mesa 0,55 0,55 0,2 1 4 0,24

Blocos bancos 0,5 0,5 0,2 4 4 0,8
Pilares mesa 0,049087385 0,85 1 4 0,17
Pilares Banco 0,049087385 0,55 4 4 0,43

Mesa 1 1 0,07 1 4 0,28
Banco 0,35 0,35 0,07 4 4 0,14

2,06

3.3.4

Descrição L1 (m) Quantidade por mesas Quantidade de mesas Volume (m³)
Pilares mesa 0,667588439 1 4 2,67
Pilares Banco 0,43196899 4 4 6,91

Mesa 1,230912615 1 4 4,92
Banco 0,171412615 4 4 2,74

TOTAL 17,24

3.3.5

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade por mesas Quantidade de mesas Área (m²)
Mesa 1 1 1 4 4
Bancos 0,35 0,35 4 4 1,96
TOTAL 5,96

3.3.6

Descrição Kg Quantidade por mesas Quantidade de mesas kg
Pilar - Mesa 0,8 1 4 3,2
Pilar - Banco 0,4 4 4 6,4
Bloco - Mesa 0,3 1 4 1,2
Bloco - Banco 0,3 4 4 4,8
TOTAL 15,6

3.3.7

Descrição Kg Quantidade por mesas Quantidade de mesas kg
Pilar - Mesa 4,6 1 4 18,4
Pilar - Banco 3,5 4 4 56
Bloco - Mesa 5,5 1 4 22
Bloco - Banco 5,3 4 4 84,8
TOTAL 181,2

4.1

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade Volume (m³)
Blocos 0,5 0,5 16 4

4

4.2

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) Quantidade Volume (m³)
Blocos 0,5 0,5 0,6 16 2,4

2,4

4.3

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) Madeira (m³) - Descontar Quantidade Volume (m³)

Blocos 0,5 0,5 0,55 0,0045 16 2,13
2,13

4.4

Descrição Comprimento (m) Horas Área (m²)
Pilares 48 0,5 24
Vigas 48,9 0,5 24,45

Caibros 81,2 0,5 40,6
TOTAL 89,05

4.5

Descrição Comprimento (m) Horas Área (m²)
Pilares 48 0,3 14,4
Vigas 48,9 0,3 14,67

Caibros 81,2 0,3 24,36
TOTAL 53,43

4.6

Descrição L1 (m) Quantidade Comprimento (m)
Blocos 24,45 2 48,9

48,9

4.7

Descrição L1 (m) Quantidade Comprimento (m)
Blocos 2,9 28 81,2

81,2

4.8

Descrição L1 (m) Quantidade Comprimento (m)
Blocos 3 16 48

48

4.9

Descrição Perímetro (m) Comprimento (m) Área (m²)
Pilares 0,4 48 19,2
Vigas 0,44 48,9 21,52

Caibros 0,28 81,2 22,74
TOTAL 63,46

5.1

Descrição Área (m²)
Fundos 17,72
Paredes 5,97

TOTAL 23,69

5.2

Descrição Largura (m) Altura(m) Área(m²)
Parede 01 14,920 0,200 2,98
Parede 02 16,810 0,200 3,36

6,34

5.3

Descrição Largura (m) Altura(m) Área(m²)
Parede 01 14,920 0,600 8,95
Parede 02 16,810 0,680 11,43

20,38

5.4

Descrição Largura (m) Altura(m) Área(m²)
Parede 01 14,920 0,600 8,95
Parede 02 16,810 0,680 11,43

20,38

5.5

Descrição Largura (m) Altura(m) Área(m²)
Parede 01 14,920 0,600 8,95
Parede 02 16,810 0,680 11,43

Fundo 17,72
38,10

5.6

Descrição Largura (m) Altura(m) Área(m²)
Parede 01 14,920 0,600 8,95
Parede 02 16,810 0,680 11,43

Fundo 17,72
38,10

6.1

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade Volume (m²)
Blocos 0,5 0,5 7 1,75
Banco 0,75 2,5 1 1,88

3,63

6.2

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) Quantidade Volume (m²)
Blocos 0,5 0,5 0,6 7 1,05
Banco 0,75 2,5 0,15 1 0,28

1,33

6.3

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco 0,75 2,5 1,88

1,88

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

ARMAÇÃO  UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

4 PERGOLADO 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

5 CHAFARIZ 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TOTAL

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

6 PARADA DE ÔNIBUS 

CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

TOTAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, COM REAPROVEIRAMENTO. 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

TOTAL



6.4

Descrição L1 (m) L2 (m) L3 (m) Quantidade Volume (m³)
Blocos 0,5 0,5 0,55 7 0,96
Banco 0,75 2,5 0,1 1 0,19

Desconto (volume 
ocupado pelos pilares)

0,1 0,1 0,46 7 0,03

1,12

6.5

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco - Parede 01 2,3 0,4 0,92
Banco - Parede 02 2,3 0,4 0,92
Banco - Parede 03 0,35 0,4 0,14
Banco - Parede 04 0,35 0,4 0,14

2,12

6.6

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco - Superior 2,3 0,55 1,27

1,27

6.7

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco - Parede 01 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 02 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 03 0,35 0,45 0,16
Banco - Parede 04 0,35 0,45 0,16
Banco - Superior 0,55 2,3 1,27

3,67

6.8

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco - Parede 01 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 02 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 03 0,35 0,45 0,16
Banco - Parede 04 0,35 0,45 0,16
Banco - Superior 0,55 2,3 1,27

3,67

6.9

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco - Parede 01 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 02 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 03 0,35 0,45 0,16
Banco - Parede 04 0,35 0,45 0,16
Banco - Superior 0,55 2,3 1,27

3,67

6.10

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco - Parede 01 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 02 2,3 0,45 1,04
Banco - Parede 03 0,35 0,45 0,16
Banco - Parede 04 0,35 0,45 0,16
Banco - Superior 0,55 2,3 1,27

3,67

6.11

Descrição L1 (m) L2 (m) Área (m²)
Banco - Superior 1,55 4,1 6,36

6,36

6.12

Descrição Comprimento (m) Horas Área (m²)
Ripas 177,2 0,3 53,16
Vigas 16,7 0,5 8,35

Caibros 13,95 0,5 6,98
Pilares 14,25 0,5 7,13

TOTAL 75,62

6.13

Descrição Comprimento (m) Horas Área (m²)
Ripas 177,2 0,2 35,44
Vigas 16,7 0,3 5,01

Caibros 13,95 0,3 4,19
Pilares 14,25 0,3 4,28

TOTAL 48,92

6.14

Descrição L1 (m) Quantidade Comprimento (m)
Fundos 3,43 40 137,2

Lateral 01 1 20 20
Lateral 02 1 20 20

177,2

6.15

Descrição L1 (m) Quantidade Comprimento (m)
P1 = P3 3 2 6
P2 = P4 1,25 2 2,5
V1 e V2 4,1 2 8,2

16,7

6.16

Descrição L1 (m) Quantidade Comprimento (m)
Cobertura 1,55 9 13,95

13,95

6.17

Descrição L1 (m) Quantidade Comprimento (m)
Blocos 2,85 5 14,25

14,25

6.18

Descrição Perímetro (m) Comprimento (m) Área (m²)
Ripas 177,2 0,1 17,72
Vigas 16,7 0,44 7,35

Caibros 13,95 0,28 3,91
Pilares 14,25 0,4 5,7

TOTAL 34,68

7.1

Descrição Área (m²) Quantidade Volume (m³)
Banco - Central 7,35 1 7,35

7,35

7.2

Descrição Área (m²) Espessura (m) Quantidade Volume (m³)
Banco - Central 7,35 0,15 1 1,1

1,1

7.3

Descrição Área (m²)
Banco - Central 7,35

TOTAL 7,35

7.4

Descrição Área (m²) Espessura (m) Quantidade Volume (m³)
Banco - Central 7,35 0,1 1 0,74

0,74

7.5

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade Área (m²)
Banco - Central 2,7 0,55 1 1,49
Banco - Central 3,3 0,55 1 1,82
Banco - Central 2,7 0,55 1 1,49
Banco - Central 3,3 0,55 1 1,82
Banco - Central 1,9 0,75 1 1,43
Banco - Central 2,5 0,75 1 1,88
Banco - Central 1,9 0,75 1 1,43
Banco - Central 2,5 0,75 1 1,88

13,24

7.6

Descrição Área (m²) Quantidade Área total (m²)
Banco - Central 5,76 1 5,76

5,76

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

7 ESPAÇO MONUMENTO EM HOMENAGEM À BÍBLIA

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO 

RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



7.7

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade Área (m²)
Banco - Central 2,7 0,45 2 2,43
Banco - Central 3,3 0,45 2 2,97
Banco - Central 1,9 0,25 2 0,95
Banco - Central 2,5 0,25 2 1,25
Banco - Central 1,6 0,25 2 0,8
Banco - Central 2,2 0,25 2 1,1
Banco - Central 3,3 0,4 2 2,64
Banco - Central 1,9 0,4 2 1,52

13,66

7.8

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade Área (m²)
Banco - Central 2,7 0,45 2 2,43
Banco - Central 3,3 0,45 2 2,97
Banco - Central 1,9 0,25 2 0,95
Banco - Central 2,5 0,25 2 1,25
Banco - Central 1,6 0,25 2 0,8
Banco - Central 2,2 0,25 2 1,1
Banco - Central 3,3 0,4 2 2,64
Banco - Central 1,9 0,4 2 1,52

13,66

7.9

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade Área (m²)
Banco - Central 2,7 0,45 2 2,43
Banco - Central 3,3 0,45 2 2,97
Banco - Central 1,9 0,25 2 0,95
Banco - Central 2,5 0,25 2 1,25
Banco - Central 1,6 0,25 2 0,8
Banco - Central 2,2 0,25 2 1,1
Banco - Central 3,3 0,4 2 2,64
Banco - Central 1,9 0,4 2 1,52

13,66

7.10

Descrição L1 (m) L2 (m) Quantidade Área (m²)
Banco - Central 2,7 0,45 2 2,43
Banco - Central 3,3 0,45 2 2,97
Banco - Central 1,9 0,25 2 0,95
Banco - Central 2,5 0,25 2 1,25
Banco - Central 1,6 0,25 2 0,8
Banco - Central 2,2 0,25 2 1,1
Banco - Central 3,3 0,4 2 2,64
Banco - Central 1,9 0,4 2 1,52

13,66

7.11

Descrição L1 (m) L2 (m) L1 (m) L2 (m) Extensão (m)
Banco - Superior 1,6 1,6 2,2 2,2 7,6

7,6

OBSERVAÇÃO:

TOTAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Total

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

Total

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Total

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 

Total


