

ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Agente Promotor / Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Empreendimento:

RODOVIA SANTOS CICHELLA - 240,00 METROS

Nº de Contrato:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES | out/21 | fev/22 | REAJUSTE |
|--------|---|----------|----------|----------|
| TER | TERRAPLENAGEM | 393,220 | 428,940 | 1,091 |
| OAE | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 425,988 | 440,764 | 1,035 |
| PAV | PAVIMENTAÇÃO | 432,715 | 471,533 | 1,090 |
| COM | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 255,766 | 259,050 | 1,013 |
| DRE | DRENAGEM | 388,541 | 404,604 | 1,041 |
| SH | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 377,439 | 398,173 | 1,055 |
| PCCP | PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND | 339,806 | 355,681 | 1,047 |
| CR | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 349,401 | 366,153 | 1,048 |
| LB | LIGANTES BETUMINOSOS | 982,244 | 1144,853 | 1,166 |
| OAE | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) | 395,640 | 416,323 | 1,052 |
| IGP | IGP - DI | 1081,301 | 1127,077 | 1,042 |
| INCC | ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO | 952,596 | 972,904 | 1,021 |
| VAAC | VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO | 1540,573 | 1469,069 | 0,954 |
| PS | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 417,043 | 384,447 | 0,922 |
| PAG | PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO | 504,221 | 522,042 | 1,035 |
| SV | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 240,850 | 256,301 | 1,064 |
| AD | ASFALTO DILUÍDO | 1041,998 | 1206,383 | 1,158 |
| AL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 124,768 | 129,938 | 1,041 |
| MD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 143,002 | 156,533 | 1,095 |
| OCMA | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 139,193 | 147,278 | 1,058 |
| IEAM | EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO | 151,859 | 173,582 | 1,143 |
| IAMP | ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO | 153,763 | 176,337 | 1,147 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES | set/20 | jan/22 | REAJUSTE |
| IAB | ASFALTO BORRACHA | 107,900 | 185,299 | 1,717 |
| CAP | CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) | 678,422 | 1230,558 | 1,814 |
| EM | EMULSÕES (RR1C E RR2C) | 619,166 | 1059,375 | 1,711 |
| IEAI | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | 112,697 | 170,131 | 1,510 |

OBS.: SICRO DESONERADO - FLORIANÓPOLIS/SC

SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA) 48,85%(MÊS)

DATA BASE DO ORÇAMENTO: 10/2021, REAJUSTADO SICRO PARA 02/2022 - SINAPI 02/2022

Responsável técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9

DATA: 31/03/2022