
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento: RODOVIA SANTOS CICHELLA
Nº de Contrato: Programa:

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Total
RODOVIA SANTOS CICHELLA - 240,00 METROS

1 TERRAPLENAGEM 15.031,75R$              

1.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 352,693                4,43 24,14% 5,49R$                   1.936,28R$                 SICRO 03/22 5.502.135             

1.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - DMT= 3 Km - Peso Esp.: 2,2T/m³ - Empolamento: 1,30 T/Km 9.260,171             0,65 24,14% 0,80R$                   7.408,13R$                 SICRO 03/22 5.914.389             
1.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1.079,274             4,23 24,14% 5,25R$                   5.666,18R$                 SICRO 03/22 5.502.978             
1.4 Regularização de superfície com motoniveladora (Bota - fora) m³ 352,693                0,05 24,14% 0,06R$                   21,16R$                      SICRO 03/22 4.413.986             
2 DRENAGEM 33.264,75R$              

2.1 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 16,00                    1.321,20 24,14% 1.640,13R$           26.242,08R$              SICRO 03/22 804.189                

2.2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 86,400                  6,20 24,14% 7,69R$                   664,41R$                    SINAPI - 03/22 90.106                  

2.3
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 47,756                  16,25 24,14% 20,17R$                963,23R$                    SINAPI - 03/22 93.379                  

2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), ESPESSURA DE *10 CM* - BERÇO m³ 6,912                    64,81 24,14% 80,45R$                556,07R$                    SINAPI - 03/22 101.616                
2.5 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas un. 2,00                      1.949,00 24,14% 2.419,48R$           4.838,96R$                 SICRO 03/22 804.243                
3 PAVIMENTAÇÃO 124.694,92R$            

3.1 Regularização do subleito m² 2.880,00               0,96 24,14% 1,19R$                   3.427,20R$                 SICRO 03/22 4.011.209             
3.2 Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para reforço do subleito m³ 405,600                90,86 24,14% 112,79R$              45.747,62R$              COMPOSIÇÃO 03 4.011.282             

3.3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para 
reforço do subleito) - DMT=1,50KM

m³/Km 608,400                0,65 24,14% 0,80R$                   486,72R$                    SICRO 03/22 5.914.389             

3.4 Base de brita graduada com brita comercial m³ 284,400                95,70 24,14% 118,80R$              33.786,72R$              COMPOSIÇÃO 04 4.011.276             

3.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - DMT=1,50KM m³/Km 426,600                0,65 24,14% 0,80R$                   341,28R$                    SICRO 03/22 5.914.389             

3.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 1.848,00               0,39 24,14% 0,48R$                   887,04R$                    SICRO 03/22 4.011.352             
3.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 1.848,00               0,27 24,14% 0,33R$                   609,84R$                    SICRO 03/22 4.011.353             
3.8 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais T 214,200                146,81 24,14% 182,24R$              39.035,80R$              SICRO 03/22 4.011.463             
3.9 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - DMT= 3Km - Peso Esp.: 2,55T/m³ T/Km 642,600                0,47 24,14% 0,58R$                   372,70R$                    SICRO 03/22 5.915.321             
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 88.496,72R$              

4.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 2,402                    4.020,76 15,00% 4.623,87R$           11.106,53R$              ANP 01/22 M2092

4.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 2,402                    307,05 24,14% 381,17R$              915,57R$                    

4.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 0,831                    3.509,21 15,00% 4.035,59R$           3.353,57R$                 ANP 01/22 M1946

4.4
Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 
256,00 Km.

T 0,831                    187,22 24,14% 232,41R$              193,13R$                    

4.5 Aquisição de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 11,781                  5.180,78 15,00% 5.957,89R$           70.189,90R$              ANP 01/22 M1943
4.6 Transporte dede CAP 50/70 com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 11,781                  187,22 24,14% 232,41R$              2.738,02R$                 
5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 8.271,71R$                

5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm m² 72,00                    21,98 24,14% 27,28R$                1.964,16R$                 SICRO 03/22 5.213.400
5.2 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação un. 120,00                  19,78 24,14% 24,55R$                2.946,00R$                 SICRO 03/22 5.213.360
5.3 Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un. 2                            227,47 24,14% 282,38R$              564,76R$                    SICRO 03/22 5.213.452

5.4
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e
implantação

un. 2                            367,62 24,14% 456,36R$              912,72R$                    SICRO 03/22 5.213.863

5.5 Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - Placa de obra un. 1                            735,98 24,14% 913,64R$              913,64R$                    SICRO 03/22 5.213.489
5.6 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - Placa de obra un. 1                            781,73 24,14% 970,43R$              970,43R$                    SICRO 03/22 5.213.868

OBS.: SICRO DESONERADO - FLORIANÓPOLIS/SC
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA)   48,85%(MÊS)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 10/2021, REAJUSTADO SICRO PARA 02/2022 - SINAPI 02/2022
Responsável técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 TOTAL: 269.759,85R$            DATA: 31/03/2022
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