
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSIÇÃO 03
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe: 84,62000 m³

4011282 Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,76 0,24 270,6384 69,6624 222,4042
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,88 0,12 177,7376 84,1730 166,5098
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,71 0,29 174,7850 71,3974 144,8026

Custo horário total de equipamentos: 533,7166
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h

Custo horário total de mão de obra:
Custo horário total de execução:

Custo unitário de execução: 6,5291
Custo do FIC: 0,0827

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0808 Brita 4 (rachinha) 1,26000 m³
M1135 Pó de pedra 0,14000 m³

Custo unitário total de material:
Subtotal: 72,8000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário
M0808 Brita 4 (rachinha) - Caminhão basculante 10 5914651 1,89000 t 3,5721
M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914651 0,21000 t 0,3969

Custo unitário total de tempo fixo: 3,9690

LN RP P

Custo unitário total de transporte: 0,00000
Custo unitário direto total: 83,3808

Custo Unitário

79,4118

1,8900

552,4921

50,0000 63,0000
70,0000 9,8000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

1,8900

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário Custo Horário Total
18,775518,7755
18,7755

Preço Unitário Custo Horário Total

72,8000

Custo Horário Custo Horário Total



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSIÇÃO 04
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe: 113,18000 m³

4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 270,6384 69,6624 137,9942
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 177,7376 84,173 144,9900
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 174,785 71,3974 125,1590

Custo horário total de equipamentos: 408,1432
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h

Custo horário total de mão de obra:
Custo horário total de execução:

Custo unitário de execução: 3,7720
Custo do FIC: 0,0522

C - MATERIAL Quantidade Unidade
6416040 Aquisição de brita graduada simples 1,40000 m³

Custo unitário total de material:
Subtotal: 87,8242

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo: 0,0000

LN RP P

Custo unitário total de transporte: 0,00000
Custo unitário direto total: 87,8242

A - EQUIPAMENTOS

84,0000

Custo Unitário

18,7755
426,9187

Preço Unitário Custo Horário Total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário Custo Horário Total
18,7755 18,7755

Custo Horário Custo Horário Total

Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

60,0000 84,0000

0,0000
0,0000
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