SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Santa Catarina

COMPOSICAO 03

Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgdo da equipe: 84,62000 m3

4011282 Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo . C.usto Horario . Custo Horério

Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Total
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,76 0,24 270,6384 69,6624 222,4042
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,88 0,12 177,7376 84,1730 166,5098
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,71 0,29 174,7850 71,3974 144,8026
Custo horério total de equipamentos: 533,7166
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
P9824 Servente 1,00000 h 18,7755 18,7755
Custo horario total de mao de obra: 18,7755
Custo hordrio total de execugdo: 552,4921
Custo unitario de execugdo: 6,5291
Custo do FIC: 0,0827
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario Total
MO0808 Brita 4 (rachinha) 1,26000 m?3 50,0000 63,0000
M1135 P6 de pedra 0,14000 m3 70,0000 9,8000
Custo unitério total de material: 72,8000
Subtotal: 72,8000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Hordario Total
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 79,4118
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0808 Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 5914651 1,89000 t 1,8900 3,5721
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 5914651 0,21000 t 1,8900 0,3969
Custo unitario total de tempo fixo: 3,9690
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D|:|/IDT P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte: 0,00000
Custo unitario direto total: 83,3808

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Dados: 2022.03.31 11:43:03 -03'00'



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Santa Catarina COMPOSICAO 04

abr/21 Produgdo da equipe: 113,18000 m3

Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo . C.usto Horario . Custo Horério
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Total

E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 270,6384 69,6624 137,9942
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 177,7376 84,173 144,9900
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 174,785 71,3974 125,1590
Custo horério total de equipamentos: 408,1432
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
P9824 Servente 1,00000 h 18,7755 18,7755
Custo horario total de mao de obra: 18,7755
Custo hordrio total de execugdo: 426,9187
Custo unitario de execugdo: 3,7720
Custo do FIC: 0,0522
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario Total
6416040 Aquisicdo de brita graduada simples 1,40000 m?3 60,0000 84,0000
Custo unitario total de material: 84,0000
Subtotal: 87,8242
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 0,0000
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo: 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D|:|/IDT P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte: 0,00000
Custo unitario direto total: 87,8242

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2022.03.31 11:43:18 -03'00'
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