REAJUSTE REFERENCIAL DE PRECOS DA SICRO: JULHO/2021 - DEZEMBRO/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA/SC

OBJETO: Pavimentagéo Asfaltica Estrada MR-427 (Acesso ao Centro de Triagem)

DATA BASE: MARCO/2022

INDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

DESCRIGAO DOS INDICES out/21 fev/22 REAJUSTE
TERRAPLENAGEM 393,220 446,506 1,135511927
OBRA DE ARTE ESPECIAIS 425,988 444,002 1,042287576
PAVIMENTACAO 432,715 480,741 1,110987602
DRENAGEM 388,541 409,165 1,053080627
SINALIZAGCAO HORIZONTAL 377,439 401,706 1,064293833
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM ACO) 395,64 420,826 1,063658882
INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAO 952,596 981,244 1,030073609
SINALIZACAO VERTICAL 240,85 260,703 1,082428898
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 139,193 151,252 1,086635104

Fonte: FGV/IBRE - DNIT

Obs.: Rejuste dos servigos realizado de acordo com a IN n°59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim

Administrativo do DNIT n°178 em 20/09/2021.

Cricima, 19 de abril de 2022

Responsavel Técnico:
Eng.° Civil Tiago Rosso Urbano
CREA/SC 126.160-6




