

**REAJUSTE REFERENCIAL DE PREÇOS DA SICRO: JULHO/2021 - DEZEMBRO/2021**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC

**OBJETO:** Pavimentação Asfáltica Estrada MR-427 (Acesso ao Centro de Triagem)

**DATA BASE:** MARÇO/2022

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS			
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES	out/21	fev/22	REAJUSTE
TERRAPLENAGEM	393,220	446,506	1,135511927
OBRA DE ARTE ESPECIAIS	425,988	444,002	1,042287576
PAVIMENTAÇÃO	432,715	480,741	1,110987602
DRENAGEM	388,541	409,165	1,053080627
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	377,439	401,706	1,064293833
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO)	395,64	420,826	1,063658882
ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	952,596	981,244	1,030073609
SINALIZAÇÃO VERTICAL	240,85	260,703	1,082428898
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE	139,193	151,252	1,086635104

Fonte: FGV/IBRE - DNIT

Obs.: Reajuste dos serviços realizado de acordo com a IN nº59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº178 em 20/09/2021.

Criciúma, 19 de abril de 2022

**Responsável Técnico:**

Eng.º Civil Tiago Rosso Urbano  
CREA/SC 126.160-6