
OBJETO: Pavimentação Asfáltica Estrada MR-427 (Acesso ao Centro de Triagem)
DATA BASE: MARÇO/2022

DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES out/21 fev/22 REAJUSTE

TERRAPLENAGEM 393,220 446,506 1,135511927

OBRA DE ARTE ESPECIAIS 425,988 444,002 1,042287576

PAVIMENTAÇÃO 432,715 480,741 1,110987602

DRENAGEM 388,541 409,165 1,053080627

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 377,439 401,706 1,064293833

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) 395,64 420,826 1,063658882

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO 952,596 981,244 1,030073609

SINALIZAÇÃO VERTICAL 240,85 260,703 1,082428898

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 139,193 151,252 1,086635104

Fonte: FGV/IBRE - DNIT

Criciúma, 19 de abril de 2022

Responsável Técnico:
Eng.º Civil Tiago Rosso Urbano

CREA/SC 126.160-6

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Obs.: Rejuste dos serviços realizado de acordo com a IN n°59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim 
Administrativo do DNIT nº178 em 20/09/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC

REAJUSTE REFERENCIAL DE PREÇOS DA SICRO: JULHO/2021 - DEZEMBRO/2021


