
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento: RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m
Nº de Contrato: Programa:

Unitário sem BDI BDI Unitário com BDI Total
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m

1 TERRAPLENAGEM 15.419,92R$                           
1.1 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m un. 4                             27,86 24,14% 34,58R$                             138,32R$                                 SICRO 03/22 5.501.701                      

1.2
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1.188,810              5,46 24,14% 6,77R$                                8.048,24R$                              SICRO 03/22 550.211                         

1.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 654,900                 3,09 24,14% 3,83R$                                2.508,26R$                              SICRO 03/22 4.413.984                      
1.4 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (ACOSTAMENTO + PISTA) m³ 533,910                 7,13 24,14% 8,85R$                                4.725,10R$                              SICRO 03/22 5.503.041                      
2 DRENAGEM 61.853,41R$                           

2.1 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida m 8,00                        855,81 24,14% 1.062,42R$                        8.499,36R$                              SICRO 03/22 2.003.617                      

2.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 24,00                      75,97 24,14% 94,31R$                             2.263,44R$                              COMPOSIÇÃO 01 92.210                           

2.3
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 135,00                   102,76 24,14% 127,56R$                           17.220,60R$                           COMPOSIÇÃO 02 92.211                           

2.4 Corpo de BDTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 26,00                      553,94 24,14% 687,67R$                           17.879,42R$                           COMPOSIÇÃO 04 92.212                           

2.5
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 396,768                 5,02 24,14% 6,23R$                                2.471,86R$                              SICRO 03/22 90.106                           

2.6
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 
1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 325,679                 13,81 24,14% 17,14R$                             5.582,13R$                              COMPOSIÇÃO 03 93.379                           

2.7 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un. 1                             707,80 24,14% 878,68R$                           878,68R$                                 SICRO 03/22 804.081                         
2.8 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un. 8                             710,67 24,14% 882,24R$                           7.057,92R$                              SICRO 03/22 804.085                         
3 PAVIMENTAÇÃO 368.780,01R$                         

3.1 Regularização do subleito m 8.803,07                0,90 24,14% 1,11R$                                9.771,40R$                              SICRO 03/22 4.011.209                      
3.2 Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para reforço do subleito m³ 695,288                 89,29 24,14% 110,84R$                           77.065,72R$                           COMPOSIÇÃO 05 4.011.282                      

3.3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidráulico com brita comercial para reforço do 
subleito) - DMT=3,10KM - Empolamento= 1,40

m³/Km 3.017,55                0,52 24,14% 0,64R$                                1.931,23R$                              SICRO 03/22 5.914.389                      

3.4 Base de brita graduada com brita comercial m³ 857,373                 98,63 24,14% 122,44R$                           104.976,75R$                         COMPOSIÇÃO 06 4.011.276                      

3.5
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - DMT=30,00KM - 
Empolamento= 1,40

m³/Km 3.721,00                0,52 24,14% 0,64R$                                2.381,43R$                              SICRO 03/22 5.914.389                      

3.6 Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² m² 5.715,82                0,28 24,14% 0,34R$                                1.943,37R$                              SICRO 03/22 4.011.352                      
3.7 Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² m² 5.799,07                0,20 24,14% 0,24R$                                1.391,77R$                              SICRO 03/22 4.011.353                      
3.8 Concreto asfáltico CAP 50/70 - faixa C - brita comercial T 739,453                 183,25 24,14% 227,49R$                           168.218,04R$                         SICRO 03/22 4.011.471                      
3.9 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - DMT= 3,10Km - Peso Esp.: 2,55T/m³ T/Km 2.292,303              0,39 24,14% 0,48R$                                1.100,30R$                              SICRO 03/22 5.915.321                      
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 304.361,85R$                         

4.1 Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação T 7,430                      4.045,27 15,00% 4.652,06R$                        34.564,80R$                           SICRO 03/22 M2092

4.2 Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 7,430                      408,52 24,14% 507,14R$                           3.768,05R$                              

4.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C T 2,609                      3.517,98 15,00% 4.045,67R$                        10.555,15R$                           SICRO 03/22 M1946

4.4
Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 
Km.

T 2,609                      249,09 24,14% 309,22R$                           806,75R$                                 

4.3 Aquisição de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 40,670                   5.176,17 15,00% 5.952,59R$                        242.091,16R$                         SICRO 03/22 M1943
4.4 Transporte dede CAP 50/70 com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 40,670                   249,09 24,14% 309,22R$                           12.575,94R$                           
5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 31.525,54R$                           

5.1 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm m² 413,24                   22,29 24,14% 27,67R$                             11.434,35R$                           SICRO 03/22 5.213.400
5.2 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI un. 16                           228,86 24,14% 284,11R$                           4.545,76R$                              SICRO 03/22 5.213.464
5.3 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m un. 16                           355,39 24,14% 441,19R$                           7.059,04R$                              SICRO 03/22 5.213.863
5.4 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI un. 11                           127,25 24,14% 157,97R$                           1.737,67R$                              SICRO 03/22 5.213.448
5.5 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m un. 11                           283,32 24,14% 351,72R$                           3.868,92R$                              SICRO 03/22 5.213.851
5.6 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI un. 1                             312,98 24,14% 388,54R$                           388,54R$                                 SICRO 03/22 5.213.445
5.7 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m un. 1                             323,49 24,14% 401,58R$                           401,58R$                                 SICRO 03/22 5.213.856
5.8 Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I un. 1                             765,82 24,14% 950,70R$                           950,70R$                                 SICRO 03/22 5.213.489
5.9 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m un. 1                             917,48 24,14% 1.138,98R$                        1.138,98R$                              SICRO 03/22 5.213.868

OBS.: SICRO DESONERADO - FLORIANÓPOLIS/SC
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA)   48,85%(MÊS)
DATA BASE DO ORÇAMENTO: 10/2020, REAJUSTADO SICRO PARA 03/2022 - SINAPI 04/2022
Responsável técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 TOTAL: 781.940,73R$                         DATA: 13/05/2022

PORTARIA DNIT N° 1.977

PORTARIA DNIT N° 1.977

PORTARIA DNIT N° 1.977

ORÇAMENTO

Nº do Item Descrição Unidade Quantidade
Valores

Fonte Referência de Custo


		2022-05-13T10:53:45-0300
	DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906




