ORCAMENTO

Agente Promotor / Proponente:
Empreendimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m

N de Contrato: Programa:
e ) ) Valores .
N2 do Item Descrigdo Unidade Quantidade Fonte Referéncia de Custo
Unitdrio sem BDI | BDI | Unitdrio com BDI | Total
RUA 166: 339,23m / RODOVIA MR 234: 422,88m
1 TERRAPLENAGEM RS 15.419,92
1.1 Destocamento de arvores com didametro de 0,15a 0,30 m un. 4 27,86| 24,14%| RS 34,58 [ RS 138,32 SICRO 03/22 5.501.701
1.2 Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m? 1.188,810 s46| 24,14%| RS 677 | RS 8.048,24 SICRO 03/22 550.211
basculante de 14 m?
13 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagdo m3 654,900 3,09 24,14%| RS 3,83 | RS 2.508,26 SICRO 03/22 4.413.984
14 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario (ACOSTAMENTO + PISTA) m?3 533,910 7,13 24,14%| RS 8,85 | RS 4.725,10 SICRO 03/22 5.503.041
2 DRENAGEM RS 61.853,41
2.1 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraida e brita produzida m 8,00 855,81 24,14%| RS 1.062,42 | RS 8.499,36 SICRO 03/22 2.003.617
22 TUBO DE’ CONCRETO ARM,AADO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 24,00 7597 24,14%| RS 9431 | RS 2.263,44 COMPOSICAO 01 92.210
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
23 TUBO DE, CONCRETO ARMiKDO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 135,00 102,76 24,14%| RS 127,56 | RS 17.220,60 COMPOSICAO 02 92211
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
2.4 Corpo de BDTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 26,00 553,94| 24,14%| RS 687,67 | RS 17.879,42 COMPOSICAO 04 92.212
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE1,5M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM
2.5 RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, [m3 396,768 5,02 24,14%| RS 6,23 | RS 2.471,86 SICRO 03/22 90.106
LOCAISCOM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
26 REATERRO MECANIZADO D,E VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA I?A RETRO: 0,26 MAS/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A m3 325,679 13,81 24,14%| RS 17,14 | RS 5.582,13 COMPOSICAO 03 93.379
1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
2.7 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un. 1 707,80 24,14%| RS 878,68 | RS 878,68 SICRO 03/22 804.081
2.8 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas un. 8 710,67 24,14%| RS 882,24 | RS 7.057,92 SICRO 03/22 804.085
3 PAVIMENTACAO RS 368.780,01
3.1 Regularizagdo do subleito m 8.803,07 0,90 24,14%| RS 1,11 | RS 9.771,40 SICRO 03/22 4.011.209
3.2 Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial para reforgo do subleito m?3 695,288 89,29| 24,14%| RS 110,84 | RS 77.065,72 COMPOSICAO 05 4.011.282
33 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial para refor¢o do m/Km 3.017,55 0,52| 2414%| RS 0,64 | RS 1.931,23 SICRO 03/22 5.014.389
subleito) - DMT=3,10KM - Empolamento= 1,40
3.4 Base de brita graduada com brita comercial m?3 857,373 98,63| 24,14%| RS 122,44 | RS 104.976,75 COMPOSICAO 06 4.011.276
3.5 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - DMT=30,00KM - m/Km 3.721,00 052| 2414%| RS 0,64 | RS 2.381,43 SICRO 03/22 5.014.389
Empolamento= 1,40
3.6 Imprimagdo com emuls3o asféltica - TX=0,0013 t/m? m? 5.715,82 0,28 24,14%| RS 0,34 | RS 1.943,37 SICRO 03/22 4.011.352
3.7 Pintura de ligacdo - TX=0,00045 t/m? m? 5.799,07 0,20 24,14%| RS 0,24 | RS 1.391,77 SICRO 03/22 4.011.353
3.8 Concreto asfaltico CAP 50/70 - faixa C - brita comercial T 739,453 183,25| 24,14%| RS 227,49 | RS 168.218,04 SICRO 03/22 4.011.471
3.9 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada - DMT= 3,10Km - Peso Esp.: 2,55T/m? T/Km 2.292,303 0,39| 24,14%| RS 0,48 | RS 1.100,30 SICRO 03/22 5.915.321
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RS 304.361,85
4.1 Aquisicdo de emulsdo asfaltica para imprimagdo T 7,430 4.045,27| 15,00%| RS 4.652,06 | RS 34.564,80 SICRO 03/22 | M2092
4.2 Transporte de emulsdo asfaltica para imprimagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 7,430 408,52| 24,14%| RS 507,14 | RS 3.768,05 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-1C T 2,609 3.517,98 15,00%| RS 4.045,67 | RS 10.555,15 SICRO 03/22 | M1946
a4 E:nsporte de emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 2,609 249,00 24,14%| RS 309,22 | RS 806,75 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisi¢do de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 40,670 5.176,17 15,00%| RS 5.952,59 [ RS 242.091,16 SICRO 03/22 | M1943
4.4 Transporte dede CAP 50/70 com caminh&o com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 40,670 249,09 24,14%| RS 309,22 | RS 12.575,94 PORTARIA DNIT N° 1.977
5 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL RS 31.525,54
5.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm m? 413,24 22,29| 24,14%| RS 27,67 | RS 11.434,35 SICRO 03/22 5.213.400
5.2 Fornecimento e implantagdo de placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| un. 16 228,86 24,14%| RS 284,11 [ RS 4.545,76 SICRO 03/22 5.213.464
53 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia - lado de 0,60 m un. 16 355,39 24,14%| RS 441,19 | RS 7.059,04 SICRO 03/22 5.213.863
5.4 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un. 11 127,25 24,14%| RS 157,97 | RS 1.737,67 SICRO 03/22 5.213.448
5.5 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m un. 11 283,32| 24,14%| RS 351,72 | RS 3.868,92 SICRO 03/22 5.213.851
5.6 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un. 1 312,98| 24,14%| RS 388,54 | RS 388,54 SICRO 03/22 5.213.445
5.7 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,331 m un. 1 323,49 24,14%| RS 401,58 | RS 401,58 SICRO 03/22 5.213.856
5.8 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | un. 1 765,82 24,14%| RS 950,70 | RS 950,70 SICRO 03/22 5.213.489
5.9 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m un. 1 917,48| 24,14%| RS 1.138,98 | RS 1.138,98 SICRO 03/22 5.213.868
OBS.: SICRO DESONERADO - FLORIANOPOLIS/SC . ..
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA) 48,85%(MES) DARCIO PAGANI Cfé;g:%ggg;gg?gaoglgItal por DARCIO PAGANI
DATA BASE DO ORCAMENTO: 10/2020, REAJUSTADO SICRO PARA 03/2022 - SINAPI 04/2022 VIEIRA:02897068906 Dados: 2022.05.13 10:53:45 -03'00"

Responsével técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9

TOTAL:

[ws

781.940,73 |

DATA: 13/05/2022
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