ORCAMENTO

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
Empreendimento: RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA
N de Contrato: Programa:
N2 do Iteml Descrigdo | Unidade Q I Valores I Fonte Rk
| Unitario sem BDI| BDI | Unitdrio com BDIl Total | Custo
RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA
1 TERRAPLENAGEM R$ 7.931,85
11 Escavacio, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminho basculante de 14 m? m? 573,172 6,17 24,14%| RS 7,65 | RS 4.384,76 SICRO 04/22 5.502.112
1.2 Transporte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada - DMT= 4 Km - Peso Esp.: 2,2T/m? - Empolamento: 1,3 T/Km 1.301,106 0,61 24,14%| RS 0,75 | RS 975,82 SICRO 04/22 5.914.389
13 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m? 113,733 4,42 24,14%| RS 548 | RS 623,25 SICRO 04/22 5.502.978
1.4 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compacta¢do m? 459,439 3,42 24,14%| RS 4,24 | RS 1.948,02 SICRO 04/22 4.413.984
2 DRENAGEM R$ 31.937,05
2.1 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraida e brita produzida un. 7 870,23 24,14%| RS 1.080,30 | RS 7.562,10 SICRO 04/22 2.003.617
22 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - m 57,00 82,75 28,14%| RS 102,72 | RS 5.855,04 COMPOSICAO 01 92210
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
23 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - o 93,00 111,00 24,14%| RS 137,79 | R$ 12.814,47 COMPOSICAO 03 92212
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
24 loa CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGéRIA, LOCAISCOI&ABAIXO NIVEL DE)INTERFERFZNCIA. AF702/202(1 m? ARSE e A D 8 179803 SRE-CYPH 90106
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,
%> | cOM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL D(E INTERFERENCIA. ASO4/2016 ! ) ™ Y EY s 23| 3843,40 ER-CYn 337
2.6 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m? 9,540 5,41 24,14%| RS 6,71 | RS 64,01 SINAPI - 04/22 101.616
3 PAVIMENTACAO RS 67.090,78
3.1 Regularizagdo do subleito m 1.413,00 0,94 24,14% | RS 1,16 | R$ 1.639,08 SICRO 04/22 4.011.209
3.2 Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial para reforgo do subleito m? 190,755 100,00 24,14%| RS 124,14 | RS 23.680,32 COMPOSICAO 06 4.011.282
353} Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial para reforgo do subleito) - DMT=1,50KM m3/Km 286,13 0,61 24,14%| RS 0,75 | RS 214,59 SICRO 04/22 5.914.389
3.4 Base de brita graduada com brita comercial m? 141,300 107,58 24,14%| RS 133,54 | RS 18.869,20 COMPOSICAO 07 4.011.276
315} Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - DMT=1,50KM m3/Km 211,950 0,61 24,14%| RS 0,75 | RS 158,96 SICRO 04/22 5.914.389
3.6 Imprimag&o com emulsdo asfaltica - TX=0,0013 t/m? m? 942,00 0,38 24,14%| RS 0,47 | RS 442,74 SICRO 04/22 4.011.352
3.7 Pintura de ligagdo - TX=0,00045 t/m? m? 942,00 0,27 24,14% | RS 0,33 | RS 310,86 SICRO 04/22 4.011.353
3.8 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais T 120,105 140,73 24,14%| RS 174,70 | RS 20.982,34 SICRO 04/22 4.011.463
3.9 Transporte com caminh3o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada - DMT= 15Km - Peso Esp.: 2,55T/m? T/Km 1.801,575 0,36 24,14%| RS 0,44 | RS 792,69 SICRO 04/22 5.915.321
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RS 50.647,80
4.1 Aquisicdo de emulsdo asféltica para imprimacdo T 1,224 4.115,53 15,00%| RS 4.732,85 | RS 5.793,00 ANP 04/22 | M2092
4.2 Transporte de emulséo asfaltica para imprimagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. T 1,224 320,29 24,14%| RS 397,60 | RS 486,66 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisicdo de emulsdo asfaltica RR-1C T 0,423 3.648,68 15,00%| RS 4.195,98 | R$ 1.774,89 ANP 04/22 | M1946
4.4 Transporte de emulséo asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km. T 0,423 195,29 24,14%| RS 242,43 | RS 102,54 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.5 Aquisicdo de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 6,606 5.382,55 15,00%| R$ 6.189,93 [ RS 40.889,28 ANP 04/22 | M1943
4.6 Transporte dede CAP 50/70 com caminh&o com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 6,606 195,29 24,14%| RS 242,43 | RS 1.601,43 PORTARIA DNIT N° 1.977
5] SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 4.900,50
5.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm m? 36,21 25,26 24,14%| RS 31,35 [ RS 1.135,18 SICRO 04/22 5.213.400
5.2 Fornecimento e implantagdo de placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| un. 1 414,03 24,14%| RS 513,97 | RS 513,97 SICRO 04/22 5.213.445
543) Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,331 m un. 1 330,15 24,14%| RS 409,84 | RS 409,84 SICRO 04/22 5.213.856
5.4 Fornecimento e implantag¢do de placa de Identificagdo de Rua com suporte metélico galvanizado un. 2 297,08 24,14%| RS 368,79 | RS 737,58 COTAGAO -
545} Fornecimento e implantagdo de placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - Placa de obra un. 1 821,86 24,14%| RS 1.020,25 | RS 1.020,25 SICRO 04/22 5.213.489
5.6 Fornecimento e implanta¢do de suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - Placa de obra un. 1 872,95 24,14%| RS 1.083,68 | RS 1.083,68 SICRO 04/22 5.213.868
0BS.: SICRO DESONERADO - FLORIANOPOLIS/SC
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA) 48,85%(MES)
DATA BASE DO ORGAMENTO: 04/2021, REAJUSTADO SICRO PARA 04/2022 - SINAPI 04/2022
Responsavel técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 I TOTAL:I R$ 162.507,98 I DATA: 24/05/2022
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