
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSIÇÃO 06
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe: 84,62000 m³

4011282 Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,76 0,24 226,6330 60,4948 186,7598
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,88 0,12 151,4177 72,0083 141,8886
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,71 0,29 146,9331 60,7897 121,9515

Custo horário total de equipamentos: 450,5999
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h

Custo horário total de mão de obra:
Custo horário total de execução:

Custo unitário de execução: 5,5747
Custo do FIC: 0,0827

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0808 Brita 4 (rachinha) 1,26000 m³
M1135 Pó de pedra 0,14000 m³

Custo unitário total de material:
Subtotal: 72,1700

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário
M0808 Brita 4 (rachinha) - Caminhão basculante 10 5914651 1,89000 t 2,9862
M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914651 0,21000 t 0,3318

Custo unitário total de tempo fixo: 3,3180

LN RP P

Custo unitário total de transporte: 0,00000
Custo unitário direto total: 81,1454

Custo Unitário

77,8274

1,5800

471,7353

49,5000 62,3700
70,0000 9,8000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

1,5800

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário Custo Horário Total
21,135421,1354
21,1354

Preço Unitário Custo Horário Total

72,1700

Custo Horário Custo Horário Total



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Santa Catarina COMPOSIÇÃO 07
Custo Unitário de Referência abr/21 Produção da equipe: 113,18000 m³

4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 226,633 60,4948 116,9818
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 151,4177 72,0083 123,6244
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 146,9331 60,7897 105,5843

Custo horário total de equipamentos: 346,1905
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,00000 h

Custo horário total de mão de obra:
Custo horário total de execução:

Custo unitário de execução: 3,2455
Custo do FIC: 0,0522

C - MATERIAL Quantidade Unidade
6416040 Aquisição de brita graduada simples 1,40000 m³

Custo unitário total de material:
Subtotal: 87,2977

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo: 0,0000

LN RP P

Custo unitário total de transporte: 0,00000
Custo unitário direto total: 87,2977

A - EQUIPAMENTOS

84,0000

Custo Unitário

21,1354
367,3259

Preço Unitário Custo Horário Total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Quantidade
Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário Custo Horário Total
21,1354 21,1354

Custo Horário Custo Horário Total

Quantidade Unidade DMT Custo Unitário

60,0000 84,0000

0,0000
0,0000
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