
FOLHA  :  01 / 01

MUNICIPIO: MARACAJÁ

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS 
ÁREAS

VOLUME DE CORTE
ÁREA DE 
ATERRO

SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

4 + 10,000 2,689
5 + 0,000 5,000 2,596 5,285 26,425 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 2,657 5,253 52,530 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 4,223 6,880 68,800 0,000 0,000 0,000
8 + 0,000 10,000 4,671 8,894 88,940 0,000 0,000 0,000
9 + 0,000 10,000 4,736 9,407 94,070 0,000 0,000 0,000

10 + 0,000 10,000 4,899 9,635 96,350 0,000 0,000 0,000
10 + 7,748 3,874 3,445 8,344 32,324 0,000 0,000 0,000

459,439 0,000

COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME (m³)
4 + 14,015 10 + 7,748 113,733 2,000 0,500 113,733

113,733

VOLUME CORTE VOLUME ATERRO (m³)
459,439 0,000
113,733 113,733

573,172
113,733
459,439

VOLUME TOTAL DE ATERRO:
VOLUME TOTAL DE BOTA FORA:

RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO:

TRECHO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL

VOLUME ESTIMADO DE ESCAVAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SOLO (EM CASO DE NECESSIDADE):

VOLUME ESTIMADO DE ESCAVAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SOLO (EM CASO DE NECESSIDADE):

ANEXO 01 - PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

ESTACA

VOLUME DE TERRAPLENAGEM PARA CORTE E ATERRO 

BAIRRO: VILA BEATRIZ DATA: 24/05/2022PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA
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