
FOLHA  :  01 / 01

MUNICIPIO: MARACAJÁ

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m²)

4 + 10,00 10 + 7,75 RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA ESQUERDO/DIREITO 117,75 12,00 - 1.413,00

1.413,00

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m³)

4 + 10,00 10 + 7,75 RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA ESQUERDO/DIREITO 117,75 8,10 0,20 190,755

190,755

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m³)

4 + 10,00 10 + 7,75 RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA ESQUERDO/DIREITO 117,75 8,00 0,15 141,300

141,300

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m²)

4 + 10,00 10 + 7,75 RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA ESQUERDO/DIREITO 117,75 8,00 942,00

942,00

1,224

1,224

R$320,29

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m²)

4 + 10,00 10 + 7,75 RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA ESQUERDO/DIREITO 117,75 8,00 942,00

942,00

0,423

0,423

R$195,29

LOCALIZAÇÃO LADO Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m³)

4 + 10,00 10 + 7,75 RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA ESQUERDO/DIREITO 117,75 8,00 0,05 47,100

47,100

120,105

6,606

6,606

195,290

OBSERVAÇÃO:

ANEXO 03 - PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

TOTAL (m³):

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 256,00 km. ICMS = 17%

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO POR BORRACHA - 5,5%:

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO POR BORRACHA - PESO ESPECÍFICO 2,55T/m³:

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x 
D) =  [(26,939*(491,87/270,237))+(0,253*491,87/270,237)*256] x 1,17=

TOTAL (T) - PESO ESPECÍFICO 2,55T/m³:

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,00045T/m²:

SUB-BASE EM MACADAME HIDRÁULICO

Est. Final

Est. inicial Est. Final

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Est. inicial

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

Est. inicial Est. Final

REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%

IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Est. inicial Est. Final

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 256,00 km. ICMS = 17%

CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C

Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x 
D) =  [(26,939*(491,87/270,237))+(0,253*491,87/270,237)*256] x 1,17=

TOTAL (m²):

AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C:

PINTURA DE LIGAÇÃO

Est. inicial Est. Final

BAIRRO: VILA BEATRIZ DATA: 24/05/2022
RUA MANOEL DOMINGOS ROCHA

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA:
Cálculo para o  valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x 

D) =  [(26,939*(491,87/270,237))+(0,253*491,87/270,237)*488] x 1,17=

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL:

TOTAL (m²):

AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA:

Darcio Pagani Vieira
Engenheiro Agrimensor

Crea/SC - 077.222-9
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