SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Santa Catarina

COMPOSICAO 06

Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgdo da equipe: 84,62000 m3

4011282 Base ou sub-base de macadame hidraulico com brita comercial Valores em reais (RS)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo . C.usto Horario . Custo Horério

Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Total
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,76 0,24 226,6330 60,4948 186,7598
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,88 0,12 151,4177 72,0083 141,8886
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,71 0,29 146,9331 60,7897 121,9515
Custo horério total de equipamentos: 450,5999
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Hordrio Total
P9824 Servente 1,00000 h 21,1354 21,1354
Custo horario total de mao de obra: 21,1354
Custo hordrio total de execugdo: 471,7353
Custo unitario de execugdo: 5,5747
Custo do FIC: 0,0827
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario Total
MO0808 Brita 4 (rachinha) 1,26000 m?3 49,5000 62,3700
M1135 P6 de pedra 0,14000 m3 70,0000 9,8000
Custo unitério total de material: 72,1700
Subtotal: 72,1700
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Hordrio Custo Hordario Total
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 77,8274
E - TEMPO FIXO Cddigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0808 Brita 4 (rachinha) - Caminhao basculante 10 5914651 1,89000 t 1,5800 2,9862
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 5914651 0,21000 t 1,5800 0,3318
Custo unitario total de tempo fixo: 3,3180
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D|:|/IDT P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte: 0,00000
Custo unitario direto total: 81,1454

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Dados: 2022.05.24 20:32:25 -03'00'



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Santa Catarina

COMPOSICAO 07

Custo Unitario de Referéncia abr/21 Produgdo da equipe: 113,18000 m3
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (RS)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade .Utilizagéo . C.usto Horario . Custo Horério
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Total
E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 226,633 60,4948 116,9818
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 151,4177 72,0083 123,6244
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 146,9331 60,7897 105,5843
Custo horério total de equipamentos: 346,1905

B - MAO DE OBRA

Quantidade Unidade Custo Horario

Custo Horario Total

P9824 Servente 1,00000 h 21,1354 21,1354
Custo horario total de mao de obra: 21,1354

Custo hordrio total de execugdo: 367,3259

Custo unitario de execugdo: 3,2455

Custo do FIC: 0,0522

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario Total
6416040 Aquisicdo de brita graduada simples 1,40000 m?3 60,0000 84,0000
Custo unitario total de material: 84,0000

Subtotal: 87,2977

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade Custo Horario

Custo Horario Total

Custo total de atividades auxiliares

0,0000

Subtotal

0,0000

E - TEMPO FIXO

Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario

Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo:

0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D|:|/IDT P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte: 0,00000
Custo unitario direto total: 87,2977

DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906

Assinado de forma digital por DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906
Dados: 2022.05.24 20:32:35 -03'00'
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