
FOLHA  :  01 / 01

MUNICIPIO: MARACAJÁ

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS 
ÁREAS

VOLUME DE 
CORTE

ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

0 + 0,000 2,059 0,000
0 + 5,649 2,825 1,664 3,723 10,515 0,000 0,000 0,000
1 + 0,000 7,176 1,319 2,983 21,404 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 1,193 2,512 25,120 0,000 0,000 0,000
2 + 14,720 7,360 0,737 1,930 14,204 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 2,640 0,677 1,414 3,732 0,000 0,000 0,000
3 + 12,229 6,115 0,865 1,542 9,428 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 3,886 1,172 2,037 7,914 0,000 0,000 0,000
4 + 14,720 7,360 0,634 1,806 13,292 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 2,640 0,61 1,244 3,284 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 1,26 1,870 18,700 0,000 0,000 0,000
6 + 9,864 4,932 1,189 2,449 12,078 0,000 0,000 0,000

139,671 0,000

0 + 0,000 1,608 0,000
0 + 6,538 3,269 1,149 2,757 9,012 0,000 0,000 0,000
1 + 0,000 6,731 0,741 1,890 12,721 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 0,814 1,555 15,550 0,000 0,000 0,000
2 + 6,538 3,269 0,756 1,570 5,132 0,000 0,000 0,000
2 + 10,000 1,731 0,682 1,438 2,489 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 5,000 0,716 1,398 6,990 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 0,673 1,389 13,890 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 10,000 0,843 1,516 15,160 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 10,000 1,081 1,924 19,240 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 0,908 1,989 19,890 0,000 0,000 0,000
7 + 7,586 3,793 0,712 1,620 6,144 0,000 0,000 0,000
7 + 10,000 1,207 0,65 1,362 1,643 0,000 0,000 0,000
7 + 15,586 2,793 0,6 1,250 3,491 0,000 0,000 0,000
8 + 0,000 2,207 0,674 1,274 2,811 0,000 0,000 0,000
9 + 0,000 10,000 0,821 1,495 14,950 0,000 0,000 0,000
9 + 15,167 7,584 0,969 1,790 13,574 0,000 0,000 0,000

10 + 0,000 2,417 1,007 1,976 4,775 0,000 0,000 0,000
11 + 0,000 10,000 0,831 1,838 18,380 0,000 0,000 0,000
11 + 15,167 7,584 0,582 1,413 10,715 0,000 0,000 0,000
12 + 0,000 2,417 0,696 1,278 3,088 0,000 0,000 0,000
13 + 0,000 10,000 1,887 2,583 25,830 0,000 0,000 0,000
13 + 17,370 8,685 0,776 2,663 23,128 0,000 0,000 0,000

248,603 0,000

0 + 0,000 1,139 0,000
0 + 11,000 5,500 1,182 2,321 12,765 0,000 0,000 0,000
1 + 0,000 4,500 1,294 2,476 11,142 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 10,000 0,809 2,103 21,030 0,000 0,000 0,000
2 + 11,000 5,500 0,717 1,526 8,393 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 4,500 1,1 1,817 8,176 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 10,000 1,081 2,181 21,810 0,000 0,000 0,000
4 + 4,683 2,342 1,044 2,125 4,975 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 7,659 0,568 1,612 12,345 0,000 0,000 0,000
5 + 14,683 7,342 0,817 1,385 10,167 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 2,659 0,859 1,676 4,455 0,000 0,000 0,000
7 + 0,000 10,000 0,949 1,808 18,080 0,000 0,000 0,000
7 + 7,596 3,798 1,184 2,133 8,101 0,000 0,000 0,000

141,439 0,000

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL

RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

ESTACA

VOLUME DE TERRAPLENAGEM PARA CORTE E ATERRO 

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO DATA: 01/07/2021PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL, RUA SANTINO MANOEL DA SILVA, RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO e RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

Darcio Pagani Vieira
Engenheiro Agrimensor

Crea/SC - 077.222-9



FOLHA  :  01 / 01

MUNICIPIO: MARACAJÁ

SEMI 
DISTÂNCIA

ÁREA DE 
CORTE

SOMA DAS 
ÁREAS

VOLUME DE 
CORTE

ÁREA DE ATERRO SOMA DAS ÁREAS VOLUME DE ATERRO

PLANILHA   DE  CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE  TERRAPLENAGEM

ESTACA

VOLUME DE TERRAPLENAGEM PARA CORTE E ATERRO 

BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO DATA: 01/07/2021PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL, RUA SANTINO MANOEL DA SILVA, RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO e RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

0 + 0,000 1,828 0,000
1 + 0,000 10,000 3,37 5,198 51,980 0,000 0,000 0,000
1 + 5,000 2,500 1,122 4,492 11,230 0,000 0,000 0,000
1 + 9,089 2,045 1,024 2,146 4,387 0,000 0,000 0,000
2 + 0,000 5,456 0,704 1,728 9,427 0,000 0,000 0,000
3 + 0,000 10,000 0,547 1,251 12,510 0,000 0,000 0,000
3 + 11,402 5,701 0,694 1,241 7,074 0,000 0,000 0,000
4 + 0,000 4,299 0,802 1,496 6,431 0,000 0,000 0,000
4 + 14,625 7,313 0,86 1,662 12,153 0,000 0,000 0,000
5 + 0,000 2,688 0,984 1,844 4,955 0,000 0,000 0,000
5 + 11,402 5,701 1,075 2,059 11,738 0,000 0,000 0,000
6 + 0,000 4,299 1,068 2,143 9,212 0,000 0,000 0,000
6 + 8,360 4,180 1,105 2,173 9,083 0,000 0,000 0,000

150,180 0,000

VOLUME (m³)
139,671
248,603
141,439
150,180
679,893
679,893VOLUME DE BOTA FORA:

RUA SANTINO MANOEL DA SILVA

RUA ANTÔNIO ALÍPIO GABRIEL
RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

VOLUME TOTAL DE TERRAPLENAGEM:
RUA SANTINO MANOEL DA SILVA

TRECHO

RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO
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