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MARACAJA

PLANILHA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAGAO

PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA

| BAIRRO: SAO CRISTOVAO

| DATA: 01/07/2021

FOLHA : 01/01

RUA ANTONIO AL{PIO GABRIEL, RUA SANTINO MANOEL DA SILVA, RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO e RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO

MUNICIPIO: MARACAJA

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO Quantidade (un.) Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 |+| 000 | 6]|+| 9,86 RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL 129,86 8,00 - 1.038,91
0 |+] 000 | 6]+| 836 RUA SANTINO MANOEL DA SILVA 128,36 8,00 - 1.026,88
0 |+] 000 | 7 |+| 7,60 RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO 147,60 8,00 - 1.180,76
0 |+] 0,00 |13]+| 17,37 RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO 277,37 8,00 - 2.218,96
0 |+| 0,00 |13]+| 17,37 ESQUINAS 14 2,00 2,00 - 28,00
TOTAL: 5.493,51
REFORGO DO SUBLEITO EM MACADAME HIDRAULICO
Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO Quantidade (un.) Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+ 000 | 6[+] 986 RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL - LE/LD 129,86 3,00 0,20 77,918
0 |+] 000 | 1]+| 500 RUA SANTINO MANOEL DA SILVA - LE/LD 25,00 8,00 0,20 40,000
1 |+| 500 | 6(+| 836 RUA SANTINO MANOEL DA SILVA - LE/LD 103,36 3,00 0,20 62,016
0 |+] 000 [ 7]|+| 7,60 RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO - LE/LD 147,60 3,00 0,20 88,557
0 |+] 0,00 |13]+| 17,37 RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO - LE/LD 277,37 3,00 0,20 166,422
0 |+| 0,00 [13]+| 17,37 ESQUINAS 14 2,00 2,00 0,20 5,600
TOTAL: 440,513
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES
Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO Quantidade (un.) Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 |+| 000 | 6|+| 9,86 RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL 129,86 8,00 0,15 155,836
0 |+]| 000 | 6|+| 836 RUA SANTINO MANOEL DA SILVA 103,36 8,00 0,15 124,032
0 |+] 000 | 7 |+| 7,60 RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO 147,60 8,00 0,15 177,115
0 |+| 0,00 |13]+| 17,37 RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO 277,37 8,00 0,15 332,844
0 |+| 0,00 |13]+| 17,37 ESQUINAS 14 2,00 2,00 0,15 4,200
TOTAL: 794,027
IMPRIMAGAO EM LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA
Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO Quantidade (un.) Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+ 000 ]| 6[+] 986 RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL 129,86 8,00 - 1.038,91
0 |+]| 000 | 6|+| 836 RUA SANTINO MANOEL DA SILVA 103,36 8,00 - 826,88
0 |+] 000 [ 7]|+| 7,60 RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO 147,60 8,00 - 1.180,76
0 |+| 0,00 |13]+| 17,37 RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO 277,37 8,00 - 2.218,96
0 |+| 0,00 [13]+| 17,37 ESQUINAS 14 2,00 2,00 - 28,00
TOTAL (m?): 5.293,51
AQUISICAO PARA A IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA: 6,881
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA: 6,881
Calculo para o valor do transp. adotou-se a férmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diario Oficial da Unido (26,939 R$265,87

+0,253 x D) = [(26,939*(408,293/270,237))+(0,253*408,293/270,237)*488] x 1,17=

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usi

ina Asféltica = 488,00 km. ICMS = 17%j

PINTURA DE LIGACAO

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO Quantidade (un.) Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 |+] 000 |6+ 986 RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL 129,86 8,00 - 1.038,91
0 | +]| 0,00 6 |+| 836 RUA SANTINO MANOEL DA SILVA 103,36 8,00 - 826,88
0 | +]| 0,00 7 |+| 7,60 RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO 147,60 8,00 - 1.180,76
0 |+| 0,00 |13]+| 17,37 RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO 277,37 8,00 - 2.218,96
0 |+] 0,00 |13]+| 17,37 ESQUINAS 14 2,00 2,00 - 28,00
TOTAL (m?): 5.293,51
AQUISICAO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C: 2,382
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA - 0,00045T/m? 2,382
Calculo para o valor do transp. adotou-se a férmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diario Oficial da Unido (26,939 R$162,11

+0,253 x D) = [(26,939*(408,293/270,237))+(0,253*408,293/270,237)*256] x 1,17=

OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usi

ina Asféltica = 256,00 km. ICMS = 17%j

CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR BORRACHA - FAIXA C

Est. inicial Est. Final LOCALIZAGAO Quantidade (un.) Comprimento (m) Largura (m) Espessura (m) Quantidade (m?)
0 [+ 000 ]| 6[+] 986 RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL 129,86 8,00 0,04 41,556
0 |+]| 000 | 6|+| 836 RUA SANTINO MANOEL DA SILVA 103,36 8,00 0,04 33,075
0 |+] 000 [ 7]+| 7,60 RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO 147,60 8,00 0,04 47,230
0 |+| 0,00 |13]+| 17,37 RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO 277,37 8,00 0,04 88,758
0 |+| 0,00 [13]+| 17,37 ESQUINAS 14 2,00 2,00 0,04 1,120

TOTAL (m?): 211,739

TOTAL (T) - PESO ESPECIFICO 2,55T/m3: 539,934

AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR BORRACHA - 5,5%: 29,696

TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR BORRACHA - PESO ESPECIFICO 2,55T/m?: 29,696

Calculo para o valor do transp. adotou-se a férmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diario Oficial da Unido (26,939 162,110

+0,253 x D) = [(26,939*(408,293/270,237))+(0,253*408,293/270,237)*256] x 1,17=

0OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asféltica = 256,00 km. ICMS = 17%|
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