ORCAMENTO

Agente Promotor / Proponente:
Empreendimento:
Ne de Contrato:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL, RUA SANTINO MANOEL DA SILVA, RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO e RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO
Programa:

N2 do ueml Descrigdo Unidade Q idad I Valores Fonte Referéncia de Custo
| UnitariosemBDI__| BDI | Unitério com BDI_| Total |
RUA ANTONIO ALIPIO GABRIEL, RUA SANTINO MANOEL DA SILVA, RUA PEDRO SAMUEL BERNARDINO e RUA AVELINA HENRIQUE FELISBERTO - 683,19m
1 TERRAPLENAGEM RS 5.813,07
11 Escavacé(l), carga e.tra~nsporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servico em leito natural - com m 679,893 4,40 24,14%| RS 546 | RS 371221 SICRO 05/21 550.211
escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
1.2 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagdo m? 679,893 2,49 24,14%| RS 3,09 | RS 2.100,86 SICRO 05/21 4.413.984
2 DRENAGEM RS 22.667,96
2.1 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraida e brita produzida m 7,00 762,64 24,14%| RS 946,76 | RS 6.627,32 SICRO 05/21 2.003.617
22 TUBO DE CONCRETO ARIYIADO PARA REDE§ COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO 104,00 108,31 24,14%| RS 13445 | RS 13.982,80 COMPOSICAO 01 92210
EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
2.3 POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURADE 0,8 M |m? 73,514 5,02 24,14%| RS 6,23 | RS 457,99 SINAPI 03/21 90.106
A1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP),
2.4 LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE m? 59,416 13,81 24,14%| RS 17,14 [ RS 1.018,39 COMPOSICAO 04 93.379
INTERFERENCIA. AF_04/2016
25 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA (INCLUSIVE TRANSPORTE), m? 9,256 50,61 24,14%| RS 62,82 | RS 581,46 COMPOSICAQ 05 101.618
LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
3 PAVIMENTAGAO R$ 246.396,22
3.1 Regularizagédo do subleito m 5.493,51 0,76 24,14%| RS 0,94 | RS 5.163,89 SICRO 05/21 4.011.209
3.2 Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial para reforgo do subleito m? 440,513 83,68 24,14%| RS 103,88 | RS 45.760,49 COMPOSICZ\O 07 4.011.282
33 Transporte com camir)héo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - (Sub-base de macadame hidraulico com brita comercial m3/Km 1321539 0,44 24,14%| RS 0,54 | RS 7.136,31 SICRO 04/21 5.914.389
para refor¢o do subleito) - DMT=30,00KM
3.4 Base de brita graduada com brita comercial m? 794,027 62,93 24,14%| RS 78,12 | RS 62.029,38 COMPOSIGAO 08 4.011.276
35 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada - (Base de brita graduada com brita comercial) - m/km 23.820,810 0,44 24,14%| RS 0,54 | RS 12.863,23 SICRO 05/21 5.014.389
DMT=30,00KM
3.6 Imprimag&o com emuls3o asféltica - TX=0,0013 t/m? m? 5.293,51 0,24 24,14%| RS 0,29 | RS 1.535,11 SICRO 05/21 4.011.352
3.7 Pintura de ligagdo - TX=0,00045 t/m? m? 5.293,51 0,17 24,14%| RS 0,21 | RS 1.111,63 SICRO 05/21 4.011.353
3.8 Concreto asfaltico com borracha - faixa C - brita comercial T 539,934 155,63 24,14%| RS 193,20 | RS 104.315,33 SICRO 05/21 4.011.471
3.9 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada - DMT= 30Km - Peso Esp.: 2,55T/m* T/Km 16.198,034 0,33 24,14%| RS 0,40 | RS 6.479,21 SICRO 05/21 5.915.321
3.10 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais T 0,010 123,09 24,14%| RS 152,80 | RS 1,52 SICRO 05/21 4.011.463
3.11 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada - DMT= 30Km - Peso Esp.: 2,55T/m* T/Km 0,300 0,33 24,14%| RS 0,40 | RS 0,12 SICRO 05/21 5.915.321
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO R$ 204.071,38
4.1 Aquisicdo de emulsdo asféltica para imprimagdo T 6,881 3.368,70 15,00%| R$ 3.874,00 | RS 26.656,99 SICRO 05/21 | M2092
42 I;a;;g(:(r: de emulsdo asféltica para imprimagdo com caminh&do com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= T 6,881 208,67 24,14%| RS 365,81 | RS 2517,13 PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 Aquisi¢do de emulsdo asfaltica RR-1C T 2,382 2.858,94 15,00%| RS 3.287,78 | RS 7.831,49 SICRO 05/21 | M1946
44 Trarfsporte de emulsdo asfaltica RR-1C para pintura de ligagdo com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia T 2,382 179,67 24,14%| RS 223,04 | RS 531,28 PORTARIA DNIT N° 1.977
Pavimentada. DMT= 256,00 Km.
4.3 Aquisi¢do de CAP Modificado por Borracha de Pneu - Teor 5,5% T 29,696 4.682,41 15,00%| RS 5.384,77 | RS 159.908,25 SICRO 05/21 | M1943
m Transporte dede CAP Modificado por Borracha de Pneu com caminhdo com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. T 20,696 179,67 24,14%| RS 223,04 | RS 6.623,48 PORTARIA DNIT N° 1.977
DMT= 256,00 Km
4.5 Aquisi¢do de CAP 50/70 - Teor 5,5% T 0,001 4.181,29 15,00%| RS 4.808,48 [ RS 2,64 SICRO 05/21 | M1943
4.6 Transporte dede CAP 50/70 com caminh&o com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 256,00 Km T 0,001 179,67 24,14%| RS 223,04 | RS 0,12 PORTARIA DNIT N° 1.977
5 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL R$ 18.352,79
5.1 Pintura de faixa - tinta base acrilica - espessura de 0,4 mm m? 342,11 19,33 24,14%| RS 23,99 | RS 8.207,21 SICRO 05/21 5.213.400
5%) Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentagdo em aco, R2 lado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| un. 4 109,13 24,14%| RS 135,47 | RS 541,88 SICRO 05/21 5.213.448
55 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - D = 0,60 m un. 4 242,97 24,14%| RS 301,62 | RS 1.206,48 SICRO 05/21 5.213.851
5.4 Fornecimento e implantac¢do de placa de regulamentagdo em aco, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| un. 7 268,40 24,14%| RS 333,19 | RS 2.332,33 SICRO 05/21 5.213.445
85 Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,331 m un. 7 277,42 24,14%| RS 344,39 | RS 2.410,73 SICRO 05/21 5.213.856
5.6 Fornecimento e implantacdo de placa de Identificagdo de Rua com suporte metdlico galvanizado un. 6 250,00 24,14%| RS 310,35 | RS 1.862,10 COTAGAO -
5.7 Fornecimento e implantagdo de placa em ago - 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | un. 1 656,75 24,14%| RS 815,30 | RS 815,30 SICRO 05/21 5.213.489
5.8 Fornecimento e implantac¢do de suporte metélico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m un. 1 786,81 24,14%| RS 976,76 | RS 976,76 SICRO 05/21 5.213.868
0BS.: SICRO DESONERADO - FLORIANOPOLIS/SC
SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA)  48,85%(MES) DARCIO PAGANI VIEIRA:02897068906  sinado e forma diital por DARCIO PAGANI VIEIRA 02897068906
DATA BASE DO ORGAMENTO: 10/2020, REAJUSTADO SICRO PARA 05/2021 - SINAPI 03/2021
Responsavel técnico pelos itens: DARCIO PAGANI VIEIRA - CREA/SC - 077.222-9 ANIBAL BRAMBILA:27484190659 Assinado de forma digital por ANIBAL BRAMBILA:27484190659 I TOTAL:I RS 497.301,42 I DATA: 24/06/2021
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