ORCAMENTO

Agente Promotor / Proponente: Jodo Pedro Rizzotto
Empreendimento: Calgada rua Jodo Antonio Francisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA
RUA JOAO ANTONIO FRANCISCO

N2 de Contrato: Programa:
Valores Referéncia de
N2 do Item Descrigdo Unidade Quantidade Unitario sem Unitario com Fonte
BDI Total Custo
BDI BDI
1 RUA JOAO ANTONIO FRANCISCO - 160,00m
1.1 CALCADAS (ACESSIBILIDADE) - 160,00m RS 44.256,10
1.1.1 REATERRO MECANIZADO DE CALCADA COM RETROESCAVADEIRA m? 104,16 | RS 7,65 26,83| RS 9,70 [ RS 1.010,61 SINAPI 05/21 93.381
112 LASTRO COM PREF[’ARO DE FUNDO, LARGUSA MAIOR OU IGUALA 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO, me 29.76 | RS 137,78 26,83| RS 174,75 | RS 5.200,45 SINAPI 05/21 101.624
EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA
113 EXECUCAO DE PASS~EIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO m? 40,42 | RS 544,79 26,83| RS 690,96 | RS 27.927,80 COMPOSICAO 1 94.991
CONVENCIONAL, NAO ARMADO
1.1.4 VIGA DE TRAVAMENTO DE CALCADA (10X30CM) m? 2,21 | RS 544,79 26,83| RS 690,96 | RS 1.524,25 COMPOSICAO 1 94.991
115 PISO TATIL DIRECIONAL E ALERTA DE CONCRETO EM COR VERMELHA (0,45X0,45) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE m? 144,00 | RS 47,05 26,83| RS 59,67 | RS 8.592,99 COMPOSICAO 2 38.186
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM
OBS.: SINAPI DESONERADO 05/2021 - FLORIANOPOLIS/SC
SINAPI/SICRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,34%(HORA) 48,85%(MES)
DATA BASE DO ORGAMENTO: 06/2021
Responsavel técnico pelos itens: Jodo Pedro Rizzotto - CREA/SC - 160063-0 TOTAL:| RS 44.256,10 | DATA: 30/06/2021




